

## FORMULARUL F3.3

### OFERTĂ


Către: Agenția Proprietati Publice

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRI. "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de desființare a elementelor interioare, pereți despartitori, geamuri, uși, tavane suspendate, pardosele, rețele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Pîrcalab, Nr.45 mun. Chisinau, pentru suma de 1 663 930.76 (unu milion șase sute șase zeci și trei mii nouă sute trei zeci lei 76 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 332 786.16, (trei sute trei zeci și două mii șapte sute opt zeci și șase lei 16 bani) Total cu TVA 1 996 716.91.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 120 zile.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 60 (șasezeci) zile, respectiv pînă la data de 01.04.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:  
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;  
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 01/02/2019

Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRI. "Profact Construct".



Centralizatorul lucrărilor la obiectul "Reconstrucția și replanificarea încăperilor blocului administrativ al imobilului IS Editura "Universul" din str. Vlaicu Pirealab nr.45, sector Centru, mun. Chișinău, în vederea amplasării în incinta acestuia a Agenției Proprietăți Publice "Obiect Nr.15905"

Nr. Deviz	Titlu de viz	fără TVA (lei)	cu TVA (lei)
		3	4
2-1-1	Lucrări generale de demolare	663 346,41	796 015,69
2-1-2	Bloc administrativ. Instalatii interioare sanitare. Lucrari de demolare	358 329,30	429 995,16
2-1-3	Bloc administrativ. Lucrari electrotehnice, Lucrari de demontare	268 664,96	322 397,95
2-1-4	Bloc administrativ. Automatizare AAF, AIT, AIVC. (Lucrari de demontare)	195 020,78	234 024,94
2-1-5	Centrul frigorific. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demolare)	71 960,27	86 352,32
2-1-6	Centrul frigorific. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)	97 497,36	116 996,83
2-1-7	Punct termic. Lucrari electrotehnice (Lucrari de demontare)	5 534,63	6 641,56
2-1-8	Punct termic. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrari de demontare)	3 577,05	4 292,46
<b>Total</b>		1 663 930,76	1 996 716,91

Director SRL "Profactconstruct"  COSTIS Ion





# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Sucursala „Vatra”

Republica Moldova, MD-2055

mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ștefan Vodă, 9

Tel.: (373 22) 59-66-63

Data 23.01.2019Nr. 13

Республика Молдова, MD-2055

mun. Кишинэу, г. Ватра, ул. Штефан Водэ, 9

Тел.: (373 22) 59-66-63

Beneficiar: **Agencia Proprietății Publice IDNO (1006601001090)**  
MD-2012, R.Moldova, mun. Chișinău, mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1

1. BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Calea Ieșilor, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3 a fost informată că SRL „Profact Construct”, cu adresa juridică MD-2071, str. Alba-Iulia 75/V et. 9, (of.) 913, mun. Chișinău, IDNO 1010600024992 (numit în continuare „Ordonator”) urmează să înainteze oferta către Dvs. până la data de 31.01.2019 conform invitației la licitația nr. 21004359 din 01.02.2019 (numită în continuare „ofertă”) pentru prestarea lucrărilor de desființare a elementelor interioare/pereteți, despărțitori, geamuri, uși, tavane suspendate, pardosele, rețele tehnico-edilitare ale imobilului din str. Vlaicu Părcălab, nr. 45 mun. Chișinău.

2. La cererea Ordonatorului, noi, BC „Moldindconbank” S.A., sucursala Calea Ieșilor, cu adresa juridică mun. Chișinău str. Calea Ieșilor 43/3, IDNO1002600028096 în persoana directorului sucursalei dl Veaceslav Nicoară, care activează în baza procurii Nr 1774 din 26.04.2018, denumită în continuare „GARANT”, prin prezenta, ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depășesc în total suma de 25000 MDL (douăzeci și cinci mii lei), la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoțite de o declarație în care se specifică faptul că Ordonatorul încalcă una sau mai multe dintre obligațiile sale referitor la condițiile ofertei, și anume:

a) și-a retras oferta în timpul perioadei valabilității ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anunțat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eșuează sau refuză să semneze formularul contractului; sau (ii) eșuează sau refuză să prezinte garanția de bună execuție, dacă se cere conform condițiilor licitației, ori nu a executat vreo condiție specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziție.

3. Această garanție va expira în cazul în care Ordonatorul devine câștigător, la primirea de către noi a copiei înștiințării privind adjudecarea contractului și în urma emiterii garanției de bună execuție eliberată către Dvs. la solicitarea Ordonatorului.

4. Prezenta garanție este valabilă de la 01.02.2019 până la data de 02.03.2019 inclusiv. Prin urmare, orice cerere sau plată în conformitate cu această garanție trebuie recepționată de către noi la oficiu până la data respectivă inclusiv.

6. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Calea Ieșilor


Director financiar al sucursalei

L.Ș.

Centralizatorul lucrărilor la obiectul "Reconstrucția și replanificarea încăperilor blocului administrativ al imobilului IS Editura "Universul" din str. Vlaicu Pirealab nr.45, sector Centru, mun. Chișinău, în vederea amplasării în incinta acestuia a Agenției Proprietăți Publice "Obiect Nr.15905"

Lucrare	Ziua			
	1-30	31-60	61-90	91-120
Lucrări generale de demolare				
Bloc administrativ. Instalații interioare sanitare. Lucrări de demolare				
Bloc administrativ. Lucrări electrotehnice, Lucrări de demontare				
Bloc administrativ. Automatizare AAF, AIT, AIVC. (Lucrări de demontare)				
Centrul frigorific. Lucrări electrotehnice (Lucrări de demolare)				
Centrul frigorific. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrări de demontare)				
Punct termic. Lucrări electrotehnice (Lucrări de demontare)				
Punct termic. Automatizare AAF, AIT, AIVC (Lucrări de demontare)				

Director SRL "Profact Construct"



COSTIS Ion



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL "Profaet construct" în calitate de ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL "Profaet Construct", în calitate de ofertant, la procedura **Licitație publică Nr. acds-b3wdp1-MD-1547213284804** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect, Lucrari de desfiintare a elementelor interioare, pereti despartitori, geamuri, usi, tavane suspendate, pardosele, retele tehnico-edilitare ale imobilului din str.Vlaicu Pirealab.Nr.45 mun.Chisinau codul CPV 21004359, la data de 01.02.2019, organizată de Agenția Proprietati Publice, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 01.02.2019 Semnat: 

Nume/prenume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profaet Construct" 

## FORMULARUL F3.7

### DECLARAȚIE

**privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere**

Data: 01.02.2019

Numărul procedurii: Cod CPV 21004359 LP.Nr.aeds-b3wdp1-MD-1547213284804

Către: **Agentia Proprietatii Publice.**

Subsemnatul, Costis Ion, reprezentant împuternicit al SRI, "Profact Construct" în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sîm implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 01.02.2019

Semnat:

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRI "Profact Construct"



## FORMULARUL F3.8

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: SRL "Profaet Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.  
Fax: 022 58 91 70  
E-mail: profaetconstruct@.mail.ru.  
WWW: profaetconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010. Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:  
  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	5 551 510	336 455
2	2016	3 694 473	223 907
3	2017	8 327 265	504 682
Media anuală: 5 857 749,33 mii lei			


Data completării: 10.01.2019

Semnat:

Nume: Costis Ion.

Funcția în cadrul firmei: administrator.

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profaet Construct".



## FORMULARUL F3.9

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Primăria s.Calinești Falești	Lucrări de reparație a Casei de Cultura s.Calinești r-nul Falești.	7 997 782.07 mii lei
2.	Primăria s.Ciuciulea r-nul Glodeni	Reparația Sistemului de alimentare cu apă din s. Ciuciulea r-nul Glodeni.	999 550.15 mii lei
3.			
4.			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construire a cimitirului cu drum de acces din or.Falești, r-nul Falești.
2. Numărul și data contractului: nr.141 din 03.09.2013
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Falești
4. Adresa beneficiarului, or. Falești r-nul Falești
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
  - antreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	4 896 865.53	
b) finală (la data finalizării contractului)	4 896 865.53	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 60 (sasezeci)
  - b) efectiv realizată : : 48 (patruzeci și opt)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: au apărut lucrări neprevăzute termenul și suma contractului fiind majorate conform acordurilor adiționale.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : nr.1 din 04.10.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 01.02.2019

Semnat:


Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRI. "Profact Construct"



# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 141 privind achiziția prin Licitație Publică

“ 03 ” septembrie 2013

or. Fălești  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 1349/13 din 28.08.2013 între Primăria orașului Fălești, cu sediul în or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 73 telefon: 0259223447, fax: 025923536, e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 32909 din „ 29 ” februarie 2012, reprezentat prin primarul orașului Fălești- Zalevschi Victor, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, (numele, prenumele și funcția conducătorului) și \_\_\_\_\_ „ Profact Construct ” SRL, cu sediul în mun. Chișinău, s. Trușeni, str. 31 August (denumirea operatorului economic) (localitatea) nr. 34, tel./ fax: 022589508 e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0104106 din “ 20 ” iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 035316 din “ 10 ” august 2010, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ( cinci ) ani, pentru genurile de activitate construcțiile de clădiri, instalații ingineresti și rețele tehnico - edilitare, consolidări, reprezentat prin Begu Vasile, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a cimitirului și a drumului de acces din or. Fălești  
Cod CPV: 45215400-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

- furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 896 865,53 ( patru milioane opt sute nouăzeci și șase mii opt sute șazeci și cinci lei, 53 bani ) (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de

- care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria or. Fălești


Adresa: Or. Falesti st. Stefan cel Mare 73  
 Tel./Fax: 259-22196  
 Denumirea Ministerul Finanțelor-Trezoreria de  
 Băncii: Stat  
 Adresa Or. Falesti st. Stefan cel Mare 75  
 Băncii:  
 Cod TREZMD2X  
 Bancar:  
 Cont de 226621 c.t. 230100000000858  
 decontare:  
 Cod fiscal: 1007601002094

“ANTREPRENOR”: „Profact  
 Construct” SRL

Adresa: mun. Bălți, str. Sevastopol, 4a  
 Tel./Fax: 022-58-95-08  
 Denumirea BC”Mobiasbanca-Groupe  
 Băncii: Societe Generale”SA  
 Adresa Chisinau Alba Iulia 89/4  
 Băncii:  
 Cod MOBBMD22  
 Bancar:  
 Cont de 222471 osv38363637100  
 decontare:  
 Cod fiscal: 1010600024992

#### 16. Semnăturile părților

“BENEFICIAR”:  
  
 L.Ș.



“ANTREPRENOR”  
  
  
 L.Ș.

INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR la etapa 1**  
Nr. 1 din 04.10.2017

privind lucrarea "Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Falești" executată la obiectul "Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Falești în cadrul contractului nr. 141 din 03.09.2013 încheiat între Primăria or.Falești și "Profact Construct" SRL pentru lucrările de "Construcție a cimitirului și a drumului de acces din or.Falești"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.26, eliberată de Primăria or.Falești la data de 30.09.2013, cu valabilitate până la finalizarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.10.2017, fiind formată din:

Rusu Vladimir, primar or.Falești

Antonciuc Anatoli, viceprimar al or.Falești

Cervaniuc Veaceslav, arhitect or.Falești

Leahu Ion, responsabil tehnic

Cuschevici Constantin, șef secție CGCD Consiliul raional Falești

Popovici Nicolai, specialist primăria Falești

Greco Margareta, contabil-șef primăria Falești

Dedov Boris, consilier local

Volosin Vladimir, consilier local

Puiu Vasile, responsabil tehnic

Frunza Ion, diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

Costis Ion, director tehnic "Profact Construct" SRL

Canali Vasile, autor de proiect

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sînt finalizate și corespund cerințelor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea conform destinației

Acceptarea recepției la terminarea lucrărilor

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 04.10.2017 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Rusu Vladimir, primar or.Falesti

Membri:

Rusu Vladimir, primar or.Falesti

Antonciuc Anatoli, viceprimar al or.Falesti

Cervaniuc Veaceslav, arhitect or.Falesti

Leahu Ion, responsabil tehnic

Cuschevici Constantin, sef sectie CGCD Consiliul raional Falesti

Popovici Nicolai, specialist primaria Falesti

Greco Margareta, contabil-sef primaria Falesti

Dedov Boris, consilier local

Volosin Vladimir, consilier local

Puiu Vasile, responsabil ethnic

Frunza Ion, diriginte de șantier

9. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 04 " octombrie 2017

L.Ș.

(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 04 " octombrie 2017

L.Ș.

(semnătura)




*[Handwritten signature]*

REPUBLICA  
РЕСПУБЛИКА

RAIONUL FĂLEȘTI  
PRIMĂRIA SATULUI  
CĂLINEȘTI

s.Călinești



MOLDOVA  
МОЛДОВА

РАЙОН ФЭЛЕШТЬ  
ПРИМЭРИЯ СЕЛА  
КЭЛИНЕШТЬ

с.Кэлинешть

r-nul Fălești  
р-н. Фэлешть

Tel. (259)-61-3-36, 61-3-38

Тел. (259)-61-3-36, 61-3-38

---

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care SC „Profact Construct” SRL își onorează datoriile contractuale, oferind servicii de o înaltă calitate.


Primăria satului Călinești, raionul Fălești colaborează cu SC” Profact Construct” SRL din perioada mai 2014 – pînă în prezent, această societate asigurând:

- a) reparația capitală a Casei de cultură în valoare de 6 mln.lei(reparația acoperișului,tîmplărie,finisări interioare și exterioare,sisteme de încălzire,cazangerie,sisteme sanitare și de electrificare)
- b) construcția sistemului de apeduct și canalizare în valoare de 8 mln.lei
- c) reparația a numeroase tronsoane de drum local -2mln. lei.

Pe parcursul colaborării noastre, prestarea serviciilor de către Profact Construct SRL a fost efectuată cu profesionalism, în condițiile respectării de către această companie a obligațiilor contractuale asumate.Angajații SC” Profact Construct” SRL sunt bine instruiți în domeniul în care activează, fiind în același timp politicoși, flexibili și de încredere.

Recomandăm colaborarea cu Profact Construct SRL pentru activități de construcție,reparație și/sau prestări de servicii

Primarul



Vasile Zaporojan



**FORMULARUL F3.12**

**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autotractor		4	
2.	Semiremorea Trailor GDR		1	
3.	Semiremorca Swarzmuller		1	
4.	Semiremorca Koegel		2	
5.	Camion Mercedes 316		1	
6.	Greider O&K 156F		1	
7.	Schele metalice		200 m <sup>2</sup>	
8.	Felinar HL 183		2	
9.	Capsator pneumo DTA 25/2		1	
10.	Arzator/ gaze+fix+furtun 280 BT		2	
11.	Masina pentru tencuit		3	
12.	Mixer 1050 wt		1	
13.	Mixer si mortar		1	
14.	Pulverizator vopsea		2	
15.	Macara pe pneuri		1	1
16.	Macara de fereastră			1
17.	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile		1	
18.	Aparat de sudură PE metoda electrofuziune		1	1
19.	Autogreder pîna la 175 cp		1	1
20.	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1 - 16tf.		1	
21.	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf.			1
22.	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp.			1
23.	Excavator JCB 3CX 4TA		1	
24.	Excavator Caterpiller 428C		1	
25.	Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-ЭТИ-165)			1
26.	Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp			1
27.	Buldozer 79kw (108 cp)			1
28.	Vibrator de suprafață		1	
29.	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m <sup>3</sup> /min		1	
30.	Vibrator de interior pentru beton 0,90-1,5 kw		1	
31.	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic		1	

	6 cp (4 kw)		
32.	Mai pneumatic	1	
33.	Topitor bitum de 500 l		1
34.	Tirfor 1,5 tf		1
35.	Grup termic de sudură de 1-14 kw	1	
36.	Aparat de sudură 28-35 kw	1	
37.	Convertizor de sudură	1	
38.	Generator tip diesel	1	
39.	Compresor aer	1	
40.	Automacara Scania 5-8t	1	
41.	Autocamion Kamaz	1	
42.	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	1	
43.	Electropompă de apa 4-6 kw	2	
44.	Fierăstrău mecanic	3	
45.	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t		1
46.	Cabestane electrice		1
47.	Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	1	
48.	Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare	1	
49.	Mașini de găurit electrice	2	
50.	Perforatoare electrice	2	
51.	Mașină cu disc de tăiat	3	
52.	Mașină de șlefuit	3	
53.	Teodolit	1	
54.	Nivela optica	1	
55.	Foarfece de tăiat metal	3	
56.	Set de instrumente mecanice	3	
57.	Set de unelte manuale	3	
58.	Autobasculanta	1	

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Costis Ion  
Funcția în cadrul firmei: administrator  
Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

**FORMULARUL F3.13**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechi mea în munca în speciali tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificat ului de atestare Data eliberării
1		2018	3	4	
1.	Diriginți de șantier Costiș Ion	Construcții civile, industriale și agricole	15	1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Construcția cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparția sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.2814 Seria 2015-DS
2.	Tibulschii Veaceslav	Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	5	1) Alimentarea cu apă potabilă partea de sud-est s. Firladeni, r-nul Căușeni. 2) Lucrări de reparație a 8 încăperi, instalarea echipamentului pentru filtrarea apei potabile și a 5 stații de epurare de 5-10 m <sup>3</sup> /zi în grădinițele din sudul Moldovei. 1) Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Colibasi, r-nul Cahul. 2) Aprovizionarea cu apă a s. Dezghinja, r-nul Comrat, UTA Găgăuzia.	Nr.1161 seria 2015-DLS
3.	Matei Lilian	Instalații și rețele electrice și de automatizare	15	1) Alimentare cu apă și canalizare a s.Calinesti, r-nul Falesti 2) Construcția cimitirului cu drum de acces s.Calinesti 3) Reparția sistemului de alimentare cu apă s.Ciuciulea, r-nul Glodeni	Nr.0847 Seria 2014-DLS

1.	Hutanu Eduard	Construcții rutiere	20	
2.	Baxanean A.	Construcții civile, industriale și agricole	35	

Semnat:



Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

FORMULARUL F3.14

LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

## FORMULARUL F3.15

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

1. Părți contractant \_\_\_\_\_ Nu Sunt \_\_\_\_\_

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației. \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite.

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat.

3.6. Condiții de administrare a asociației asociat.

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate.

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării .Receptia  
Lucrarilor

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru

3.10. Alte cauze-.

Data completării 10.01.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Begu Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct" \_\_\_\_\_





AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584

Nr 66/18 din 19.04.2018


**A V I Z**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii "SRL"PROFACT CONSTRUCT" conform cererii nr. 47AST din 18.04.2018 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 18.04.2019.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	



**Veaceslav POTOP**  
**Director adjunct Agenție**

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
№ A1903556

din  
от 28.01.2019

**1. Destinatari / Получатель**

pentru participarea la proceduri de achizitii publice

**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
<b>PROFACT CONSTRUCT S.R.L.</b>	1010600024992
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Alba-Iulia nr.75 bl.V et.9 of.913	0120-SEC.BUIUCANI

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Автоматизированной Информационной Системы

La data emiterii prezentului certificat restanța la bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil până la / Действителен до 12.02.2019**

**5. Autentificarea organului fiscal / Подтверждение налогового органа**

Șef DDF Buiucani

Funcția / Должность



Scrisătura / Подпись

Albina Ișcova

Numele și prenumele / Фамилия и имя

L.S. M.P.

Executor: C. Coșanu

Numele și prenumele / Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 28.01.2019 ora 16:22:29  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (13 752,92)

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal  
1010600024992

Data înregistrării

20.07.2010


Data eliberării

20.07.2010

Ion MERLICI, registrator

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

MD 0104106





## AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

### EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396330 data 30.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V et.9, (of.) 913, mun. Chișinău, Republica Moldova.**  
tel. **079985999**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn**
- 6. Fabricarea de structuri și timplării metalice pentru construcții**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile**
- 13. Reparații de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă**

Capitalul social: **367645 lei,**

Administrator: **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**

Asociații:

1. **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**  
cota **367645 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1.1. **COSTIS ION, IDNP 2000035020587, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **30.10.2018.**

Registrator



**Bolboceanu Adela**



REPUBLICA MOLDOVA

# LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 044112

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

mun. Chișinău, s. Trușeni,  
str. 31 August, str-la 2-34

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

20.07.2010 MD 0104106

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1010600024992

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

\* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări \*(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

10 august 2010

Reperfectată: 1)15.04.2014

Valabilă pînă la

10 august 2015

Prelungită pînă la: 09.08.2020

Semnătura conducătorului autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

# ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 044112

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**\*\* Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări \*\***

Reperfectată: 1)15.04.2014

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat printr-un personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

## Se permit următoarele lucrări:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren   | 5. Instalații și rețele interioare   |
| 1.1 Lucrări de terasiere.  | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.   |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor.   | 5.2 Instalații și rețele termice.  |
| 1.3 Lucrări de drenaj.   | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.   |
| 2. Executarea construcțiilor   | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului.  |
| 2.1 Fundații din piloți.   | 6. Instalații și rețele exterioare   |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele.  | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.   |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele.  | 6.2 Instalații și rețele termice.  |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică.   |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit.   | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice  |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate.   | 7.1 Contoare de apă.   |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit.   | 7.2 Contoare de energie termică.   |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului.   | 7.4 Automatizări   |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V.  | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare.  | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei.  |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel.  | 7.17 Utilaje și instalații termoenergetice.  |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele.   | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice.   |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație.  | * * *  |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice.   |  |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3.   |  |
| 2.25 Construcții din lemn.   |  |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante.   |  |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.  |  |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor   |  |
| 3.1 Înelitori și șarpante, izolații hidrofuge.   |  |
| 3.2 Izolații termice.  |  |
| 3.3 Izolații anticorozive.   |  |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor  |  |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare.   |  |
| 4.2 Pardoseli.   |  |
| 4.3 Produse de timplărie.  |  |
| 4.4 Profile și ornamente decorative.   |  |




**\*\* Nota: Anexa și conținutul ei sînt variabile în funcție de șantierul original al autorității de licențiere. \*\***


## Lichiditatea generală:

Lichiditatea generala = Active circulante / Datorii curente

$$L.G = (3\,080\,928,00 / 1\,451\,416,00) * 100\% = 212,27\%$$

A handwritten signature in black ink is positioned above a circular stamp. The stamp is faint and appears to be a company seal or official stamp, though the details are illegible due to low contrast.

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

**CERTIFICAT**

de atestare tehnico-profesională

Seria 2015-DȘ

Numărul 3125

Eliberat domnului (doamnei): **Baxanean Andrei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.


Data eliberării **20 august 2015**

Valabil până la **20 august 2020**



**Anatolie ZOLOTCOV**

**Viceministru**



# "Profact Construct" SRL

## MANUAL DE ASIGURARE A CALITĂȚII "Profact Construct" SRL

Aprob:

Bogdan Vitalie VB  
Director General

01.02.2011  
Data

Costel Ionescu  
Manager Controlul Calității

01.02.2011  
Data

