Anexa nr. 7
la Documentatia standard nr.
din ” 20

CERERE DE PARTICIPARE

Catre Primaria comunei Carpineni, MD 3420, Moldova, Hincesti, com.Cirpineni, str. Independentei, 54

(denumirea autoritatii contractante §i adresa completd)

Stimati domni,

Ca urmare a_anuntului_de participare din 07.03.2023 privind aplicarea procedurii pentru
atribuirea contractului Constructia trotuarului str.Stefan Voda (portiunea str. Gagarin-str.
Bucos) s. Carpineni, . Hincesti, 45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si
lucrari publice noi _SRL .,A.C.&Group S” , am luat cunostinta de conditiile si de cerintele
expuse in documentatia de atribuire si ne exprimam, prin prezenta, interesul de a participa, in
calitate de ofertant/candidat, neavand obiectii la documentatia de atribuire.

Cu stima,

Digitally signed by Harbuz Ana Ofertant/candidat
Date: 2023.03.22 12:42:06 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

(semndtura autorizatd)

Data completarii 22.03.2023


https://achizitii.md/ro/public/tender/21052103/lot/11558725/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052103/lot/11558725/

Anexanr. 8

la Documentatia standard nr.
din ” 20

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre Primaria comunei Carpineni, MD 3420, Moldova, Hincesti, com.Carpineni, str. Independentei, 54
(denumirea autoritatii contractante §i adresa completa)

Stimati domni,

Ne angajam sd mentinem oferta valabila, privind achizitionarea Constructia trotuarului str.
Stefan Voda (portiunea str.Gagarin-str.Bucos) s. Carpineni, . Hincesti,

(se indica obiectul achizitiei)
prin procedura de achizitie Cererea ofertelor de pret,
(tipul procedurii de achizitie)

pentru o duratd de 30 (treizeci) zile, respectiv pana la data de 22.04.2023, si ea va ramane
obligatorie pentru noi si poate fi acceptatd oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Cu stima,
Digitally signed by Harbuz Ana
Date: 2023.03.22 12:41:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ofertant/candidat

(semndtura autorizata)

Data completarii 22.03.2023



https://achizitii.md/ro/public/tender/21052103/lot/11558725/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052103/lot/11558725/

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Anexanr. 10

la Documentatia standard nr.

din “

20

Constructia trotuarului str. Stefan Voda (portiunea str.Gagarin-str.Bucos) s. Carpineni, r. Hincesti

(denumirea lucrarilor)

Nr. | Grupa de obiecte/denumirea Anul 2023 .. | Anul (n)
d/o | obiectului
1 2 Luna (n)
1. | Organizare de santier
2. | Obiect 01 30 zile
Categoria de lucrari:
Lucrari de terasament,
Sapaturi, pregatire, montarea
bordurii
3. | Obiect 02 45 zile
Categoria de lucrari:
montarea/asezarea pavajului
Digitally signed by Harbuz Ana
Semnat: Date: 2023.03 12:':12 EET
Nume: Location: Moldova

Functia in cadrul intreprinderii: _Administrator
Denumirea intreprinderii: S.R.L ,,A.C.&Group S”



https://achizitii.md/ro/public/tender/21052103/lot/11558725/

Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Amenajarea unui sector de drum cu constructia
rigolelor de captare si evacuare a apelor, s. Mingir, r. Hincesti”.

2. Numarul si data contractului _nr.28 din 08 aprilie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului _Primiria Mingir, raionul Hincesti

4. Adresa beneficiarului satul Mingir, raionul Hincesti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Subantreprenor general
(se noteazad optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) 2 787 116, 152 MDL

b) finala (la data finalizarii contractului) 2 787 116, 152 MDL

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) Contractata 90 zile

b) efectiv realizata 90 zile

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul  nu este

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.08 din 09.11.2022
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost
executate conform devizului aprobat si corespund calitatii

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitdti si categorii de lucrari prevazute
in contracte Societatea SRL ,,A.C.&Group S” este specializati, dispune de capacitatea
profesionala (specialisti pentru executarea tipului de lucrari).

Digitally signed by Harbuz Ana

Data completérii' Date: 2023.03.22 12:.42:34 EET

Semnat: Location: Moldova

Nume:

Functia in cadrul intreprinderii: _Administrator
Denumirea intreprinderii: S.R.L ,,A.C.&Group S”




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr.
din ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatii capitale ale constructiilor speciale, reparatia
strazii Maria Dragan, s.Fundul Galbenei r.Hincesti perioada de finantare 2022.

2. Numarul si data contractului _nr.10 din 30 martie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului _Primiria satului Fundul Galbenei, raionul Hincesti

4. Adresa beneficiarului _satul Fundul Galbenei, raionul Hincesti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a 1n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald (la data semnarii contractului ) _549 393, 65 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 549 393, 65 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: fara litigii.

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) Contractata _60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Incheiate cu beneficiarul nu este .

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 03 din 27.05.2022.
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Lucrarile au fost
executate conform devizului aprobat si corespund calitatii

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
in contracte Societatea SRL ., A.C.&Group S” este specializatd, dispune de capacitatea
profesionala (specialisti pentru executarea tipului de lucrari).

Digitally signed by Harbuz Ana
o .- Date: 2023.03.22 12:43:00 EET
Data completarii: _ Reason: MoldSign Signature
Semnat: Location: Moldova
Nume:
Functia in cadrul intreprinderii: _Administrator

Denumirea intreprinderii: S.R.L ,,A.C.&Group S”




Anexa nr. 13

la Documentatia standard nr.

din “ ” 20
DECLARATIE
privind lista principalelor lucriri executate in ultimul an de activitate
. Perioada de Numdrul si data
Nr . . Denumirea/numele Calitatea Preful contmc.tu.lm/ executie a procesului-verbal de
Obiectul contractului o : - valoarea lucrarilor <. . .
d/o beneficiarului/Adresa antreprenorului lucrarii receptie la terminarea
executate : o
(luni) lucrarilor
y | Reparatia capitald a strazii din cartierul nou Priméria Dancu Antreprenor 288 146,42 MDL 30zile | nr.08 din 28.02.2022
s.Dancu, r.Hincesti general
Lucrari de consolidare a terasamentelor si partii .
2 | carosabile din beton a accesului spre strada Puskin Primaria s.Voinescu Antreprenor 581 321,47 MDL 60 zile Nr.15/22 din
. . . ’ 19.04.2022
din strada Independentei s.Voinescu
3 Reparatii capitale ale constructiilor speciale, Primaria s Fundul
reparatia strazii M.Dragan, s.Fundul Galbenei, o Antreprenor 549 393,65 MDL 60 zile Nr.03 din 27.05.2022
o Galbenei
r.Hincesti perioada de finantare 2022
g | Luerari de reparatii capitale a unei portiuni de drum |, 0 oo ¢ Beaterinovea | Antreprenor 296 841,53 MDL 30zile | Nr.05 din 04.07.2022
din s. Ecaterinovca, str.Viilor
Lucrari de reparatie capitald cu constructia anexei a
5 | Oficiului de Sanatate in satul Iurievca comuna Primaria com.Gradiste Antreprenor 1656 996.60 MDL 6 luni -
Gradiste r.Cimislia
Lucréri de reparatie a drumului R3 de acces spre s. Consiliul raional
6 | Dubovca (reparatia capitala a podetului din s. Hincesti Antreprenor 419 283,83 MDL 15 zile Nr.14 din 15.12.2022
Dubovca) 3
Amenajarea unui sector de drum cu constructia
7 | rigolelor de captare si evacuare a apelor, s.Mingir, Primaria s.Mingir Antreprenor 2782 116,00 MDL 45 zile Nr.07 din 16.12.2022
r.Hincesti I etapa

" Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Nume:

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator

Denumirea intreprinderii: SRL ,,A.C.&Group S”

Digitally signed by Harbuz Ana
Date: 2023.03.22 12:41:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




DECLARATIE

Anexanr. 14

la Documentatia standard nr.

din “

20

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje,
Nr. echipamente, mijloace de transport, baze Unitatea
d/o de productie (ateliere, depozite, spatii de de Asigurate de
cazare) si laboratoare propuse de ofertant misurs Asigurate | la terti sau
ca necesare pentru executarea lucrarii, (buciti si din dotare din alte
rezultate in baza tehnologiilor pe care el se turi)s surse
urmeaza s le adopte
0 1 2 3 4
1. Spatii de producere/depozite 640 m’ +
2. Spatii comerciale/oficiu 220 m’ +
3. Camion autobasculant Iveco 150E18 dotat cu | 1 unitate +
utilaj incarcare/descarcare
4. Incarcator/teleporter JBS 1 unitate +
5. Compactor pe pneuri 1 unitate +
6. Ciocan pneumatic, vibroplaca. 1+1 unitati +
7. Generator de curent electric 1 unitate +
8. Mixer/malaxor beton 1 unitate +
9. Placa vibratoare 1 unitate +
10. | Schele metalice 1 set/1000m/ +
Digitally signed by Harbuz Ana
Date: 2023.03.22 12:44:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Semnat:
Nume:

Functia in cadrul intreprinderii: _Administrator
Denumirea intreprinderii: S.R.L. ,,A.C.&Group S”




Anexa nr. 15

la Documentatia standard nr.

din “ 20
DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
Numarul si Numarul
denumirea certificatului
Vechimea in lucrarilor de atestare
Nr. . Studii de munca de similare si data
Functia - . . A e
d/o specialitate specialitate (ani) executate in eliberarii
calitate de
conducator
1 2 3 4 5
1 Diriginte de | Superioare 15 23 obiecte
santier
2 Specialisti:
Conducator | Medii speciale 12
auto
Muncitor Medii speciale 20
calificat
betonist
Muncitor Medii 7
calificat
betonist
Muncitor Medii 5
necalificat
Digitally signed by Harbuz Ana
Date: 2023.03.22 12:44:23 EET
Reason: MoldSign Signature
Semnat: Location: Moldova
Nume:

Functia in cadrul intreprinderii: _Administrator
Denumirea intreprinderii: S.R.L. ,,A.C.&Group S”




FORMULARUL F3.1

OFERTA

Catre Primaria comunei Carpineni, MD 3420. Moldova, Hincesti, com.Cirpineni, str. Independentei, 54

(denumirea autoritatii contractante §i adresa completd)

Stimati domni!

1. Examinand documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, reprezentant al
ofertantului S.R.L...,A.C.&Group S”, HARBUZ Ana ne oferim ca, in conformitate cu prevederile
(denumirea, numele ofertantului)
si cerintele cuprinse in documentatia mentionata, s executam Constructia trotuarului str.Stefan
Voda (portiunea str. Gagarin-str. Bucos) s. Carpineni, r. Hincesti pentru suma fara TVA de:
(denumirea lucrarii)
824 578,21 (opt sute doudzeci si patru Mii cinci sute saptezeci si opt lei 21 bani)
(suma in litere si in cifre)
la care se adauga taxa pe valoarea adaugatd in cuantum de:
164 915,64 (una suta saizeci si patru mii noua sute cinsprezece lei 64 bani)
(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, 1n cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sd incepem lucrarile cit
mai curand posibil dupd primirea dispozitici de incepere si sia terminam lucrarile in
conformitate cu graficul de executare anexat in 75 (saptezeci si cinci) zile calendaristice.

(perioada in litere i in cifre)

3. Ne angajam sa mentinem aceastd oferta valabila pentru o durata de 30 (treizeci) zile, respectiv

pina la data de 22.04.2023 , si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand
(ziua/luna/anul)
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pina la incheierea, semnarea contractului de achizifie publicd aceasta ofertd, impreund cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd castigatoare, vor
constitui un contract angajat intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:
[ ]depunem oferta alternativa, ale carei detalii sint prezentate intr-un formular de oferta
separat, marcat in mod clar ,,alternativa”;
[ ] nu depunem oferta alternativa.
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind castigatoare, sa
constituim garantia de bund executare in conformitate cu prevederile din documentatia standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

care o putetl primi.
Digitally signed by Harbuz Ana
Date: 2023.03.22 12:42:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Data 22/03/2023
S.R.L. .A.C.&Group S”, HARBUZ Ana,

(denumirea/numele ofertantului)



https://achizitii.md/ro/public/tender/21052103/lot/11558725/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21052103/lot/11558725/

Anexa la oferta

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0% (din pretul total ofertat).
2. Perioada de garantie pentru lucrarile executate 4 ani.

3. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pina
la data inceperii executiei) 10 zile calendaristice.

4, Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii
contractului) _5 zile calendaristice.

Data 22/03/2023

S.R.L...A.C.&Group S”, HARBUZ Ana,
(denumirea/numele ofertantului)
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