

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>  | <b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului<sup>*)</sup></b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|---------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>1</b>      | Retele electrice la Bloc locativ din str. Strii 17/2  | SRL „Stroi Art”                               | Contractant unic                              | 780   | 6 luni  | 2024-2025   |
| <b>2</b>      | LEA-LEC-6kV-0,4KV, PT1000kVA  | ICS „Sudzucker Moldova” SA                    | Contractant unic                              | 1 780   | 3 luni  | 2024-2025   |
| <b>3</b>      | Sectie de producere. Majorarea puterii cu 1000kW LEC-10-0,4kV, PT-1250kVA   | SRL „Finplast Prim”                           | Contractant unic                              | 900   | 2 luni  | 2025 -2026  |
| <b>4</b>      | Fabrica articolelor de gips din Balti   | SA „KNAUF”                                    | Contractant unic                              | 400   | 2 luni  | 2024-2025   |
| <b>5</b>      | Reconstrucția LEA-10-0,4kV  | SA „RED Nord”                                 | Contractant unic                              | 2 000   | 5 luni  | 2025  |
| <b>6</b>      | Iluminare stradala in s. Pelinia, r-nul Riscani   | Primaria s. Pelinia                           | Contractant unic                              | 1 100   | 4 luni  | 2025  |
| <b>7</b>      | Retele electrice interioare incaperile 1-45 a serviciului Asistenta medicala specializata de ambulator din str. Romana 27, mun. Ungheni | Spitalul Raional Ungheni                      | Contractant unic                              | 875   | 2 luni  | 2025  |

Semnat:

Nume: Belinschi Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SA „Electromontaj Nord”