

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului[*]	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de izolare termica a cladirii IP Gradinita de copii nr.2 din or. Cantemir	Primaria Cantemir	contractant unic	224 980 euro	24 luni	Nr. 1 din 22.10.2020
2	Lucrari de izolare termica a cladirii IP LT Dmitrie Cantemir din or. Cantemir	Primaria Cantemir	contractant unic	63 610,54 euro	24 luni	Nr. 1 din 14.05.2020
3	Lucrari de reparatie capitala / Reconstructia acoperisului blocului principal de expozitii	Muzeul National de Etnografie si Istorie Naturala	contractant unic	7 939 197,39	7 luni	In procesul terminarii
4	Termoizolarea fatadei Institutiei Publice Liceului Teoretic "Liviu Deleanu	IP Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”	contractant unic	5 306 502,04	12 luni	In procesul terminarii
5	Termoizolarea fatadei IP Gimnaziului "Mihai Eminescu"	Primaria Cantemir / IP Gimnaziu Mihai Eminescu	contractant unic	275 439 euro	5 luni	Nr. 1 din 04.06.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: „**Moldsercon**” SRL

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	2	3	4	5
1.	Compresor- Rusia	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	
2.	Malahor de mortar- Germania	<i>6 buc</i>	<i>propriu</i>	
3.	Schelă în complet- Italia	<i>3 c-t</i>	<i>propriu</i>	
4.	Transport- Mercedes 410- Germania	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	
5.	Perforator „Boschi” JHB-Germania	<i>3 buc</i>	<i>propriu</i>	
6.	Lobzic-Germania	<i>3 buc</i>	<i>propriu</i>	
7.	Macara de fereastră- Germania	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	
8.	Betonieră- Germania	<i>6 buc</i>	<i>propriu</i>	
9.	Centrură de montaj- Ucraina	<i>4 buc</i>	<i>propriu</i>	
10.	Ciocan pneumatic-Rusia	<i>4 buc</i>	<i>propriu</i>	
11.	Vibrator- Rusia	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	
12.	Mașina de tăiat teracotă- Italiana	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	
13.	Arzator cu flacara- Moldova	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	
14.	Strung pentru confectii din metaloplast	<i>8 buc</i>	<i>propriu</i>	
15.	Strung pentru confectii din lemn	<i>10 buc</i>	<i>propriu</i>	
16.	Taietor de asfalt AGT ATB 450/13	<i>1 buc</i>	<i>propriu</i>	
17.	Mai compactor WACKER BS 60-4S	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	
18.	Macara turn	<i>1 buc</i>	<i>propriu</i>	
19.	Macara RDC 25 tn	<i>1 buc</i>	<i>propriu</i>	
20.	Macara KC 16 tn	<i>1 buc</i>	<i>propriu</i>	
21.	Macara 10 tn	<i>1 buc</i>	<i>propriu</i>	

22.	Excavator	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	
23.	Auto-betoniera (mixer)	<i>2 buc</i>	<i>propriu</i>	

Semnat: _____

Nume: **Iazinski Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr d/o	Funcția	Studii de speciali- tate	Vechimea în munca de speciali- tate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	Diriginți de șantier / Inginer-sef (3 persoane)	superioare	8-23 ani	1.Biroul Vamal Ungheni 2. Reabilitarea Penitenciarului pentru femei din s. Rusca 3. Constructia Casei de Cultura Vadul lui Voda 4. ICS „Red Union Fenosa” SA 5. Fundatia SKAT in RM – Constructia viceului Ecosan 6. Casa Teritoriala Asigurari Sociale Soroca	Nr. 2021din 23.01.2014 Nr. 0733din 28.01.2014 Nr. 0730din 28.01.2014 Nr. 1172 din 03.02.2011 Nr.2164 din 04.03.2014
2.	Maiștri	superioare	5-12 ani	1. Reconstructia Cazangeriei Fabrica de Brinzeturi sin Soroca 2.Reabilitarea Penitenciarului pentru femei din s. Rusca 3.Reconstructia Biroului vamal Sculeni 4.Constructia Casei de Cultura Vadul lui Voda 5.Casa Teritoriala Asigurari Sociale Soroca 6. Lucrari de acoperire la LT A.Puskin din Soroca	
3.	Specialiști: Zidari, Tencuitori, Betonisti, Fierari, Dulgheri, Finisori, Mozaicar, Parchetar, Izolator, Electrician, Zugrav, Sudor, Timplar. Lacatus, Instalator, Tinichigiu	Medii- speciale	5 -21 ani		

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **„Moldsercon” SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Lucrari de constructie a Centralei termice separate destinate incalzirii Spitalului Raional Criuleni

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) „**Moldsercon**” SRL _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor
lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus
licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării **09.03.2022**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Iazinschi Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: „**Moldsercon**” SRL

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____