

Caiet de sarcini


Crearea plantaţiei forestiere de protecţie din cadrul primăriei Sărătenii Vechi, raionul Teleneşti






Anexa 1
SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR
	Sectorul 1  Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 2,0 ha

	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	2
	0,27
	-

	2
	Aratul suprafeţei
	ha
	2
	0,61
	-

	3
	Discuirea solului 
	ha
	2
	0,22
	-

	4
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	2
	0,15
	-

	5
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	11440
	2,00
	-

	6
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	11,44
	-
	0,20

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	11,44
	-
	1,00

	8
	Săpatul gropilor
	buc
	11440
	27,24
	-

	9
	Plantarea puieţilor 
	buc
	11440
	-
	26,60

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	114,4
	6,00
	-

	11
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	11440
	-
	17,88

	12
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	13
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	15,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	51,48
	46,03

	Sectorul 2   Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 2,5 ha

	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi
	ha
	2,5
	0,33
	-

	2
	Aratul suprafeţeiîn benzi
	ha
	2,5
	0,76
	-

	3
	Discuirea solului în benzi
	ha
	2,5
	0,28
	-

	4
	Cultivatul suprafeţei în benzi înainte de plantare
	ha
	2,5
	0,19
	-

	5
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	14300
	2,00
	-

	6
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	14,3
	-
	0,25

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	14,3
	-
	1,25

	8
	Săpatul gropilor
	buc
	14300
	34,05
	-

	9
	Plantarea puieţilor 
	buc
	14300
	-
	33,26

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	143
	7,00
	-

	11
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	14300
	-
	22,34

	12
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	13
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	15,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	59,61
	59,45



	Sectorul 3  Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 3,5 ha

	Pregatirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	3,5
	0,47
	-

	2
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	3,5
	1,06
	-

	3
	Discuirea solului 
	ha
	3,5
	0,39
	-

	4
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	3,5
	0,26
	-

	5
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	20020
	2,00
	-

	6
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	20,02
	-
	0,34

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	20,02
	-
	1,76

	8
	Săpatul gropilor
	buc
	20020
	47,67
	-

	9
	Plantarea puieţilor 
	buc
	20020
	-
	46,56

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	200,2
	10,00
	-

	11
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	20020
	-
	31,28

	12
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	13
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	15,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	76,85
	80,29

	Sectorul 4    Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de2,0 ha

	Pregătirea solului mecanizat, termenul de creștere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	2
	0,27
	-

	2
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	2
	0,61
	-

	3
	Discuirea solului 
	ha
	2
	0,22
	-

	4
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	2
	0,15
	-

	5
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	11440
	2,00
	-

	6
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	11,44
	-
	0,20

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	11,44
	-
	1,00

	8
	Săpatul gropilor
	buc
	11440
	27,24
	-

	9
	Plantarea puieţilor 
	buc
	11440
	-
	26,60

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	114,4
	6,00
	-

	11
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	11440
	-
	17,88

	12
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	13
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	15,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	51,48
	46,03



	Crearea fîșiilor antiincendiare

	Prelucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,40 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	1.
	Trasarea traseului
	km
	1,4
	-
	1,00

	2.
	Planarea suprafeței
	ha
	0,2
	0,09
	-

	3.
	Aratul fîșiei
	ha
	0,2
	0,03
	-

	4.
	Cultivarea fîșiei
	ha
	0,2
	0,01
	-

	5.
	Discuirea suprafeței
	ha
	0,2
	0,01
	-

	6.
	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator
	buc.
	1
	-
	1,00

	7.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	2,00
	-

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA
	 
	 
	2,15
	2,00





Anexa 2
HĂRȚILE TEHNOLOGICE
	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 1 
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 2,0 ha

	 Date initiale:
	Pregătirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,
lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	2
	DT-75
	BDT-2,2
	IV
	0,27
	-
	221,76
	148,31
	37,08
	16,60
	0,76
	0,005
	0,50
	 

	2
	Aratul suprafeţei
	ha
	2
	DT-75
	PLN-3-35
	V
	0,61
	-
	254,56
	386,93
	96,73
	42,40
	1,95
	0,013
	1,27
	 

	3
	Discuirea solului 
	ha
	2
	DT-75
	BDT-2,2
	IV
	0,22
	-
	221,76
	124,98
	31,25
	35,40
	1,63
	0,011
	1,06
	 

	4
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	2
	MTZ-80
	PRVN-2,5
	III
	0,15
	-
	197,12
	73,79
	18,45
	8,20
	0,31
	0,005
	0,25
	 

	5
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	11440
	T-25
	IPTS-2
	II
	2,00
	-
	173,36
	869,57
	217,39
	19,38
	0,87
	0,006
	0,58
	 

	6
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	11,44
	manual
	 
	II
	-
	0,20
	151,68
	61,88
	15,47
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	11,44
	manual
	 
	II
	-
	1,00
	151,68
	316,45
	79,11
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Săpatul gropilor
	buc
	11440
	         motoburghiu
	IV
	27,24
	-
	186,16
	12717,17
	3179,29
	0,00
	0,00
	0,801
	40,04
	 

	9
	Plantarea puieţilor 
	buc
	11440
	manual
	 
	IV
	-
	26,60
	186,16
	10296,71
	2574,18
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	114,4
	T-25
	cisterna
	II
	6,00
	-
	173,36
	2608,72
	652,18
	58,14
	2,62
	0,017
	1,74
	 

	11
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	11440
	manual
	 
	II
	-
	17,88
	151,68
	5636,75
	1409,19
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	manual
	 
	IV
	-
	0,35
	186,16
	135,80
	33,95
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	 
	 
	IV
	15,00
	-
	277,09
	10424,13
	2606,03
	 
	 
	 
	75,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,12
	13,75
	2476,65
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,14
	18,35
	149,41
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86
	16,70
	14,32
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,44
	15,42
	1857,24
	 
	 

	 
	Material săditor
	Stejar roșu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4576
	1,16
	5330,12
	 
	 

	 
	 
	Paltin de câmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3432
	2,20
	7557,95
	 
	 

	 
	 
	Cais
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1144
	2,20
	2519,32
	 
	 

	
	
	Vișin turcesc
	
	
	
	
	
	
	1144
	1,66
	1894,69
	
	

	 
	 
	Corcoduș
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1144
	2,20
	2519,32
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	300,00
	210,00
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	 
	 
	 
	51,48
	46,03
	 
	43801,20
	10950,30
	 
	 
	24529,02
	 
	79280,52



	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 2 
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 2,5 ha

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației în benzi
	ha
	2,5
	DT-74
	BDT-2,2
	IV
	0,33
	-
	221,76
	185,39
	46,35
	20,75
	0,95
	0,006
	0,62
	 

	2
	Aratul suprafeţeiîn benzi
	ha
	2,5
	DT-75
	PLN-3-35
	V
	0,76
	-
	254,56
	483,66
	120,92
	53,00
	2,44
	0,016
	1,59
	 

	3
	Discuirea solului în benzi
	ha
	2,5
	DT-75
	BDT-2,2
	IV
	0,28
	-
	221,76
	156,23
	39,06
	44,25
	2,04
	0,013
	1,33
	 

	4
	Cultivatul suprafeţei în benzi înainte de plantare
	ha
	2,5
	MTZ-80
	PRVN-2,5
	III
	0,19
	-
	197,12
	92,23
	23,06
	10,25
	0,39
	0,006
	0,31
	 

	5
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	14300
	T-25
	IPTS-2
	II
	2,00
	-
	173,36
	869,57
	217,39
	19,38
	0,87
	0,006
	0,58
	 

	6
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	14,3
	manual
	 
	II
	-
	0,25
	151,68
	77,35
	19,34
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	14,3
	manual
	 
	II
	-
	1,25
	151,68
	395,56
	98,89
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Săpatul gropilor
	buc
	14300
	         motoburghiu
	 
	IV
	34,05
	-
	186,16
	15896,47
	3974,12
	0,00
	0,00
	1,001
	50,05
	 

	9
	Plantarea puieţilor 
	buc
	14300
	manual
	 
	IV
	-
	33,26
	186,16
	12870,89
	3217,72
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	143
	T-25
	cisterna
	II
	7,00
	-
	173,36
	3043,51
	760,88
	67,83
	3,05
	0,020
	2,03
	 

	11
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	14300
	manual
	 
	II
	-
	22,34
	151,68
	7045,94
	1761,48
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	manual
	 
	IV
	-
	0,35
	186,16
	135,80
	33,95
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	 
	 
	IV
	15,00
	-
	277,09
	10424,13
	2606,03
	 
	 
	 
	75,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	215,46
	13,75
	2962,58
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,74
	18,35
	178,76
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,07
	16,70
	17,85
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,51
	15,42
	2027,94
	 
	 

	 
	Material săditor
	Stejar roșu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5720
	1,16
	6662,66
	 
	 

	 
	 
	Paltin de câmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4290
	2,20
	9447,44
	 
	 

	 
	 
	Cais
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1430
	2,20
	3149,15
	 
	 

	
	
	Vișin turcesc
	
	
	
	
	
	
	1430
	1,66
	2368,37
	
	

	 
	 
	Corcoduș
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1430
	2,20
	3149,15
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	300,00
	210,00
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	 
	 
	 
	59,61
	59,45
	 
	52332,03
	13099,39
	 
	 
	30173,88
	 
	95605,30

	

	



	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 3
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 3,5 ha

	 Date initiale:
	Pregătirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT.  Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	3,5
	DT-74
	BDT-2,2
	IV
	0,47
	-
	221,76
	259,55
	64,89
	29,05
	1,34
	0,009
	0,87
	 

	2
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	3,5
	DT-75
	PLN-3-35
	V
	1,06
	-
	254,56
	677,13
	169,28
	74,20
	3,41
	0,022
	2,23
	 

	3
	Discuirea solului 
	ha
	3,5
	DT-75
	BDT-2,2
	IV
	0,39
	-
	221,76
	218,72
	54,68
	61,95
	2,85
	0,019
	1,86
	 

	4
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	3,5
	MTZ-80
	PRVN-2,5
	III
	0,26
	-
	197,12
	129,13
	32,28
	14,35
	0,55
	0,009
	0,43
	 

	5
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	20020
	T-25
	IPTS-2
	II
	2,00
	-
	173,36
	869,57
	217,39
	19,38
	0,87
	0,006
	0,58
	 

	6
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	20,02
	manual
	 
	II
	-
	0,34
	151,68
	108,29
	27,07
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	20,02
	manual
	 
	II
	-
	1,76
	151,68
	553,79
	138,45
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Săpatul gropilor
	buc
	20020
	         motoburghiu
	IV
	47,67
	-
	186,16
	22255,06
	5563,76
	0,00
	0,00
	1,401
	70,07
	 

	9
	Plantarea puieţilor 
	buc
	20020
	manual
	 
	IV
	-
	46,56
	186,16
	18019,24
	4504,81
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	200,2
	T-25
	cisterna
	II
	10,00
	-
	173,36
	4347,87
	1086,97
	96,90
	4,36
	0,029
	2,91
	 

	11
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	20020
	manual
	 
	II
	-
	31,28
	151,68
	9864,31
	2466,08
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	manual
	 
	IV
	-
	0,35
	186,16
	135,80
	33,95
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	 
	 
	IV
	15,00
	-
	277,09
	10424,13
	2606,03
	 
	 
	 
	75,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	295,83
	13,75
	4067,66
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,38
	18,35
	245,47
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,49
	16,70
	24,96
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	153,94
	15,42
	2373,83
	 
	 

	 
	Material săditor
	Stejar roșu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8008
	1,16
	9327,72
	 
	 

	 
	 
	Paltin de câmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6006
	2,20
	13226,41
	 
	 

	 
	 
	Cais
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2002
	2,20
	4408,80
	 
	 

	
	
	Vișin turcesc
	
	
	
	
	
	
	2002
	1,66
	3315,71
	
	

	 
	 
	Corcoduș
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2002
	2,20
	4408,80
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	300,00
	210,00
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	 
	 
	 
	76,85
	80,29
	 
	67862,58
	16965,64
	 
	 
	41609,37
	 
	126437,59

	

	



	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 4    
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de2,0 ha

	 Date initiale:
	Pregătirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5 x 0,7 m. Compoziția 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT.  Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	2
	DT-74
	BDT-2,2
	IV
	0,27
	-
	221,76
	148,31
	37,08
	16,60
	0,76
	0,005
	0,50
	 

	2
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	2
	DT-75
	PLN-3-35
	V
	0,61
	-
	254,56
	386,93
	96,73
	42,40
	1,95
	0,013
	1,27
	 

	3
	Discuirea solului 
	ha
	2
	DT-75
	BDT-2,2
	IV
	0,22
	-
	221,76
	124,98
	31,25
	35,40
	1,63
	0,011
	1,06
	 

	4
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	2
	MTZ-80
	PRVN-2,5
	III
	0,15
	-
	197,12
	73,79
	18,45
	8,20
	0,31
	0,005
	0,25
	 

	5
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	11440
	T-25
	IPTS-2
	II
	2,00
	-
	173,36
	869,57
	217,39
	19,38
	0,87
	0,006
	0,58
	 

	6
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	11,44
	manual
	 
	II
	-
	0,20
	151,68
	61,88
	15,47
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	11,44
	manual
	 
	II
	-
	1,00
	151,68
	316,45
	79,11
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Săpatul gropilor
	buc
	11440
	motoburghiu
	IV
	27,24
	-
	186,16
	12717,17
	3179,29
	0,00
	0,00
	0,801
	40,04
	 

	9
	Plantarea puieţilor 
	buc
	11440
	manual
	 
	IV
	-
	26,60
	186,16
	10296,71
	2574,18
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	114,4
	T-25
	cisterna
	II
	6,00
	-
	173,36
	2608,72
	652,18
	58,14
	2,62
	0,017
	1,74
	 

	11
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	11440
	manual
	 
	II
	-
	17,88
	151,68
	5636,75
	1409,19
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	manual
	 
	IV
	-
	0,35
	186,16
	135,80
	33,95
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	 
	 
	IV
	15,00
	-
	277,09
	10424,13
	2606,03
	 
	 
	 
	75,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	180,12
	13,75
	2476,65
	 
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,14
	18,35
	149,41
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86
	16,70
	14,32
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	120,44
	15,42
	1857,24
	 
	 

	 
	Material săditor 
	Stejar roșu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4576
	1,16
	5330,12
	 
	 

	 
	
	Paltin de câmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3432
	2,20
	7557,95
	 
	 

	 
	
	Cais
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1144
	2,20
	2519,32
	 
	 

	 
	
	Vișin turcesc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1144
	1,66
	1894,69
	 
	 

	
	
	Corcoduș
	
	
	
	
	
	
	1144
	2,20
	2519,32
	
	

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70
	300,00
	210,00
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	 
	 
	 
	51,48
	46,03
	 
	43801,20
	10950,30
	 
	 
	24529,02
	 
	79280,52

	

	



Tabelul 1.2
Suprafața totală a plantației, specia și cantitatea materialului săditor proiectat
	Ucf
	Suprafaţa toală, 
ha
	Suprafaţa efectivă, 
ha
	Destinația
materialului
săditor
pentru:
	Stejar 
roșu
	Paltin de câmp
	Cais
	Corcoduș
	Vișin 
turcesc
	
TOTAL

	1
	2,0
	2,0
	plantare
	4576
	3432
	1144
	1144
	1144
	11440

	
	
	
	completări
	915
	686
	229
	229
	229
	2288

	2
	2,5
	2,5
	plantare
	5720
	4290
	1430
	1430
	1430
	14300

	
	
	
	completări
	1144
	858
	286
	286
	286
	2860

	3
	3,5
	3,5
	plantare
	8008
	6006
	2002
	2002
	2002
	20020

	
	
	
	completări
	1602
	1201
	401
	401
	400
	4004

	4
	2,0
	2,0
	plantare
	4576
	3432
	1144
	1144
	1144
	11440

	
	
	
	completări
	915
	686
	229
	229
	229
	2288

	Total
	10,0
	10,00
	plantare
	22880
	17160
	5720
	5720
	5720
	57200

	
	
	
	completări
	4576
	3431
	1144
	1144
	1144
	11440

	
	
	
	Total
	27456
	20591
	6865
	6864
	6864
	68640


	Notă: În situația în care nu sînt prezente în pepinierile silvice de pe teritoriul Republicii Moldova speciile propuse pentru plantația forestieră ele se pot înlocui cu următoarele specii după condițiile pedo-climatice ale terenului destinat pentru creare:
Specia principală nu se va înlocui în totalitate dar se poate compensa cu specii de amestec ca paltin de cîmp, tei argintiu, soforă
Specii de amestec se pot înlocui parțial cu – arțar tătăresc, cireș păsăresc.
Arbuștii se pot înlocui cu – gutui japonez, lemn cînesc, porumbar.

                                                                                                 Stabilirea compoziţiei de împădurire
[bookmark: _GoBack]Compoziţia de împădurire nominalizează speciile şi precizează ponderea lor de participare (în procente) în intervenţia artificială de instalare a culturilor forestiere, 
Tabelul 4.3. 
Compoziția de împădurit și necesarul de material săditor pentru lucrările de creare a plantației de protecție
	Numărul
sectorului
	Suprafața,
ha
	Compoziții de împădurire
	Metoda
de
împădurire
	Dispozitiv
de
instalare
	Desimi pe specii
în funcție de %
de participare
în compoziție
	Condițiile tehnice de calitate
a puieților conform
GOST 3317-90,
STAS SM SR 1347:2014

	
	
	
	
	Desimea culturilor
buc/tăblie
buc/ ha 
	buc/ ha
	Număr total de puieți,pe toată suprafața buc
	Vârsta, ani 
	Diametru la colet, mm 
(nu mai mic)
	Înălțimea cm
(nu mai mică)

	Sectorul 1
	2,0
	40% STR
30% PA
10% CS
10% CD
10% VIT
	Plantare
	2,5x0,7
5720
	5720
	4576
3432
1144
1144
1144
	2
	4-6
	40-70

	Sectorul 2
	2,5
	40% STR
30% PA
10% CS
10% CD
10% VIT
	Plantare
	2,5x0,7
5720
	5720
	5720
4290
1430
1430
1430
	2
	4-6
	40-70

	Sectorul 3
	3,5
	40% STR
30% PA
10% CS
10% CD
10% VIT
	Plantare
	2,5x0,7
5720
	5720
	8008
6006
2002
2002
2002
	2
	4-6
	40-70

	Sectorul 4
	2,0
	40% STR
30% PA
10% CS
10% CD
10% VIT
	Plantare
	2,5x0,7
5720
	5720
	4576
3432
1144
1144
1144
	2
	4-6
	40-70

	Total
	10,0
	
	
	
	
	57 200
	
	
	



În total pentru cele 4 sectoare cu suprafața de 10,0 ha sunt necesari 57 200 puieți, dintre care:
STR (Stejar roșu) - 22880 puieți.
PA (Paltin de câmp) - 17160 puieți, 
CS (Cais) – 5720 puieți
CD (Corcoduș) 5720 puieți
VIT (Vișin turcesc) – 5720 puieți

Schema  de  împădurire (amplasare speciilor în teren, dispozitivul de cultură, desimea culturilor)
Plantația forestieră de protecție va fi alcătuită din mai multe specii de arbori, așezate într-o anumită ordine, care se prezintă în schema de amestec sau compoziția de împădurire.
Amestecul este necesar pentru a putea obține o plantație cât mai eficientă prin funcțiile pe care trebuie să le îndeplinească, cât mai rezistentă față de diferiți agenți vătămători și care să producă cât mai multe resurse (lemnoase și accesorii).
După rolul și importanța pe care o au speciile în plantație, speciile lemnoase care intră în compoziția plantației se împart în: 
,P”  specii principale, ,,A”specii de amestec, ,,a” specii arbustive corespunzător s-a stabilit formula de împădurire:
Pentru toate cele 4 sectoare cu suprafata de 10,0 ha a fost adoptată următoarea formulă de împădurire: 
70%P 20%A 10% a -arbuști (P specii principale: stejar roșu 40% paltin de câmp 30%; A- specii de amestec cais 10%, corcoduș 10% a-arbuști vișin turcesc 10% 
Formula de împădurire 40%STR 30%PA 10%CS 10%CD 10%VIT se va transpune pe teren după anumite scheme care cuprind aranjamentul speciilor, dispozitivul de plantare și prin indicarea distanțelor, desimea culturilor.
Amestecul speciilor se va face între speciile principale și speciile de amestec. Se recomandă de folosit amestecul în benzi pentru speciile principale, care se va transpune în felul următor: 
Condițiile mediului fizic de viață și așezarea terenului pe suprafața versantului ne recomandă să folosim dispozitivul regulat, de amplasare pe teren a puieților apaținând speciilor din compoziția adoptată, în paralelogram, când puieții din rândurile vecine nu sunt așezați unul în dreptul altuia, ci fiecare puiet în dreptul mijlocului intervalului dintre doi puieți de pe rândul vecin.
Schema de amplasare a dispozitivului dat va fi de 2,5x0,7m (distanța între rânduri de 2,5 m și între locurile de plantare de 0,7 m). Desimea de plantare va fi de 5720 buc/ha. 
[image: ]
Fig. 3.1. Amestecul în benzi și dispozitivul de plantare în paralelogram


1. [bookmark: _Toc48130002]DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE ÎNFIINȚARE A PLANTAȚIEI FORESTIERE
5.1. [bookmark: _Toc48130003]Pregătirea terenului şi lucrarea solului pentru instalarea culturilor forestiere
[bookmark: _Toc47795979][bookmark: _Toc47796894][bookmark: _Toc47797048][bookmark: _Toc47863812][bookmark: _Toc47864017]Terenul destinat creării plantației forestiere anterior a fost ocupat de o plantație de pomi fructiferi care trecând de limita vârstei de exploatare tehnică, a fost trecută la pierderi și tăiată. 
Pentru instalarea culturilor silvice, artificial, este necesar la început să se asigure condiții cât mai favorabile de vegetație pentru o reușită cât mai bună și acumulări de biomasă ale puieților din primii ani de viață, la fel să se asigure condiții de depășire a perioadei de adaptare și de creștere individuală în cel mai scurt timp. 
Pregătirea solului în vederea împăduririi, se va executa integral mecanizat 
Calculul suprafeței efective, exprimate în ari la hectar, de pregătire a terenului și solului se prezintă în tabelul 5.1.
Tabelul 5.1. 
Soluții tehnice de pregătire a terenului și solului
	Sector
	Suprafața,
ha
	Denumirea lucrărilor
	Componența agregatului
(factorul / utilajul)
	Unitatea
de măsură
	Numărul
de
intervenții
	Volumul lucrării

	1
	2,0
	Aratul integral al suprafeţei cu adîncimea de 27-30 cm
	mecanizat
	ha
	1
	2,0

	
	
	Discuirea solului
	mecanizat
	ha
	1
	2,0

	
	
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	mecanizat
	ha
	1
	2,0

	2
	2,5
	Aratul integral al suprafeţei cu adîncimea de 27-30 cm
	mecanizat
	ha
	1
	2,5

	
	
	Discuirea solului
	mecanizat
	ha
	1
	2,5

	
	
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	mecanizat
	ha
	1
	2,5

	3
	3,5
	Aratul integral al suprafeţei cu adîncimea de 27-30 cm
	mecanizat
	ha
	1
	3,5

	
	
	Discuirea solului
	mecanizat
	ha
	1
	3,5

	
	
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	mecanizat
	ha
	1
	3,5

	4
	2,0
	Aratul integral al suprafeţei cu adîncimea de 27-30 cm
	mecanizat
	ha
	1
	2,0

	
	
	Discuirea solului
	mecanizat
	ha
	1
	2,0

	
	
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	mecanizat
	ha
	1
	2,0


[bookmark: _Toc48130004]
5.2. Trasarea şi marcarea terenului
Materializarea perimetrului terenului de creare a plantației se va efectua prin borne amplasate în colțurile terenului unde direcția laturii se schimbă la 900. Bornele se confecționează din lemn cu diametrul de 12-16 cm cu lungimea de 1,8 m dintre care 0,5 m se instalează în sol iar 1,3 m rămâne de asupra pământului. La partea superioară a bornei se fasonează o porțiune (fereastră) de 10x10 cm, unde se inscripționează numărul obiectului, anul creării culturilor silvice și suprafața terenului.
Bornele se amplasează în teren nu mai târziu de 10 zile de la finalizarea lucrărilor de pregătire a solului, în total de 16 bucăți pentru fiecare sector cîte 4 borne.
5.3. [bookmark: _Toc48130005]Calitatea materialului forestier reproductiv
Utilizarea materialului de reproducere este reglementată prin standarte privind condițiile tehnice a calității puieților (GOST 3317-90).
Prin calitatea puieţilor forestieri se înțeleg acele însuşiri care-i fac apţi de a fi folosiţi în lucrările de împădurire. Factorii care determină calitatea puieţilor sunt, după Schmidt-Vogt H. (1974), următorii:
Caracteristicile morfologice, ca diametrul la colet, înălțimea într-o perioadă de timp fixată trebuie să depășească un prag minim stabilit prin standart. Pentru a fi apți de plantare, puieții trebuie să mai îndeplinească și următoarele condiții:
· rădăcina să fie bine dezvoltată, stufoasă, fără răni, neatacată de insecte sau ciuperci pe porţiunea utilă, lungimea rădăcinii trebuie să fie de minim 15 cm la răşinoase şi la foioase cu rădăcina fasciculată şi de 20 cm la cele cu înrădăcinare pivotantă;
· mugurii trebuie să fie normal dezvoltaţi, sănătoşi şi neporniţi;
· acele de răşinoase să aibă culoarea caracteristică speciei;
· starea sanitară să fie bună, iar puieţii nu trebuie să prezinte urme de lâncezire, uscare, boli, atacuri de insecte sau rozătoare;
5.4. [bookmark: _Toc48130006][bookmark: _Toc430681261][bookmark: _Toc444072525][bookmark: _Toc445384533][bookmark: _Toc454351906]Transporarea și depozitarea puieţilor
Cunoașterea factorilor ce determină calitatea și valoarea culturală a materialului de plantat sugerează în consecință măsurile pentru pregătirea acestuia în vederea împăduririi. Aceste măsuri de pregătire constau în scoaterea puieților în perioada de repaus și reducerea la minim a perioadei de timp de la scos până la plantare, în manipularea, și menținerea stării de prospețime a acestora.
Scoaterea puieților primăvara de timpuriu este cel mai indicat în condițiile republicii. Întrucât în timpul sortării, păstrării și al transportului puieților, pericolul principal îl constituie dezhidratarea acestora, este necesar să se aplice următoarele măsuri preventive:
· sortarea se face la adăposturi special amenajate;
· puieții sunt ambalați în pungi de material plastic, cu rumeguș umed la rădăcini;
· transportul se realizează cu camioane special amenajate și acoperite, ferindu-se nu numai rădăcinile, ci și părțile aeriene ale puieților de dezhidratare;
· în zonele și în zilele aride transportul se efectuiază noaptea.
5.5. [bookmark: _Toc48130007]Perioada optimă de plantare
Puieții cu rădăcini nude sunt plantați în perioada de repaos vegetativ, primăvara începând de la dezghețarea solului și până la pornirea mugurilor și toamna, după formarea lujerului terminal și căderea frunzelor, până la apariția înghețurilor. În timpul iernii, puieții se pot planta numai în perioadele de dezgheț, când temperaturile înregistrează pe o perioadă de minim 7 zile valori de peste 50C.
La puieții cu rădăcini nude succesul plantației și trecerea peste șocul de plantare depind în mare măsură de rapiditarea de regenerare a rădăcinilor vătămate prin scoatere.
Capacitatea de regenerare a rădăcinilor este determinată de un mare număr de factori endogeni și exogeni.
Acest proces are, ca și creșterea rădăcinilor, o periodicitate anuală, fiind legat în deosebi de începutul și sfârșitul perioadei de creștere a părții aeriene a puietului.
Condițiile climaterice din zonă, cu primăveri scurte și secetoase și cu cele mai mici cantități de precipitații în luna martie și vânturi puternice uscate și îndelungate ne indică, că sezonul cel mai favorabil pentru executarea plantărilor este toamna, după formarea lujerului terminal și căderea frunzelor, până la apariția înghețurilor.
5.6. [bookmark: _Toc48130008]Plantarea materialului săditor
Plantarea este metoda de împădurire prin care sunt instalate majoritatea culturilor forestiere, indiferent de caracteristicile terenurilor de împădurit și particularitățile biologice ale speciilor forestiere.
Prin metoda plantării se poate obține rezultate în toate zonele Republicii Moldova dacă sunt respectate cu strictețe condițiile ce ne garantează reușita lucrărilor de împădurire și anume:
· materialul săditor să fie condiționat, de calitate;
· păstrarea stării de prospețime (60-71% conținut de apă în puieți) pe perioada de la scoaterea din pepinieră până la plantare;
· pregătirea corectă a puieților înainte de plantare;
· lucrarea corespunzătoare a solului;
· respectarea adâncimii de plantare;
· respectarea epocii de plantare.
Ca procedeu de plantare se recomandă plantarea manuală în gropi cu dimensiuni de 30x30x30 cm cu execuția mecanizată cu motoburghiul. La plantare se vor folosi puieți de talie mică, cu vârsta de un 1-2 ani, cu rădăcina nudă.
Pentru ambele sectoare este recomandat dispozitivul de plantare al paralelogramului, care constă în amplasarea pe teren a puieților din compoziția adoptată din rândurile vecine nu unul în dreptul altuia, ci fiecare puiet în dreptul mijlocului intervalului dintre doi puieți de pe rândul vecin. Distanțele pe rând sunt diferite de cele dintre rânduri. Este recomandat acest dispozitiv, pentru a obține un rezultat mai efectiv de protecție și este necesar ca într-un timp relativ scurt să obținem rezultatul scontat de protecție a terenului dat.
Schema de împădurire va fi de 2,5x0,7 m cu un număr de 5720 puieți la hectar. 
Pentru toată suprafața de 10,0 ha inclusiv a celor 4 sectoare se vor planta 57 200 mii puieți.
5.7. [bookmark: _Toc48130012] Măsuri de protecție împotriva incendiilor
În cadru elaborării proiectului de execuție o măsură de importanță în dezvoltarea și neadmiterea deteriorării pantației forestiere de protecție este prevenirea incendiilor activitățile se axează pe două direcții și anume: măsuri organizatorice de prevenire a incendiilor și lucrări de protecție împotriva incendiilor.
Ca măsuri organizatorice de prevenire a incendiilor se prevăd acțiuni instructiv-educative specifice cu proprietarii terenurilor agricole limitrofe terenului de creare a plantației (discuții, material ilustrativ antiincendiar), corespunzător se va petrece lucru de profilaxie și cu persoanele ce pasc vitele permanent prin apropiere cît și cu deținătorii de terenuri agricole din nemijlocita apropiere a suprafeței pe care se implementează proiectul respectiv. 
Se vor întreprinde acțiuni de instruire privind măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație cu muncitorii antrenați la lucrările de împădurire și de îngrijire a culturilor silvice. La intrarea pe terenul de înființare a plantației, din direcția satului, se va amplasa panoul informativ privind prevenirea incendiilor de vegetație.
Fâșiile mineralizate ( antiincendiare) se vor executa pe ambele părți ale drumului de acces din sat ce duce spre terenurile agricole pe o distanță de 1400 m cu o lățime de 1,4 m.
5.8. [bookmark: _Toc48130013]Planul de activități și lucrări la înființare a plantației forestiere de protecție
[bookmark: _Toc47863829][bookmark: _Toc47864034]Planul de lucrări, sub raport tehnologic s-a întomit sub formă tabelară, în care se prezintă succint, pe tehnologii de lucru, operațiile tehnice corespunzătoare soluțiilor adoptate și anul planificat pentru execuție cu volumul de lucru de executat. 
Tabelul 5.11.
[bookmark: _Toc47863830][bookmark: _Toc47864035]Planificarea aplicării lucrărilor de creare a plantației de protecție
	Tehnologii
de lucru
	Denumirea lucrărilor
	U.M.
	Volumul de lucrări
de executat

	
	
	
	2020
	2021

	Pregătirea terenului
	Desfundarea solului prin arătură mecanizat integral cu adâncimea de 27-30 cm
	ha
	10,0
	-

	
	Mărunțirea și nivelarea solului prin discuirea solului imediat după desfundarea solului
	ha
	10,0
	

	
	Cultivatul suprafeței înainte de plantare
	ha
	10,0
	

	Plantarea
	Marcarea suprafeţei
	ha
	10,0
	

	
	Transportarea și depozitarea temporară a puietilor de la distanța medie 30 km
	buc
	57200
	

	
	Pregătirea puieților pentru plantare
	buc
	57200
	

	
	Săpatul gropilor
	buc
	57200
	

	
	Plantarea puieţilor 
	buc
	57200
	

	
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	572,0
	

	
	Udatul manual (10 litre/puiet) 
	buc
	57200
	

	
	Confecţionarea şi instalarea bornelor 
	buc
	16
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