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Formularul nr. 8 
 

Obiectivul: Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural Naturale „Orheiul Vechi” 

 

Deviz pe obiect Nr. 40 

Consolidarea, conservarea și dezvoltarea infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural Naturale 

„Orheiul Vechi” 

 
Întocmit în prețuri curente 2022-09-01 Valoarea de deviz 26 578 320,86 lei 

 
Nr. Număr 

devize și 

calcule 

Denumirea cheltuielilor Valoarea de deviz, lei Indici valori 

unitare Lucrări de 

construcție 

Lucrări de 

montaj 

Utilaj, 

mobilier, 

inventar 

Alte 

cheltuieli 

Total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LUCRARI DE CONSTRUCTII 

1  Amenajarea cailor de acces pentru 

vizitatori 

3 345 161,05 0,00 0,00 0,00 3 345 161,05  

1.1  Lucrări de construcție 3 058 040,10 0,00 0,00 0,00 3 058 040,10  

1.2  Lucrări de montare 80 672,96 0,00 0,00 0,00 80 672,96  

1.3  Utilaj 206 448,00 0,00 0,00 0,00 206 448,00  

2  Baia medievala nr.2. - Amenajarea 

teritoriului 

1 296 480,95 0,00 0,00 0,00 1 296 480,95  

2.1  Lucrări de construcție 1 223 796,62 0,00 0,00 0,00 1 223 796,62  

2.2  Lucrări de montare 18 036,33 0,00 0,00 0,00 18 036,33  

2.3  Utilaj 54 648,00 0,00 0,00 0,00 54 648,00  

3  Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 

din secolele XV-XVI. - Construcții 

beton armat (CBA) 

1 269 803,51 0,00 0,00 0,00 1 269 803,51  

3.1  Lucrari de constructie 1 269 803,51 0,00 0,00 0,00 1 269 803,51  

4  Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 

din secolele XV-XVI. - Soluții 

arhitecturale 

684 319,70 0,00 0,00 0,00 684 319,70  

4.1  Lucrari de constructie 684 319,70 0,00 0,00 0,00 684 319,70  

5  Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 

din secolele XV-XVI. - Ventilare. 

Condiționare (VC) 

346 846,81 0,00 0,00 0,00 346 846,81  

5.1  Utilaj 251 515,32 0,00 0,00 0,00 251 515,32  

5.2  Lucrări de montare 25 616,72 0,00 0,00 0,00 25 616,72  

5.3  Lucrari de constructie 69 714,77 0,00 0,00 0,00 69 714,77  

6  Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 

din secolele XV-XVI. - Iluminat electric 

interior. Echipament electric de forță 

(IEI/EEF) 

276 888,16 0,00 0,00 0,00 276 888,16  

6.1  Lucrări de construcție 58 422,95 0,00 0,00 0,00 58 422,95  

6.2  Lucrări de montare 196 146,11 0,00 0,00 0,00 196 146,11  

6.3  Utilaj 22 319,10 0,00 0,00 0,00 22 319,10  

7  Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 

din secolele XV-XVI. - Sistema de 

incendiu (SI) 

55 768,07 0,00 0,00 0,00 55 768,07  

7.1  Lucrări de montare 43 641,62 0,00 0,00 0,00 43 641,62  

7.2  Utilaj 12 126,45 0,00 0,00 0,00 12 126,45  

8  Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 

din secolele XV-XVI. - Rețele interioare 

de alimentare cu apă și canalizare 

(RIAC) 

170 467,62 0,00 0,00 0,00 170 467,62  

8.1  Lucrări de construcție 44 783,69 0,00 0,00 0,00 44 783,69  

8.2  Lucrări de montare 576,44 0,00 0,00 0,00 576,44  

8.3  Utilaj 125 107,49 0,00 0,00 0,00 125 107,49  

9  Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 

din secolele XV-XVI. - Plan general 

(PG). Amenajare teritoriu 

2 047 021,28 0,00 0,00 0,00 2 047 021,28  

9.1  Lucrări de construcție 1 994 497,09 0,00 0,00 0,00 1 994 497,09  

9.2  Lucrări de montare 10 020,18 0,00 0,00 0,00 10 020,18  
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9.3  Utilaj 42 504,00 0,00 0,00 0,00 42 504,00  

10  Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională. - Construcții beton armat 

(CBA) 

2 033 944,66 0,00 0,00 0,00 2 033 944,66  

10.1  Lucrari de constructii 2 033 944,66 0,00 0,00 0,00 2 033 944,66  

11  Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională. - Soluții arhitecturale 

5 392 041,12 0,00 0,00 0,00 5 392 041,12  

11.1  Lucrari de constructii 5 392 041,12 0,00 0,00 0,00 5 392 041,12  

12  Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională. - Rețele interioare de 

alimentare cu apă și canalizare (RIAC) 

275 247,54 0,00 0,00 0,00 275 247,54  

12.1  Lucrări de construcție 86 767,40 0,00 0,00 0,00 86 767,40  

12.2  Lucrări de montare 1 152,87 0,00 0,00 0,00 1 152,87  

12.3  Utilaj 187 327,27 0,00 0,00 0,00 187 327,27  

13  Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională. - Încălzire. Ventilare. 

Condiționare (IVC) 

3 417 335,19 0,00 0,00 0,00 3 417 335,19  

13.1  Utilaj 2 563 187,53 0,00 0,00 0,00 2 563 187,53  

13.2  Lucrari de montare 110 868,60 0,00 0,00 0,00 110 868,60  

13.3  Lucrari sanitare 743 279,06 0,00 0,00 0,00 743 279,06  

14  Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională. - Semnalizare de 

incendiu (SI) 

130 401,24 0,00 0,00 0,00 130 401,24  

14.1  Lucrări de montare 104 219,79 0,00 0,00 0,00 104 219,79  

14.2  Utilaj 26 181,45 0,00 0,00 0,00 26 181,45  

15  Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională. - Telecomunicații și 

semnalizare (TS) 

118 306,83 0,00 0,00 0,00 118 306,83  

15.1  Lucrari de montare 45 776,79 0,00 0,00 0,00 45 776,79  

15.2  Utilaj 72 530,04 0,00 0,00 0,00 72 530,04  

16  Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională. - Iluminat electric 

interior. Echipament electric de forță 

(IEI/EEF) 

730 678,53 0,00 0,00 0,00 730 678,53  

16.1  Lucrări de montare 637 826,52 0,00 0,00 0,00 637 826,52  

16.2  Utilaj 92 852,01 0,00 0,00 0,00 92 852,01  

17  Edificarea unei săli de conferință 

multifuncțională. - Amenajare teritoriu 

(PG) 

557 888,45 0,00 0,00 0,00 557 888,45  

17.1  Lucrari de constructie 557 888,45 0,00 0,00 0,00 557 888,45  

TOTAL LUCRARI DE CONSTRUCTII 22 148 

600,71 

0,00 0,00 0,00 22 148 

600,71 

 

TOTAL DEVIZ PE OBIECT FARA TVA 22 148 

600,71 

0,00 0,00 0,00 22 148 

600,71 

 

Taxa pe valoarea adaugata (TVA) - 20% 4 429 720,14 0,00 0,00 0,00 4 429 720,14  

TOTAL DEVIZ PE OBIECT CU TVA 26 578 

320,86 

0,00 0,00 0,00 26 578 

320,86 

 

 

Întocmit: Devizier, Chisnenco Radion,  

N103 ,                                               Seria-2019D 

Verificat: 

(funcția, semnătura, numele, prenumele) (funcția, semnătura, numele, prenumele) 

 

Asocierea: 
 

SC RESTACO SRL S.C. Pro Ex 2005 SRL 

România. Județul Suceava.  

Comuna Moara. Satul Bulai nr.7 

540067. România. Jud. Mureș.  

Mun. Târgul Mureș.  

Str. Memorandumului 7 

Mihai BRADU 

 

 

Pavel PLAMADIALA 

Administrator Administrator 
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