



DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: Retele de apeduct si canalizazre si stati de epurare s.Glinjeni r-nl Soldanesti
2. Numărul și data contractului : nr. 14 din 08.10.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului : Primaria s. Glinjeni r-nl Soldanesti
4. Adresa beneficiarului : S.Glinjeni r-nl Soldanesti.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat (nu sunt)
 - c) subantreprenor(nu sunt)
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	<u>2156846.24 MDL</u>	<u>147729 USD</u>
b) finală(la data finalizării contractului)	<u>2156846.24 MDL</u>	<u>147729 USD</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : 9 luni
 - b) efectiv realizată : 6 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 11.06.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu au fost

Data completării: 17 martie 2022

Semnat: Gorceag Vsevolod


Nume: Gorceag Vsevolod

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL VIMPEX-SV



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achiziția prin Licitație Publică

Cod CPV: 45232150-8

“ 08 ” octombrie 2018

s. Glinjeni r. Șoldănești
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr.71 din data 11 septembrie 2018, între

PRIMĂRIA GLINJENI RAIONUL ȘOLDĂNEȘTI, cu sediul în s. Glinjeni r. Șoldănești, telefon 027249238, fax: 0272 49 236, e-mail : primaria.glinjeni@mail.ru, reprezentat prin Primarul s. Glinjeni, d-nul Vasile Bîrcă, pe de o parte, și

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MUNICIPIUL CHIȘINĂU,

(localitatea)

str. COLUMN, telefon: 079006213, fax: 022436029.

e-mail: VIMPEXSV@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. .1003600013189 din “13” februarie 2003, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr: 049189

din “04” iulie 2005, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de 10 ani și prelungită la data de 04.07.2015 pînă la data de 03.07.2020 , pentru genurile de activitate **Construcțiile de clădiri, instalații de rețele tehnico-edilitare, lucrări specializate (apă canalizare, sisteme termice, electrice), reconstrucții,**

reprezentat prin directorul SRL „Vimpex-SV”, Gorceag Vsevolod în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului


Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a rețelei de apeduct în s. Glinjeni r. Șoldănești

(descrierea succintă),

Cod CPV: **45232150-8** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare



3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este pînă la data de **31.07.2019** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" ANTREPRENOR":	" BENEFICIAR"
Adresa poștală: Mun. Chișinău str. Columna 135, ap.2 Telefon: 022436029 IBAN: MD31AG000000022511544684 Banca: BC Moldova – Agroindbank SA Adresa poștală a băncii: Fil. Miron Costin Cod: AGRNMD2X710 Cod fiscal: 1003600013189	Adresa poștală: s. Glinjeni, r. Șoldănești Telefon: 0272 49 2 38; fax: 0272 49 236 IBAN: MD86TRPDBC319230K11568AB Banca: Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601006380

16. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Cumpărător
Semnătura autorizată:   	Semnătura autorizată:  

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 11.06.2019

privind lucrarea „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**”, executată la obiectul **s.Glinjeni, r-ul Șoldănești** în cadrul contractului nr. 14 din 08.10.2018 încheiat între **Primăria s.Glinjeni, r-ul Șoldănești** și **SRL „VIMPEX-SV”** pentru lucrările de „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**”,

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1, eliberată de **Primăria s.Glinjeni, r-ul Șoldănești** la **01.11.2018**, cu valabilitate pînă la 31.07.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **11.06.2019**, fiind formată din:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni, r-ul Șoldănești.

Membrii comisiei:

Nicolae Malai – responsabil tehnic.
Gorceac Vsevolod – conducător de șantier.
Volontir Anatolie – consilier.
Mihailov Mihail- membru de comisie.

3. Au mai participat la recepție:
Polihovici Artur - șef, Agenția pentru supravegherea tehnică _____ L.Ș.

Grosu Vadim- șef, Agenția Sănătate Publică Șoldănești _____ L.Ș.

Paerele Leonid- șef, Inspekția pentru protecția mediului. _____ L.Ș

(numele, prenumele)


(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Execuția nu a fost în conformitate cu proiectul
Lucrările nu au fost executate



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

*date procesul recomanda de la
si procesul este recomanda
si la*

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi **11.06.2019** în **5** exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni,r-ul Șoldănești.

Membrii comisiei:

Nicolae Malai – responsabil tehnic.

Gorceac Vsevolod – conducător de șantier.

Volontir Anatolie – consilier.

Mihailov Mihail- membru de comisie

9. Concluzia Agenției pentru supravegherea tehnică:

Lucrarea

*Președintele comisiei recomanda
obiectul*

„11” iunie 2019.

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „ Rețele de apeduct,canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni,r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL„VIMPEX-SV”

” ” iunie 2019

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s.GLINJENI
r-ul ȘOLĂNEȘTI

” ” iunie 2019

L.Ș.

(semnătura)

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 17 septembrie 2019

Obiectul „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**„ este executat în cadrul contractului nr.14 din "08" octombrie 2018. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1 din 01.11.2018 valabilă până la _____ de către Primăria s.Glinjeni, r-ul Șoldănești.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.09.2019, fiind formată din:

Bîrcă Vasile- primar;
Gorceag Vsevolod- antreprenor;
Malai Nicolai-responsabil tehnic;
Mihailov Mihai- membru;
Cucer Fiodor-membru;
Goian Eduard-proiectant;
Volontir Anatolie-consilier.

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Polihovi Artur - șef, Agenția pentru supravegherea tehnică;
Paierle Leonid- șef, Inspecția pentru protecția mediului.

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 11.06.2019.
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 11.06.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 3 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 2617,39 mii lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești**„, adresa poștală s.Glinjeni, r-ul Șoldănești, destinația ap
cu apă potabilă.



7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 17.09.2019 în 5 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președintele comisiei: Bîrcă Vasile – primarul s.Glinjeni, r-ul Șoldănești.

Membri: Gorceag Vsevolod- antreprenor;

Malai Nicolai-responsabil tehnic;

Mihailov Mihai- membru;

Cucer Fiodor-membru;

Golan Eduard-proiectant;

Volontir Anatolie-consilier.

*N-am fost cunoscut cu documentele de proiect
N-am fost cunoscut cu devizul de cheltuieli*

Lucrarea „, Rețele de apeduct, canalizare și Stația de Epurare
a apelor reziduale în s.Glinjeni, r-ul Șoldănești,, este.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL,, VIMPEX-SV”

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
PRIMĂRIA s.GLINJENI
r-ul ȘOLĂNEȘTI

"17 "septembrie 2019

"17"septembrie 2019

L.Ș.

(semnătura)

L.Ș.

(semnătura)

"17"septembrie2019



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 40

“27”noiembrie 2019

mun. Chişinău
(municipiu, oraş, judeţ)

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziţie prin cererea ofertelor de preţ nr. ocds-b3wdp1-MD-1573210051620 din data 18.11.2019 , între Instituţie publică Institutia de Stat cu Destinaţie Specială "Obiectele Speciale 5101, 5102" 1006601000554 , cu sediul în MD2023 Moldova, Republic of mun. Chişinău str. Uzinelor 210 , telefon: 022-428738 , fax: , e-mail: obiecte.speciale@dse.md , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1006601000554 din 10.10.2006 , reprezentat prin Iulian Gisca sef , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi Societate cu răspundere limitată “Vimpex-SV”, cu sediul în MD-2020 Chisinau , str. Str. Colu nna 135 , telefon: 079006213 , fax: , e-mail: VIMPEXSV@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600013189 din 13.02.2003 , autorizat pentru activitatea în construcţii: licenţa AMMII 049189 , eliberată 04.07.2005 valabilă până 03.07.2020, pentru genurile de activitate construcţii de clădiri, instalaţii de reţea tehnico-editare, reconstrucţii , reprezentat prin Gorceag Vsevolod administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările reparaţii capitale a turnului de apă

(descrierea succintă),

Cod CPV: **45200000-9** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" noiembrie 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":

Adresa: Chișinău, str.Uzinelor210

Tel./Fax: 022- 42-87-38

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: MD02TRPBAA312120A00635AB

Cod fiscal: 1006601000554

"ANTREPRENOR":

Adresa: Chișinău, str.Columna 135 of.2

Tel./Fax: 022-436029

Denumirea Băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA fil.Miron Costin

Adresa Băncii:

Cod Bancar: AGRNMD2X710

Cont de decontare: MD31AG000000022511544684

Cod fiscal: 1003600013189


16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":



"ANTREPRENOR":

L.Ș.



DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

"Forarea fântinii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct"

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Miclești, r. Criuleni,
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-7101-IDA2S2

Prezentul Contract este semnat în baza Acordului de Credit Nr. 3931 din 18 iunie 2004, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit Nr. 4555-MD din 4 mai 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA), Acordului de Finanțare, Credit nr. 4682-MD din 22 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Asociația pentru Dezvoltare Internațională /IDA, Acordului de Grant nr. TF095950 din 11 februarie 2010, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Agenția Suedeză Pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională (SIDA)), Acordului de Grant nr. TF094952 din 6 august 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Comisia Europeană), Acordului de Grant nr. TF093407 din 17 Martie 2009, semnat de Guvernul RM și Banca Mondială (Grantul este acordat de Fondul Japonez pentru Dezvoltare Socială (JSDF)), care autorizează activitatea Fondului de Investiții Sociale din Moldova în calitate de Agenție de Implementare a proiectului FISM-2.


CONTRACT

Acest Contract, este încheiat în ziua de 16 mai 2011, între Primăria s. Miclești, r. Criuleni, în persoana dnei Diana Buștiuc, Primar-interimar și Agenția de Implementare a subproiectului, în persoana dnei Vera Rotari, Președinte, (în continuare numit "Beneficiar") pe de o parte și VIMPEX-SV SRL, cu adresa: mun. Chișinău, str. Columna, 135, ap.2, tel.: 069311117, în persoana dlui Vsevolod Gorceag, Director (în continuare numit "Contractor") pe de altă parte.

Întrucât, Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-7101-IDA2S2. "Forarea fântinii arteziene și construcția unei porțiuni de apeduct" din s. Miclești, r. Criuleni (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 1 240 836 (un milion două sute patruzeci mii opt sute treizeci și șase) lei 60 bani, iar această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea lucrărilor Contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte:

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

- Următoarele documente vor forma și vor fi considerate ca părți componente ale prezentului contract:
 - Oferta și prețurile prezentate de Ofertant (vezi Devizul de Cheltuieli);
 - Condițiile generale ale Contractului (p.2-3);
 - Datele despre Contract (p. 4-9);
 - Condițiile Contractului (p. 10-24).
- În acest Contract cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.



3. Luând în considerație plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul de a executa și de a finisa lucrările și de a remedia toate defectele depistate în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Prin aceasta Beneficiarul convine de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în termenii și în modul prevăzut de Contract.

Ca mărturie a celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă acest Contract la data și anul indicat mai sus.

BENEFICIAR:

Cont de Decontare: 23160000001960
BC: 23160000001960
Cod Băncii: 23160000001960
Cod Fiscal: 1003600013185

AW

Diana Buștiuc, Primar-interimar,
Primăria s. Miclești, rnul Criuleni

Vera Rotari

Vera Rotari, Președinte,
Agenția de Implementare a SP
din s. Miclești, rnul Criuleni

CONTRACTOR:

Cont de Decontare: 2251950021014
BC: 2251950021014
Cod Băncii: 2251950021014
Cod Fiscal: 1003600013185

Vsevolod Gorceag, Director,
VIMPEX-SV SRL



10.05.2019

[Handwritten signature]

Coordonat	Director Executiv FISM	Departament procurări	Director, Departament APT	Director, Departament DFA	Jurist



Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 28 decembrie 2011

Privind lucrarea Forare fântini artesiane și construirea unei porțiuni de apeduct din s. Michesti r-nul Cahul în cadrul contractului nr. 1EB-W-7101-10A152 din 16-V 2011 încheiat între Agenția de Implementare a SP și „VIMPEX-SV SRL” SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la Forare fântini artesiane și construirea unei porțiuni de apeduct. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 eliberată de Primăria Michesti de la „07.06 2011 având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ până _____ 20

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Iurie Buga - primarul comunei

Membrii Comisiei:

A. Rotari - președintele A.O. Afrodita

D. Rustine - secretarul consiliului

S. Zolotare - contabil-șef

V. Dima - consultant FISM

M. Ciupa - șef secție Edilitate cons. raional Com. Rotari

A. Theodor - consilier

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „VIMPEX-SV SRL” SRL Sorococ

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat la terminarea lucrărilor

5) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform proiectului și adiacentului de sarcini și corespund cerințelor normative

6) Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se recepționează la semnarea lucrărilor

7) Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la 28 decembrie 2011 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei

Teodor Buga

Membrii comisiei

V. Rotari

D. Buzdugan

G. Ghetman

U. Dima

A. Ceapa

U. Rotari

4) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Foroarea fontană aleasă
se construiește unei poezii de apăsare
de mică, care sunt fontanele și vâlcușii
pe care se face Teatrul este complet
se recomandă spre recepție

(funcția ,

L.Ș.

(semnătura)

numele , prenumele)

« _____ »

20

»

Teodor Buga
Inspector de Stat în
Construcții.



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

«28» decembrie 2011

L.Ș.

(semnătura)

V. Buga

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

«28» decembrie 2011

L.Ș.

(semnătura)

Teodor Buga
Det. Rotari

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 03 aprilie 2012

Privind lucrarea Forarea finitului de acoperire și constatarea
executată la obiectul unui portic de acoperire în cadrul
contractului nr. IFB-W-7101-10A29 din 16.05 2011 încheiat între Agenția de
Implementare A.D. AFRODITA s. N. C. Pesti și antreprenorul "TIMPEX-SV" SRL
pentru efectuarea lucrărilor de reparație la

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 07.06 2011 eliberată
de Primăria N. C. Pesti, având valabilitatea 12 luni

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la _____ 20 _____ până la _____ 20 _____

Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Primar

Iurie Buga

Membrii Comisiei:

I. Rotari - președintele "A.D. Afrodita"
D. Bursuc - secretarul comisiei
S. Chitman - contabil șef
A. Chiriac - șef secție edilitate com. r. C. Pesti
A. Rotari - consilier
S. Sevea - inspector local

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei "TIMPEX-SV" SRL

V. Rotari - șef secție

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în

Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei - anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 20 _____
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista - anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt în posesia utilizatorului;

- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 28.12.2011 până în prezent, respectiv pe o durată de 03.04.2012 - 3 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexă nr.2;
- 7) valoarea obiectului este de 1.240.836 lei conform listei-anexă nr. 1.

2. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

de recepționat la finisarea lucrărilor

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

toate neajunsurile de prestare la terminarea lucrărilor au fost înlăturate conform anexei N3 a proces verbal N1 din 28.12.2011

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

de recepționat

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 fișe, a fost încheiat astăzi 03.04.2012 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Buga Iure

Membrii Comisiei:

A. Rotari
D. Bustinac
S. Ufatnikov
A. Crupa
A. Rotari
S. Savca

1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

concluzia este pozitivă din s. zona portului de pescuit din sat Mleesti se permite exploatarea

(funcția ,

numele , prenumele)

L.S.

(semnătura)

« » 20

Ofertantul trebuie să prezinte Oferta pe acest Formular

Formularul standard al ofertei Contractorului

03-05-2011

data

Pentru: Primăria și Agenția de Implementare a SP din s. Miclești, r-nul Criuleni
Numele Beneficiarului

Adresa: Primăria s. Miclești, r-nul Criuleni, R. Moldova
Completați adresa

Ne oferim să executăm: Contractul IFB-W-7101-IDA2S2 "Forarea fântinii arteziene și
construcția unei porțiuni de apeduct" din s. Miclești, r-nul Criuleni
denumirea și numărul de identificare a Contractului

în conformitate cu Condițiile Contractului, anexate la această Ofertă pentru Prețul Contractului de
1240837 - unu milion două sute patruzeci lei.
mii opt sute treizeci și șapte lei în 90 zile
Suma plătită în avans este de doză sute mii lei

Această Ofertă și acceptarea ei în scris va constitui Contractul obligatoriu dintre părți. Suntem conștienți de faptul, că nu sunteți obligați să acceptați Oferta cu cel mai mic preț sau orice Ofertă pe care o primiți.

Prin aceasta confirmăm, că această ofertă corespunde cerințelor privind valabilitatea ofertei, expuse în documentele de concurs și în Datele de concurs.

Semnătura persoanei autorizate:


Numele și funcția semnatarului:

Numele Ofertantului:

Adresa:

Telefon:

Ștampila



Gorciag V. director
„Vimpex-SV” SRL
m. Chisinau str. Columna 135
0-693-11-117

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 47
privind achiziția prin Licitatie Publica

„17” septembrie 2021

s. Bahmut
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1628584833500 din data 10 august 2021, între **Primăria Bahmut**

(denumirea autorității contractante)

s. Bahmut r-nul Călărași

(localitatea)

str. _____, telefon: 024445236, fax: 024445238

IDNO 1007601008993 reprezentat prin primar Godea Igor

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL VIMPEX SV

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în o. Chisinau str. Columna 135,

(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO 1003600013189 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0355 din „22” iulie 2020, eliberată de Ministerul Economiei, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, reprezentat prin administrator Gorceag Vsevolod, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* **Extinderea rețelilor de alimentare cu apă a s. Bahmut r-nul Călărași. Obiect nr. 18/2020-HB (Etapa I)** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 12 (doisprezece) luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 17 septembrie 2022/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Chișinău str. Columna 135

Telefon: 079006213

Cod fiscal: 1003600013189

Banca: BC Moldova Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X710

IBAN: MD31AG000000022511544684

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Bahmut r. Călărași

Telefon: 024445236, 024445326

Cod fiscal: 1007601008993

Banca: MF Trezorerian de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD94TRPDBH319230C11108AF

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____

privind lucrarea Construcția 1,0km rețele de alim. cu apă, reabilitare sondei arteziene existente și a unui castel de apă cu V=50m³, H=15m executată la obiectul în s. Gura Căinarului, r-nul Florești în cadrul contractului nr. 2021-0000001287 din 14.06.2021 încheiat între _____ pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.09.2021, fiind formată din:

Copocaru Aliona - președinte
Ponescu Ion - secretar
Janța Jan - membru
Dezenco Radimir - membru
Forceag Vasile - executant
Malai Nicolai - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor de construcție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală la fața locului
a lucrărilor de construcție și a
documentației de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Remedierea lucrărilor menționate
în anexa 2 și anexa 3 în termen
de până la 15.10.2021

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 21.09.21 la 12.00 în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Copocarui Aliona

Membri: Popescu Ion

(numele, prenumele, semnătura)

Santa Jan

Leșenco Vladimire

Gorceag Vsevolod

Moloi Nicolai



L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " _____ 199

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " _____ 199

L.Ș.

(semnătura)

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din _____

Obiectul __Construcția 1.00 km rețele de alimentare cu apă ,reabilitarea sondei de adâncime existente și a unui castel de apă este executat în cadrul contractului nr.35____ din " 14 " iunie____ 2021__.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă până la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul ____22.06.2021-21.09.2021_____, fiind formată din:

Cojocaru Aliona-președinte
Popescu Ion- secretar
Gața Jan -membru
Leșenco Vladimir-membru
Gorceag Vsevolod -executant
Malai Nicolai –responsabil tehnic
(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de __21.09.2021____;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de __21.09.2021____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de ____20 zile____, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 926932,33____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _recepția obiectului_____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
____prin înlăturarea tuturor neajunsurilor expuse în anexa nr.3 a procesului verbal de terminarea lucrărilor _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Utilizarea _____ obiectului _____ conform _____ destinației _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 2 _____ file și _____ 2 _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ 11.10.2021 _____ la în _____ 3 _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președinte: _____ Cojocaru Aliona

Membri: _____ Popescu Ion-

Ganța Jan _____


Leșenco Vladimir _____

executant : _____ Gorceag Vsevolod

responsabil ethnic : Malai Nicolai

" 11 " octombrie 2021 _____

L.Ș. _____



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din _____

privind lucrarea Construcția 1,0km rețele de alim. cu apă, reabilitare sondei arteziene existente și a unui castel de apă cu $V=50m^3, H=15m$ executată la obiectul în s. Gura Căinarului, r-nul Florești în cadrul contractului nr. 2021-0000001287 din 14.06.2021 încheiat între _____ pentru lucrările de _____

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.09.2021, fiind formată din:

Copocaru Aliona - președinte
Popescu Ion - secretar
Yanța Jan - membru
Dezenco Vladimir - membru
Gorceag Vasile - executant
Malai Nicolai - responsabil tehnic

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor de construcție

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală la fața locului a lucrărilor de construcție și a documentației de proiect.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Reamplasarea lucrărilor menționate în anexa 2 și anexa 3 în termen de până la 15.10.2021

- 7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața _____

la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total
de _____ file, a fost încheiat astăzi 21.09.21 la 12.00 în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: Copocarui Aliona MMmf

Membri: Popescu Ion MMmf

(numele, prenumele, semnătura)

Yanfa Jan

Leșenco Vladimir

Gorceag Vsevolod

Malai Nicolai

L.Ș. MMmf

(semnătura)

Copocarui Aliona primar

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 199

L.Ș. _____

(semnătura)


PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 199

L.Ș. _____

(semnătura)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. _____ din _____

Obiectul __Construcția 1.00 km rețele de alimentare cu apă ,reabilitarea sondei de adâncime
existente și a unui castel de apă este executat în cadrul contractului nr.35____ din "14"
iunie____ 2021__.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabilă pînă la
_____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul ____22.06.2021-
21.09.2021_____, fiind formată din:

Cojocar Aliona-președinte

Popescu Ion- secretar

Ganța Jan -membru

Leșenco Vladimir-membru

Gorceag Vsevolod -executant

Malai Nicolai -responsabil tehnic

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a
documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de __21.09.2021____;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia
utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea
ei la data de __21.09.2021____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de ____20
zile____, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 926932,33____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _recepția
obiectului_____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
____prin înlăturarea tuturor neajunsurilor expuse în anexa nr.3 a procesului verbal de
terminarea lucrărilor _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Utilizarea

obiectului

conform

destinației

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația
_____, compus din următoarele construcții _____, suprafața
la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ 2 _____ file și _____ 2 _____ anexe numerotate,
cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ 11.10.2021 _____ la în _____ 3 _____ exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: _____ Cojocaru Aliona

Membri: _____ Popescu Ion-

Ganța Jan

Leșenco Vladimir

Gorceag Vsevolod

executant :

responsabil etnric : Malai Nicolai

Specialiști:



" 11 " octombrie 2021

L.Ș.



DECLARATIE

Privind experienta similara pentru
indeplinirea corensponzatoare a contractului

NR	Denumirea lucrarilor executate	anul	Nr. construct	Sum Fara T lei
1	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea pe teritoriul unitati militare din or. Cahul R.Moldova	2014	Nr.6 din 26 iulie	3.648.
2	Reparatia capitala a apeductului si sistenului de canalizarea la scoala internat nr.7 de pe str. Alexei Matevici 7	2011	Nr.14 din 28.06	659.4
3	Montarea apeductului in comuna Ciocilteni raionul Orhei	2012	Nr. 3 din 03.08	784.5
4	Reparatia capitala a sistemului de apeduct si canalizarea in satul Miclesti r-nl Criuleni	2013	Nr. 7 din 06.06	1.859.
5	Montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli din satul Zgardesti r-nl Telensti	2014	Nr. 2 din 18.04	358.4
6	Demontarea si montarea sistemului de apeduct pe teritoriul scoli internat sec.Centru or. Chisinau	2015	Nr. 7 din 08.08	542.3
7	Demontarea si montarea sitemului de apeduct si canalizarea la gradinita de copii nr.23 str. Bernardadzi or. Chisinau	2015	Nr. 12 din 12.09	758.4
8	Montarea apeductului si a sistemului de canalizarea la Universitatea Tehnica bloc. 3 str. Studentilor	2016	Nr. 4 din 06.04	1.359.
9	Rețele de apeduct si montarea turnului de apa cu V50 m3 in satul Maxiomfca r-nl Anenii Noi	2014	Nr. 1 din 18.02	1.742.
10	Montarea apeductului si turnului de apa cu V50 in satul Molesti r-nl Ialoveni	2015	Nr. 7 din 08.04	2.152.
11	Montarea apeductului si turnului de apa V25 m3 la obiectele speciale 5101,5102 pe str Uzinileor 210 or. Chisinau	2018	Nr.2 din 10.09	852.3
12	Constructia retelor de apeduct si canalizare si statia de epurare a apelor rezudale in s. Glingeni r-nl Soldanesti	2017-2018	Nr. 11 din 01.11	2.356.
13	Constructia retelor de apeduct si montarea a doua turnuri de apa in s. Darcauti si Malcauti r-nl Soroca	2018-2019	Nr. 10 din 04.10	1.863.
14	Demontarea si montarea sistemului de apeduct si canalizarea in Colegiul Fincanciar-Bancar or. Chisinau	2016	Nr. 14 din 12.07	853.1
15	Reparatia sistemului de apeduct si canalizare si a sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Cotova r-nl Droghia	2017	Nr. 3 din 04.06	732.3
16	Reparatia capitala a apeductului si sistemului de incalzire la gradinita de copii din s.Nimoreni r-nl Ialoveni	2018	Nr. 15 din 22.06	478.2
17	Constructia apeductului si montarea a doua turnuri de apa V50 m3 in s.Adrusul de Sus r-nl Cahul	2019-2020	Nr. 4 din 16.07	2.853.
18	Constructia unui sector de apeduct si montarea a gidrantelor in s.Maramonovca r-nl Droghia	2018	Nr. 2 din 24.06	1.252.
19	Montarea apeductului si a sistemului de canalizare la gradinita de copii din s. Crascauti r-nl Dunduseni	2017	Nr. 8 din 28.05	859.3
20	Reparatia capitala a apeductului si a sistemului de canalizarea Liceul Teoretic nr. 39 str. Grenoble	2018	Nr. 6 din 24.06	539.2
21	Constructia retelelor de apeduct si montarea si turnului de apa in satul Visoca r-nl Soroca	2019	Nr. 7 din 23.08	1.450.