

CERERE DE PARTICIPARE

Către **“Primăria s.Sadacalia r-nul Basarabeasca”**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1771591819568](#) **din “20” februarie 2026**

(ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Reabilitarea si modernizarea a străzii Mihail Frunze din s. Sadacalia r. Basarabeasca, L =1000m”**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.C.DROMAS-CONS S.R.L.**

(denumirea/numele ofertantului/ candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.03. 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

DACIN Piotr

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **“Primăria s.Sadacalia r-nul Basarabeasca”**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
**„Reabilitarea si modernizarea a străzii Mihail Frunze din s. Sadacalia r. Basarabeasca, L
=1000m”**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă,

(tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile, (durata în
litere și cifre), respectiv până la data de **11.05. 2026**(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie
pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.03. 2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat
DACIN Piotr
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nº d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	U.M. (bucăți și seturi)	Asigura te prin dotare	Asigura t e de la terți sau din alte surse
Producere				
1	Stație de asfalt tip КДМ - 20667 capacitatea de 160 tn/oră – or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului 15/1	buc	1	-
2	Stație de asfalt MARINY tip UltiMAP 1300 capacitatea de 130 tn/oră – or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului 15/1	buc	1	-
3	Stație de asfalt tip ДС-18561 capacitatea de 60 tn/oră – s. Rogojeni, r-l Soldănești	buc	1	-
4	Stație de asfalt tip ДС-18563 capacitatea de 60 tn/oră – zona industrială mun. Comrat	buc	1	-
5	Stație de asfalt tip ДС-18561 capacitatea de 60 tn/oră – s. Cîrnăteni, r-l Causeni	buc	1	-
Încărcătoare				
1	Incărcător frontal PK-40-02-00	buc	2	-
2	Incărcător frontal Caterpillar 930G	buc	1	-
3	Incărcător frontal Hyundai 760-9 HL	buc	1	-
4	Incărcător frontal Caterpillar Radiader 908 TAR01106	buc	1	-
5	Incărcător frontal SL 50 W-2	buc	1	-
6	Incărcător frontal L-34	buc	2	-
7	Incărcător frontal HOUGH M-10A	buc	1	-
8	Погрузчик 16754 L34-5th	buc	1	-
9	Погрузчик фронтальный Stalowa L34-5th	buc	1	-
10	Погрузчик фронтальный SDLG 953-1	buc	1	-
11	Погрузчик SDLG L956Fh	buc	1	-
Exavatoare				
1	Exavator PFS-0,75	buc	1	-
2	Exavator Terex 1505 M	buc	1	-
3	Exavator MTZ	buc	1	-
4	Exavator LIBHERR A902	buc	1	-
5	Buldoexavator CASE 800	buc	1	-
6	Excavator Caterpillar 428D	buc	1	-
7	Excavator Terex TLB 890 PS	buc	1	-
Macarale				
1	Mercedes Benz Actros A2657LSN39E (cap tractor - macara)	buc	1	-
2	Macara MAZ KTA-18 (SILACH 18 tn)	buc	1	-
Gredere				
1	Greder DZ-122B-7 CG 606	buc	1	-
2	Greder DZ-122B-7 CH 202	buc	1	-
3	Greder DZ-143 TAO 688	buc	1	-
4	Автогрейдер VOLVO G930	buc	1	-

5	Scarificator mecanic remorcat	buc	1	-
Microbuze				
1	Remorca BERGLAND	buc	1	-
2	Remorca hobby	buc	1	-
3	Mercedes 312D pasager/marfuri	buc	6	-
4	Mercedes 413CDI autocamion	buc	1	-
5	Ford Tranzit	buc	1	-
6	Mercedes 213 CDI	buc	1	-
Mașini specializate				
1	VOLVO FM 9 380 autospeciala, tratament bituminos	buc	1	-
2	Renault 33FVB2/KERAX 370 DCI autospeciala, tratament bituminos	buc	1	-
3	Gazeli Smeli 10A autospeciala p/u marcaj rutier	buc	1	-
4	Freză asfalt Bitelli talpa SF60	buc	1	-
5	Freza asfalt BITELLI LINCE SF 150	buc	1	-
6	Mașină pentru reciclarea asfaltului WIRTGEN HAMM RACO WR450SK	buc	1	-
	Distribuitor ciment SDLC LC -8000	buc	1	-
Compactoare				
1	Compactor cu valțuri DU-54 (1,5 t)	buc	1	-
2	Compactor cu valțuri DU-47 (5 t)	buc	1	-
3	Compactor cu valțuri DU-48 (10 t)	buc	1	-
4	Compactor cu valțuri BOMAG BW120AD-3 (3 tn) / 19.5 kw	buc	1	-
5	Compactor cu valțuri BOMAG BW174AD (10 tn) / 63 kw	buc	1	-
6	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2 (11 тн) / 78 kw	buc	1	-
7	Compactor cu pneuri BOMAG BW-24R (25 tn) / 74 kw	buc	1	-
8	Compactor AMMANN AV75N (7,5 tn) / 50 kw	buc	1	-
9	Compactor HAMM DV 6.21 (6,5 tn)	buc	1	-
10	Compactor Caterpillar CB535B (13 tn)	buc	2	-
11	Compactor AMMANN 366 N (18 tn)	buc	1	-
12	Compactor cu valțuri BOMAG BW 141 AD-2(11 tn) / 78 kw	buc	2	-
13	Compactor cu valțuri DYNAPAC (15tn)	buc	1	-
14	Compactor Caterpillar PS300B	buc	1	-
15	Caterpillar CB535B (13,5th)	buc	1	-
16	Compactor DYNAPAC CC501	buc	1	-
Finisoare/distribuitoare de asfalt				
1	Finisor(roți) VOGELE 07.83/SUPER1603-1	buc	1	-
2	Finisor(șenile) VOGELE 06.82/SUPER1600	buc	1	-
3	Finisor(șenile) VOGELE SUPER 1800-2	buc	2	-
4	Finisor(șenile) DYNAPAC F141C	buc	1	-
Cap tractoare / remorci				
1	Mercedes Benz Actros A2657LSN39E (cap tractor - macara)	buc	1	-
2	Semiremorca Andover Notebom SFCL40	buc	1	-
3	Cap tractor MAN TGA 18-410A	buc	2	-
4	Cap tractor MAN TGA 18-440	buc	4	-
5	Cap tractor Mercedes 1840 Axor	buc	1	-
6	Semiremorcă - Schmitz SKI 24/8.2; MEGA MNW; CARNEHL	buc	6	-
7	Semiremorcă	buc	2	-
8	Semiremorcă cisternă (p/u emulsie bituminoasă) ODAZ-9370	buc	1	-
9	Semiremorcă cisternă (p/u emulsie bituminoasă) 682 7	buc	1	-
10	KAMAZ 55111 autobasculantă	buc	3	-

11	ZIL - 130ДC cisterna cu autostropitoare	buc	1	-
12	ZIL - 130ДC cisternă distribuitor emulsie bituminoasă	buc	1	-
13	MAZ- 555102-223P3 autobasculantă	buc	1	-
14	Kamaz 55213 cisternă transportare emulsie	buc	1	-
15	GAZ-52 cisterna petrolieră	buc	1	-
16	GAZ-5312 cisterna petrolieră	buc	1	-
17	GAZ-3307 autobus	buc	1	-
18	GA3-53 cisterna specializata	buc	1	-
19	Camion MAN 15.413 FLS	buc	1	-
Tractoare/buldozere				
1	Tractor Belarus-82.1	buc	1	-
2	Buldozer T-130 DZ110A2CC133	buc	1	-
3	Buldozer DZ-142	buc	2	-
Mecanisme și unelte de mic preț				
1	Compresor KAESER M26	buc	1	-
2	Vibrocompactoare WACKER cu picior	buc	2	-
3	Placă vibratoare MS-90	buc	2	-
4	Compresor/rucsac (suflantă) HUSCVARNA	buc	3	-
5	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton ORCA350\450	buc	1	-
6	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton BTS1035	buc	1	-
7	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton PPR350	buc	1	-
8	Mașină cu disc p/u tăiat rosturi asfalt/beton ORCA 350\450	buc	1	-
9	Vibroplita Mikasa T6124	buc	1	-
10	Vibroplita PC90	buc	1	-
11	Vibroplita PCR-160-SE	buc	1	-
12	Masina de taiat asfalt PP450-PG420	buc	1	-
13	Masina de taiat asfalt Wacker	buc	1	-
14	Masina de gaurit (дрель)	buc	1	-
15	Masina de frezat (фрезерный станок)	buc	1	-
16	Compresor Kaeser OF500	buc	1	-

Semnat: _____

Nume: **DACIN Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în muncă în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1.	Diriginte de șantier Strestian Victor	Inginer în construcții și inginerie civilă	32	- Contract de antrepriză Nr.C&W-044/17PRRECI din 24.07.2017 cu UCIP IFAD – Construcția unui segment de drum vibrocilindrat cu lungimea de 1,05 km în s.Vorniceni; - Contract de antrepriză Nr.06-14/458 din 25.10.2018 cu Î.S.”ASD” – Lucrări de reparație periodică a străzilor din localitățile r-lor Călărași, Nisporeni, Strășeni, Ungheni; - Contract de antrepriză Nr.26 din 15.05.2020 cu Consiliul Raional Căușeni – Întreținerea curentă și reparația drumurilor din raionul.Căușeni; - Contract de antrepriză Nr.06-14/300 din 17.07.2020 cu Î.S.”ASD” – Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă. - Contract de antrepriză Nr.06-14/225 din 19.06.2020 cu Î.S.”ASD” – Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Gagauzia - Contract de antrepriză Nr.325 din 17.09.2020 cu Primăria Comrat – Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат - Contract Nr.12-06-20 SB din 12.06.2020 cu SRL”Izodromgaz” – Lucrări de amenajare la Stația de epurare din or.Căușeni <u>Contract de asociere cu SA”Lusmecon” R31 R30-Tudora - Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+00 - km 11+00 – 2021</u> <u>Contract de antrepriză cu Î.S. “ASD” – Lucrari de reparatie G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatra-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, km 27,00-km 31,00) – 2021</u> <u>Contract cu consiliul raional Stefan Voda – Reparatia si intretinerea drumurilor din r-l Stefan Voda pe anul 2021</u> <u>Contract de subantrepriza cu SRL RUTADOR - Marcaj rutier pe drumurile publice in zona de centru al republicii - Lot II – 2021</u> <u>Contract de subantrepriză cu SA Drumuri Ialoveni - Marcaj rutier G104 – 2021</u> - Contract de antrepriză Nr.10/01-05/229 din 27.07.2022 cu Î.S.”ASD” – Lucrari de asigurare a circulației rutiere (marcaj rutier) pe drumurile publice naționale amplasate în zona de centru (Lotul II) - Contract de antrepriză Nr.43 din 04.09.2024 Consiliul raional Căușeni – Reparația curentă a drumurilor locale din raionul Căușeni	Nr.2061 17 mai 2024

2.	Diriginte de şantier Guzun Alexei	Inginer în construcţii şi inginerie civilă	24	1. Contract de antrepriză Nr.30 din 14.05.2019 cu Primăria com. Grătieşti – Reparaţia străzilor din com.Grătieşti, mun.Chişinău; 2. Contract de antrepriză Nr.06-14/286 din 19.07.2019 cu Î.S.”ASD” – Lucrări de reparaţie periodică a drumurilor locale, comunale şi străzi din r-nul Ştefan Vodă; 3. Contract de antrepriză Nr.06-14/211 din 11.06.2020 cu Î.S.”ASD” – Lucrări de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R3 Chişinău-Hînceşti-Cimişlia-Basarabeasca-frontiera cu Ucraina, km 29-32, drumul R4 R6–Goian–Criuleni–M1, km 0,0-33,7, drumul G83 R21–Hîrjauca–Sanatoriul „Codru”–Leordoaia, km 0,0-11,2 4. <u>Contract cu consiliul raional Basarabeasca - Lucrările de reparaţie şi întreţinere a drumurilor locale din r-l Basarabeasca perioada vară-toamnă anul 2021 – 2021</u> 5. <u>Contract cu primăria Bascalia - Lucrari de amenajare a unei platforme in beton asfaltic în s. Başcalia, r-nul Basarabeasca – 2021</u> 6. <u>Contract de antrepriză cu Î.S.”ASD” - Tratament bituminos pe drumul R30 Anenii Noi - Ştefan Voda - fr. cu Ucraina, km 69,50 - 77,90 – 2021</u> 7. <u>Contract de antrepriză cu Î.S.”ASD” - întreţinere periodică - Ungheni, Nisporeni – 2021</u> 8. <u>Contrate cu SRL MAPASAUTO – Amenajare platformei Parcul Industrial TRACOM – 2021</u> 9. Contract de antrepriză Nr.06-14/193 din 24.06.2022 cu Î.S.”ASD” – Lucrări de întreţinere periodică a drumurilor publice naţionale amplasate în raioanele Călăraşi, Străşeni, Ungheni. 10. Contract de antrepriză Nr.07/02-02/294 din 11.09.2023 cu Î.S.”ASD” Lucrări de reparaţie a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G40 – R19 – Japca – Şestaci – Şoldăneşti – G41, raionul Şoldăneşti, Lot 29 11. Contract de antrepriză Nr.27 din 16.09.2024 Consiliul raional Ialoveni – Lucrări de reparaţie a drumurilor cu litera L ale Consiliului raional Ialoveni	Nr.0190 04.08.2025
3.	Responsabil tehnic Jurminschi Alexandru	Inginer în construcţii şi inginerie civilă	36	1. Construcţia şi reparaţia curentă a drumurilor naţionale şi podurilor	Nr.1385 30.04.2021

4.	Maistru Vlah Evghenii	Superioare	4	1. Contract de antrepriză Nr.06-14/225 din 19.06.2020 cu Î.S.”ASD“ – Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Taraclia, UTA Gagauzia 2. Contract de antrepriză Nr.06-14/279 din 13.07.2020 cu Î.S.”ASD“ – Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă 3. Contract de antrepriză Nr.325 din 17.09.2020 cu Primăria Comrat – Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун.Комрат 4. <u>Contract cu primăria Comrat - Работы по ремонту асфальтобетонного покрытия по улицам мун. Комрат – 2021</u> 5. <u>Contract cu primăria Comrat - Фрезерование а/б покрытия по ул-м мун. Комрат – 2021</u> 6. <u>Contract cu primăria Comrat - Дорожная разметка по улицам мун. Комрат – 2021</u> 7. <u>Contract cu primaria Corten - Construirea unui drum asfaltat în satul Corten, r-ul Taraclia, str. Michurin – 2021</u> 8. <u>Contract cu consiliul raional Taraclia - Ремонт дороги L642 – 2021</u> 9. <u>Contract cu consiliul raional Taraclia - Ремонт дороги L640, L646, L651 – 2021</u> 10. <u>Contract cu primăria Ceadâr-Lunga - Работы по ремонту дороги по ул. маяковского в мун. Чадыр-Лунга (повторно) – 2021</u> 11. <u>Contract de subantrepriza cu PRIMA-FICHIR - Lucrari de amenajare a betonului asfaltic in s. Congazcicul de Sus, UTA Gagauzia – 2021</u> 12. <u>Договор подряда № 38 от 27.04.2022 –Устройство сплошного покрытия L646, L 640, L650 а/б смесью горячим способом</u>	
5.	Diriginte de șantier Coval Grigore	Superioare	4	1. Contract de antrepriză Nr.26 din 15.05.2020 cu Consiliul Raional Căușeni – Întreținerea curentă și reparația drumurilor din raionul.Căușeni; 2. Contract de antrepriză Nr.06-14/300 din 17.07.2020 – Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă. 3. Contract de antrepriză Nr.06-14/279 din 13.07.2020 cu Î.S.”ASD“ – Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă 4. <u>Contract de subantrepriză cu IZODROM-GAZ - Statia de epurare din or. Causeni – 2021</u> 5. <u>Contract cu primaria Caplani - Reparatie a unei portiuni de drum din s. Caplani, r-nul Stefan Voda – 2021</u> 6. <u>Contract cu primaria Popeasca - Reparatie a unei portiuni de drum local din s. Popeasca, r-nul Stefan Voda – 2021</u> 7. <u>Contract de subantrepriză cu SRL CONSTRUM - Reparatia str. Bugeacului din or. Stefan Vodă – 2021</u> 8. <u>Contract de asociere cu SA”Lusmecon” R31 R30- Tudora - Palanca - frontiera cu Ucraina, km 0+00 - km 11+00 – 2021-2022</u> 9. Contract de antrepriză Nr.17/24 din 16.05.2024 Consiliul raional Ialoveni Lucrări de reparație a drumului local L281 Chișcăreni - Ciuciueni - Dumbrăvița (Valea lui Vlad), r-nul Sîngerei	Nr. 1871 din 25 august 2023

6.	Maistru Dodon Anton	Superioare	4	1. Contract de antrepriză Nr.06-14/160 din 25.05.2020 cu Î.S.”ASD“ – Lucrari de întreținere a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă 2. Contract de antrepriză Nr.06-14/284 din 14.07.2020 cu Î.S.”ASD“ – Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial in raioanele Soroca, Florești 3. Contract de antrepriză Nr.24/20 din 29.06.2020 cu Consiliul Raional Căușeni – Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale raionale - drumuri asfaltate, "L198 drum de acces spre s.Cușmirca" 4. <u>Contarct cu primăria Scorteni - Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s.Scorteni raionr-tl Telenesti. – 2021</u> 5. Contract de antrepriză cu Î.S.”ASD“ – <u>întreținere periodică - Rezina, Soldănești – 2021.</u> 6. Contract de antrepriză Nr.06-14/117 din 13.05.2021 cu Î.S.”ASD“ – <u>Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G27R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13,km 0-31,15 (Etapa I, sector km 27,0-km 31,0).</u>	
87	Specialiști	Muncitori și mecanizatori rutieri – 103 persoane. Medii – Superioare incomplete – Superioare	2 – 44 ani	Muncitori rutieri – 27 persoane. Mecanizatori – 76 persoane.	

Semnat: _____

Nume: **DACIN Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **S.C. ”DROMAS-CONS” S.R.L.**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-

Semnat: _____

Nume: DACIN Piotr

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei: S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**„Reabilitarea și modernizarea a străzii Mihail Frunze din s. Sadaclia r. Basarabeasca, L
=1000m”**

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **NU SUNT**

2. Adrese, telefon, fax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a bunurilor livrate/serviciilor prestate de fiecare asociat

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 11.03. 2026

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **DACIN Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea firmei: **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt terți susținători (denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului

Către, **"Primăria s.Sadaclia r-nul Basarabeasca"**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **„Reabilitarea si modernizarea a străz
ii Mihail Frunze din s. Sadaclia r. Basarabeasca, L =1000m”**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă. Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului/candidatului) suma de(valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică. Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 11.03. 2026

Terț susținător,

.....
(semnătură autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu sunt susținători
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către, **"Primăria s.Sadaclia r-nul Basarabeasca"**

denumirea autorității contractante și adresa completă) Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului **„Reabilitarea și modernizarea a străzii Mihail Frunze din s. Sadaclia r . Basarabeasca, L =1000m”**

denumirea contractului de achiziție publică), noi (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.** (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 11.03. 2026

Terț susținător,

.....
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
Nu sunt susținători
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar de asemenea că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

„Reabilitarea si modernizarea a străzii Mihail Frunze din s. Sadaclia r. Basarabeasca, L =1000m”
(obiectul contractului).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/ecipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **S.C. ”DROMAS-CONS” S.R.L.** (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării 11.03. 2026

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu sunt susținători

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

LISTA

privind personalul de specialitate angajat care urmează a fi efectiv
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, 11.03. 2026

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau
grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, DACIN PIOTR reprezentant împuternicit al S.C., „DROMAS-CONS” S.R.L. în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică: „Reabilitarea și modernizarea a străzii Mihail Frunze din s. Sadacli a r. Basarabeasca, L =1000m”
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1771591819568](#) din “20” februarie 2026

declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
DACIN PIOTR	0961405015449

Data completării: 11.03. 2026

Semnat: _____

Nume/prenume: DACIN Piotr

Funcția: Director general

Denumirea operatorului economic: S.C.”DROMAS-CONS”S.R.L.

IDNO al operatorului economic: 1003600107905

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reabilitarea si modernizarea a străzii Mihail Frunze din s. Sadacليا r. Basarabeasca, L =1000m

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2026		
		1	2	3
	Organizare de șantier/luni			
1	Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului			
2	Lucrări de pregatire a partii carosabile			
3	Amenajarea si constructia sistemului rutier			
4	Amenajarea acceselor laterale, 7 unit			
5	Lucrări de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta			
6	Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere			

Termenul de execuție: **Până la 01.07.2026**

Notă: În dependență de condițiile meteorologice, graficul de execuție poate fi modificat.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Dromas Cons” SRL**

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
0	1	2	3	4	5	6
8	Lucrări de reparație G27 R7-Chetrosu-Moara de Piatră-Cubolta-R13, km 0-31,15 (Etapa I, km 27,00-km 31,00)	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	antreprenor general	<u>30 139 599,60</u> 6 luni	6 luni	PV Nr.04 din 01.02.2023
9	Reparația străzii Decebal din atul Domulgeni, raionul Florești	Primaria Domulgeni, raionul Florești	antreprenor general	<u>2 731 384,46</u> 2 luni	2 luni	PV Nr.1 din 25.10.2023
10	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G69-G68-Ustia-Măscăuți-G72, raionul Criuleni	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	antreprenor general	<u>5 627 661,60</u> 3 luni	3 luni	PV Nr.57 din 22.12.2023
0	1	2	3	4	5	6
11	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G99 M1-Leușeni-Leova-R34, raionul Leova	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	antreprenor general	<u>7 649 175,60</u> 3 luni	3 luni	PV Nr.72 din 28.12.2023
12	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G104 Ialoveni-Costești-Molești-Răzeni-M3, raionul Ialoveni	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	antreprenor general	<u>6 688 852,80</u> 3 luni	3 luni	PV Nr. 58 din 22.12.2023
13	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G 114 G113-Talmază-Olănești-R3, raionul Ștefan Vodă	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	antreprenor general	<u>8 132 534,26</u> 3 luni	3 luni	PV Nr. 71 din 28.12.2023
14	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice R2 Chișinău-Bender-Tiraspol M5, km 33,606 –km 41,206	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	antreprenor general	<u>56 425 321,20</u> 2 luni	2 luni	PV Nr. 18 din 13.07.2023
15	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G40 R19-Japca-Șestaci-Șoldănești-G41, raionul Șoldănești	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" or. Chișinău, str. Bucuriei, 12A	antreprenor general	<u>18 115 396,03</u> 3 luni	3 luni	PV Nr. 8 din 23.02.2024
16	Lucrările de reparație a drumurilor publice local (selectiv):	Consiliul raional Sîngerei or. Sîngerei, str. Independenței, 111	antreprenor general	<u>6 789 048,43</u> 3 luni	3 luni	
0	<i>L268 Sloveanca - Romanovca, r-nul Sîngerei (selectiv)</i>			<u>408.864,00</u> 1 lună	1 lună	PV din iulie 2024
11	<i>Lucrări de reparație a drumului local L281 Chișcăreni -Ciuciueni - Dumbrăvița (Valea lui Vlad), r-nul Sîngerei</i>			<u>3.674.967,86</u> 1 lună	1 lună	PV din iulie 2024

12	Lucrări de reparație a drumului local L287 Drum de acces spre s. Bobletici			<u>2.705.216,57</u> 1 lună	1 lună	PV din iulie 2024
17	Întreținerea curentă și reparația drumurilor publice de interes raional pe anul 2024 în raional Căușeni. Lotul II	Consiliul raional Căușeni or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31	antreprenor general	<u>7 563 684,53</u> 7 luni	3 luni	
14	L568.1 Gisca-Firladeni			<u>335.816,58</u> 3 zile		PV Nr. 07 din 05.07.2024
15	L569 Bender-Chircaiesti-R26			<u>657.904,51</u> 10 zile		PV Nr. 08 din 05.07.2024
16	L573 R30 - Drum de acces spre or.Causeni (str.Gagarin, bd. M. Eminescu)			<u>715.672,84</u> 20 zile		PV Nr. 10 din 08.08.2024
	L574 R26-Drum de acces spre or.Causeni			<u>135.682,56</u> 1 zi		PV Nr. 09 din 05.07.2024
	L575 R30-drum de acces spre s.Cirnateni			<u>606.294,26</u> 5 zile		PV din 02.06.2024
	L577 R26-Drum de acces spre s.Opaci			<u>329.332,75</u> 2 zile		PV Nr. 02 din 21.06.2024
17	581 Copanca-Cremenciug - Slobozia M5			<u>112.682,63</u> 1 zile		PV Nr. 04 din 21.06.2024
	L553 R26-Batir-Chircaiestii Noi			<u>656.729,26</u> 9 zile		PV Nr. 06 din 05.07.2024
	L508 Milestii Noi-Carbuna -Cainari			<u>172.921,82</u>		PV Nr. 05 din 21.06.2024
	L578 Cainari-Chircaiestii Noi			<u>3.840.647,32</u> 15 zile		PV Nr. 01 din 12.06.2024
18	Amenajarea circulației rutiere din str. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu str. Sfântul Dumitru din or. Vadul lui Vodă	Primăria orașului Vadul lui Vodă mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60	antreprenor general	<u>2 407 415,86</u> 24 luni	6 luni	Finalizat 10.2024
19	Organizarea circulației rutiere (indicatoarele adiționale) din str. Ștefan cel Mare și Sfânt intersecție cu str. Sfântul Dumitru din or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău	Primăria orașului Vadul lui Vodă mun. Chișinău, or. Vadul lui Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60	antreprenor general	<u>11 448,48</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 10.2024
20	Lucrări de reparație și reabilitare a drumurilor pentru proiectul „Extindere rețelelor orășenești de canalizare în cartierul „Tanc” din mun. Comrat”	„Izodromgaz” S.R.L. or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2	antreprenor	<u>814 880,00</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 02.2024
21	Lucrări de reparație și reabilitare a drumurilor pentru proiectul „Rețele de canalizare sectorului de Est or. Edineț în perimetrul str. M. Eminescu, șos. Bucovinei, str. Al. Hîjdeu (1 sector)”	„Izodromgaz” S.R.L. or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2	antreprenor	<u>457 710,00</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 03.2024
22	Lucrări de aplicare a stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16	„Achira-Grup” S.R.L. mun. Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni, 57, of. 117	antreprenor	<u>250 000,00</u> 10 zile	10 zile	Finalizat 04.2024

23	Lucrări de amenajarea teritoriului în preajma magazinului ROGOP,s. Goianul Nou, str.Gloriei	„Exppipeline” S.R.L. r-l Sîngerei, s. Chișcăreni	subantreprenor	<u>677 969,00</u> 3 zile	3 zile	Finalizat 05.2024
24	Lucrări de aplicare a marcajului rutier drumurile din r-l Taraclia	S.R.L. „Vastar-Serv” or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32	antreprenor	<u>120 000,00</u> 1 zi	1 zi	Finalizat 06.2024
25	Lucrări de amenajare a Cimitirului ”Sfântul Lazăr” din mun. Chișinău, str. Doina, 189	Î.M. ”Combinatul Servicii Funerare” or. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 11	antreprenor general	<u>3.200.888,46</u> 3 luni	3 luni	PV Nr. 1 din 26.08.2024
26	Lucrări de amenajare a stațiilor de pompa a apei în r-l Nisporeni	„Izodromgaz” S.R.L. or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2	subantreprenor	<u>1 623 756,04</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 08.2024
27	Lucrări de reparație capitală a drumurilor cu litera „L” ale Consiliului raional Ialoveni	Consiliul raional Ialoveni or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33	antreprenor general	<u>3 479 737,48</u> 3 luni	3 luni	PV Nr.F-08 din 04.12.2024
28	Lucrări de reparație a drumului local L287 Drum de acces spre s. Bobletici (selectiv)	Consiliul raional Sîngerei or. Sîngerei, str. Independenței, 111	antreprenor general	<u>2 631 111,52</u> 30 zile	30 zile	PV Nr. 7 din n26.09.2024
29	Lucrări de aplicare a marcajului rutier drumurile din or. Vadul lui Vodă	Î.M. Regia Comunal-Locativă din or. Vadul lui Vodă	antreprenor	<u>83 808,00</u> 5 zile	5 zile	Finalizat 08.2024
30	Reparația curentă a drumurilor locale din raionul Căușeni	Consiliul raional Căușeni or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31	antreprenor general	<u>1 426 696,08</u> 30 zile	30 zile	PV Nr. 1 din 25.10.2024
31	Reparația curentă a drumurilor locale de interes raional cu îmbrăcăminte din beton asfaltic din r-ul Căușeni pentru anul 2024 L553-R26-Batîr-Chircăieștii Noi	Consiliul raional Căușeni or. Căușeni, bd. M. Eminescu, 31	antreprenor general	<u>1 099 994,25</u> 30 zile	30 zile	PV Nr. 1 din 18.11.2024
32	Lucrări de aplicare a marcajului pe drumurile din raionul Anenii Noi	“Group One” S.R.L. r-l Anenii Noi, s. Bulboaca	antreprenor	<u>71 643,14</u> 1 zi	1 zi	Finalizat 11.2024
33	Lucrări de modernizarea stației de epurare a apelor uzate din or. Căușeni. Etapa II	„Izodromgaz” S.R.L. or. Ialoveni, str. Ialoveni, 2	subantreprenor	<u>546 869,92</u> 1 lună	1 lună	Finalizat 11.2024
34	Lucrări de montare a plasei metalice VR-6 mm la podetul din s. Budai	Consiliul raional Sîngerei or. Sîngerei, str. Independenței, 111	antreprenor general	<u>17 058,09</u> 1 zi	1 zi	Finalizat 11.2024
35	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii. Lotul I	”Rutador” S.R.L. mun. Chișinău, str. Florilor, 32/1	subantreprenor	<u>150 533,51</u> 20 zile	20 zile	Finalizat 12.2024
36	Lucrări de executare a marcajului orizontal pe drumurile publice naționale amplasate teritorial în zona de centru al republicii. Lotul II	S.C. “Neledimpex” S.R.L. mun. Chișinău, com. Bacioi, str. Doina, 38	subantreprenor	<u>976 075,43</u> 3 zile	3 zile	Finalizat 12.2024

Semnat: _____ **Piotr Dacin**
Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumul G40 – R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, raionul Șoldănești, Lot 29**
2. Numărul și data contractului: **Nr 07/02-02/294 din 11 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului SA **"Administrația Națională a Drumurilor"**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucurei, 12A MD 2004**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **18 115 369,03 lei MD**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **18 039 801,60 lei MD**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **4 luni**
 - b) efectiv realizată **3 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor **Nr.64 din 03.09.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Conform anexei:

Contract de antrepriză Nr. 07/02-02/294 din 11 septembrie 2023

Proces-verbal de recepție finală a lucrărilor Nr.64 din 03 septembrie 2025

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **SC „Dromas-Cons” S.R.L.**



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 45200000-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 04/02-02/294 privind achiziția prin licitație publică

"11" septembrie 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1691589024430 din 25.08.2023, între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, IDNO 1003600023559, reprezentată prin directorul executiv, dl Mîndra Nicolai, care acționează în baza ordinului nr.175 din 21.08.2023, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și "Dromas-Cons" S.R.L cu sediul în mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1, MD2069, IDNO 1003600107905, reprezentată de administratorul, dl Dacin Piotr, în calitate de *Antreprenor* general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G40 R19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G41, raionul Șoldănești**, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și a proiectului de execuție, respectând prevederile actelor normative, standarde și prescripții tehnice din domeniul construcțiilor, precum și cu respectarea graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul contract.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate până la **15.12.2023**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în caietul de sarcini, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Notificarea trebuie să fie avizată de către responsabilul tehnic. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare (remedierea obiectiilor) și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor – 1 an.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **18 115 369,03 (optsprezece milioane o sută cincisprezece mii trei sute șazeci și nouă lei, 03 bani) lei inclusiv TVA 3 019 228,17 (trei milioane nouăsprezece mii două sute douăzeci și opt lei, 17 bani) lei.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate terminate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenii stabiliți în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte graficul de execuție a lucrărilor, prevederile proiectului de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului,
- b) iar celălalt va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție a contractului Antreprenorului după executarea integrală a contractului.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție a contractului după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați, inclusiv prin intermediul altor angajați ai Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar aceasta nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să adune și să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii, și va readuce în stare inițială toate sectoarele pe care le-a utilizat în legătură cu executarea contractului.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract de achiziție nu se supune ajustării valorii contractului.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul este obligat să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Costul probelor neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în acest caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după semnarea contractului și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **1 (unu) an**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

e) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

12.3. Contractul se consideră rezoluționat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va fixa data începerii recepției cantitative și calitative a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la *recepția finală a lucrărilor*.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.2.1. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea facturilor fiscale și proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.6.1. Notificarea se va face după momentul executării integrale a contractului și semnarea procesului-verbal de recepție finală, care va fi convocată de Beneficiar în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție.

3.6.2. Executarea integrală a contractului presupune expirarea perioadei de garanție stipulate la pct.9.1. din Contract în interiorul căreia antreprenorul are obligația de a înlătura toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu.

3.6.3. Procesul - verbal de recepție finală a lucrărilor constituie dovada executării integrale a contractului de achiziție publică.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.10.1. Antreprenorul general, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, prin garanție bancară/transfer pe contul autorității contractante.

4.10.2. În cazul modificării sumei contractului, garanția de bună execuție se va completa/actualiza conform proceselor-verbale ale lucrărilor executate în cuantumul stabilit în p. 4.10.1., cu notificarea Antreprenorului general, fie se va prezenta garanție bancară suplimentară.

4.27. Antreprenorul este obligat în corespundere cu reglementările tehnice și cu standardele de stat în vigoare, să semnalizeze lucrările prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte dispozitive speciale, pe care le va menține în permanentă stare de funcționare.

4.28. Antreprenorul este obligat să semnalizeze corespunzător, cât mai urgent, orice obstacol aflat pe partea carosabilă sau pe acostament, care stânjenește sau pune în pericol siguranța traficului și să ia toate măsurile de înlăturare a acestui obstacol.

4.29. Antreprenorul are obligația de a proteja lucrările executate pe toată perioada execuției lucrărilor. În cazul apariției degradărilor la lucrările executate anterior, Antreprenorul le va remedia din cont propriu.

4.30. Antreprenorul are obligația întreținerii drumurilor de ocolire prevăzute în proiectul de execuție, pe toată perioada execuției lucrărilor și asigurarea securității circulației rutiere.

4.31. Antreprenorul va răspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurării necorespunzătoare a condițiilor de circulație pe drumurile de ocolire prevăzute în proiectul de execuție.

4.32. Antreprenorul va întreține drumurile de ocolire prevăzute în proiectul de execuție pentru perioada rece a anului, prin îndepărtarea zăpezii și gheții.

4.33. Antreprenorul are deplina responsabilitate a organizării lucrărilor, conform metodologiei proprii de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.34. Antreprenorul are obligația de a prezenta Beneficiarului, la sfârșitul fiecărei luni, graficul de plăți pentru luna viitoare, necesare execuției lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuție și în corelare cu graficul de execuție.

4.35. Antreprenorul are obligația de a procura și întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului la trafic.

4.36. În cazul în care se produc deteriorări ale infrastructurii rutiere conexe, care se află în proximitatea șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altor asemenea, Antreprenorul are obligația de a despăgubi proprietarul împotriva tuturor deteriorărilor atestate.

4.37. Antreprenorul va prezenta, la solicitarea Beneficiarului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție a lucrărilor, inclusiv la cererea Beneficiarului

va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție prezentate pe parcursul executării contractului, sunt parte integrantă a contractului.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.3.1. Antreprenorul general este obligat să notifice autoritatea contractantă despre orice modificări ale informațiilor prevăzute la pct. 6.2. pe durata contractului, precum și să prezinte informațiile privind eventualei noi subcontractanți care vor fi implicați ulterior în lucrările sau serviciile respective.

6.3.2. Beneficiarul este în drept să verifice existența motivelor de excludere a subcontractanților în temeiul art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. În astfel de cazuri, Beneficiarul va solicita ca Antreprenorul general să înlocuiască subcontractantul în legătură cu care a rezultat, în urma verificării, că există motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.10. Procesele-verbale de recepție lunară a lucrărilor vor fi însoțite de probe de laborator, executate de Antreprenor, ce atestă calitatea lucrărilor executate, stipulate în contract.

8.11. Materialele și/sau elementele drumului obținute în cursul execuției lucrărilor și care nu sunt necesare utilizării conform proiectului de execuție, urmează a fi predate, prin Act de predare – primire, Beneficiarului.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.2.1. Părțile răspund solidar, conform prevederilor legale, doar în cazul în care se constată vinovăția ambelor părți, iar în caz contrar răspunde partea care se face a fi vinovată.

10.6.1. În perioada execuției lucrărilor, Antreprenorul se obligă să organizeze și să asigure siguranța circulației rutiere pe segmentul de racordare a șantierului cu drumul public, în vederea executării lucrărilor în zona drumului public și respectarea tuturor măsurilor de siguranță rutieră.

10.6.2. Antreprenorul poartă răspundere, în corespundere cu legislația în vigoare, în cazul accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale și cerințelor de organizare a traficului rutier pe parcursul perioadei de execuție a lucrărilor, prin regie proprie și prin subantrepriză.

10.9.1. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din suma totală a prezentului Contract.

10.9.2. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

10.9.3. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit termenului limită de execuție.

10.9.4. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată spre achitare de Antreprenor.

10.9.5. În cazul rezoluțiunii contractului din motivele indicate în pct.12.2, alit. a) – g) din Contract, Antreprenorului i se va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.9.6. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

10.11.1. În cazul în care Antreprenorul va executa lucrările cu abateri de la caietul de sarcini, contract și/sau documentele normative în vigoare, lucrările vor fi remediate, pe propria cheltuială, precum și defectele calitative apărute din vina acestuia, atât pe perioada de execuție, cât și pe perioada de garanție a contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.2. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă la sediul Beneficiarului.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.2. e) Operatorul economic a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, după încheierea contractului.

f) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 20 de zile, potrivit pct. 10.9.5. al Condițiilor Speciale ale Contractului.

g) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, ca neexecutarea să fie esențială.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1.f) Proiectul de execuție a lucrărilor.

13.2.1. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.2.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, în condițiile legale, prin acord adițional, perfectat în scris și semnat de ambele părți.

13.5. Orice comunicare între părți, referitor la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele de contact oficiale ale părților.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a

e-mail: cancelaria@asd.md

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director executiv
Nicolai MÎNDRA



Antreprenor general

S.R.L. „Dromas- Cons”

MD2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici 15/1

e-mail: dromascons.srl@gmail.com

c/f 1003600107905

c/ IBAN MD36MO2251ASV60471597100

OTP BANK S.A. Sucursala «Corporate»

c/b MOBBMD22

c/TVA 0604780

Administrator
Piotr DACIN



Proces-verbal de recepție finală

nr.64 din 03.09.2025,
localitatea Șestaci

Obiectivul „„Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G 40 – R 19 – Japca – Șestaci – Șoldănești – G 41, raionul Șoldănești este executat în cadrul contractului nr.07/02-02/294 din 11 septembrie 2023, fiind finanțat din contul mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2023, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.73 din 22.02.2023.

Lucrările de construcții au fost executate în baza caietului de sarcini executat de către beneficiar.

Obiectivul a fost supus recepției la terminarea lucrărilor, potrivit Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.87 din 23 februarie 2024.

1. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 03.09.2025, fiind formată din:

Președinte:	Vladimir LUPU	-director adjunct,, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
Membri:	Artur CIOBANU	-șef direcție, direcția tehnică și calitate, Administrația Națională a Drumurilor”;
	Dumitru CALIN	-șef direcție, direcția siguranța și întreținerea construcțiilor rutiere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Serghei MANȚUC	-șef serviciu, serviciul recepție lucrări rutiere S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Igor TVERDOHLEB	-consultant, serviciul supraveghere, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Grigore PARVAN	-șef serviciu, serviciul siguranța rutieră, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Matei PUZUR	-diriginte de șantier, S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”;
	Ion Cojocaru	-director, S.A. „Drumuri-Soroca”;

2. La recepția finală au mai participat:
executantul:

Piotr DACIN -director, „Dromas Cons” S.R.L.;

3. În cadrul recepției finale, Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 23 februarie 2024;
- 3) observațiile Comisiei de recepție: nu sunt observații;
- 4) instrucțiunile de exploatare și de urmărire a comportării în exploatare a obiectivului sunt în posesia utilizatorului;
- 5) valoarea obiectivului este de 18 425 853, 35 lei dintre care LCM – 18 039 801, 60 lei.

4. În baza constatărilor efectuate, Comisia de recepție propune: recepționarea obiectivului propus către recepția finală.

5. Comisia de recepție motivează propunerea prin:
Lipsa observațiilor din partea membrilor comisiei de recepție finală.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Întreținerea obiectivului conform normativelor în vigoare, cu asigurarea exploatării în condiții de siguranță și confort la traficul rutier.

7. Prezentul proces-verbal de recepție finală, conținând 2 file, cu un număr total de 2 file, a fost încheiat la data de 03 septembrie 2025 în 1 exemplar semnat electronic.

Comisia de recepție:

Digitally signed by Lupu Vladimir
Date: 2025.09.15 14:19:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte: Vladimir LUPU

Digitally signed by Ciobanu Artur
Date: 2025.09.08 07:45:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Specialiști atestați:
Artur CIOBANU
nr.1268 din 26.02.2021

Digitally signed by Calin Dumitru
Date: 2025.09.08 14:05:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Dumitru CALIN
nr.1261 din 23.02.2023

Digitally signed by Manțuc Serghei
Date: 2025.09.08 13:46:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Serghei MANȚUC

Igor TVERDOHLEB
nr.135 din 04.11.2021

Digitally signed by Parvan Grigore
Date: 2025.09.10 14:03:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grigore PARVAN

Digitally signed by Puzur Matei
Date: 2025.09.09 09:38:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Matei PUZUR
nr.1006 din 30.04.2021

Digitally signed by Cojocaru Ion
Date: 2025.09.11 09:20:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion COJOCARU

Piotr DACIN

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2025.09.08 09:14:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Investitor:

Digitally signed by Popa Ștefan
Date: 2025.09.15 16:12:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

2025

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrările de reparație a drumurilor publice locale (selectiv)"**
2. Numărul și data contractului **nr. 17/24 din 16 mai 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Consiliul Raional Sîngerei**
4. Adresa beneficiarului: **or. Sîngerei, str. Independenței, nr. 111**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 6 789 048,43 lei MD
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 6 789 048,43 lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
au avut loc așa cazuri
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 luni**
 - b) efectiv realizată **2,5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.f/n din 07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Conform anexei:

Contract de antrepriză Nr. 17/24 din 16 mai 2024

Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. f/n din 07. 2024:

L268 Sloveanca Romanovca, r-nul Sîngerei (selectiv);

L281 Chșcăreni-Ciuciueni-Dumbrăviță (Valea lui Vlad), r-nul Sîngerei (selectiv);

L287 Drum de access pre Bobletici, r-nul Sîngerei (selectiv).

Scrisoare de recomandare.

Semnat: _____

Nume: **Piotr Dacin**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. „Dromas-Cons” S.R.L.**



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17/24
privind achiziția prin Licitație Publică

„ 16 ” Mai 2024

or.Sîngerei
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1712141996303 din data 03.04.2024, între Consiliul Raional Sîngerei, cu sediul în or.Sîngerei
(denumirea autorității contractante) (localitatea)
str. Independenței 111, telefon: 0262 2 20 58, fax: 0262 2-32-85, IDNO 1007601009369
reprezentat prin CĂINARIAN Cristian, Președintele raionului,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C. DROMAS-CONS S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Chișinău, or.Vatra str. Calea Ghidighiciului 15/1, telefon:
069673692, IDNO 100360107905
(localitatea)
autorizat pentru activitatea în construcții: Avizul nr. 255/24 din „ 22 ” ianuarie 2024,
eliberată de Agentia pentru Supravegherea Tehnică, pe un termen de 12 luni, reprezentat
prin Administrator DACIN Piotr, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a drumurilor publice locale (selectiv) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este conform graficului după predare – primire a șantierului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **12 luni din momentul actului de recepție la terminarea lucrărilor**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 789 048,43 lei (șase milioane șapte sute optzeci și nouă mii patruzeci și opt lei 43 bani)** lei MD, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face în termen de 20 zile după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor

explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi

examine. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 12 luni.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia

măsurile de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil **până la 31 decembrie 2024** /recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Chișinău, or.Vatra,
str. Calea Ghidighici 15/1
Telefon:069673692
Cod fiscal:1003600107905
Banca:BC Moldindconbank S.A.
Cod:MOLDMD2X
IBAN: MD84ML000000002251034166

BENEFICIARUL

Adresa poștală:or.Sîngerei str.Independenței 111
Telefon: 0262 2-32-85
Cod fiscal:1007601009369
Banca: Trezoreria Regională Nord
TREZMD2X
IBAN: MD12TRPDAO312120D11602AB

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Dacin Piotr
Date: 2024.05.17 09:12:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Cainarian Cristian
Date: 2024.05.17 11:55:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 17/24
din "16" mai 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma lei MD fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lotul nr.3 Lucrări de reparație a drumului local L 268 Sloveanca Romanovca (selectiv)	45233 140-2	1	conform devizului de cheltuieli	340 720,00	408 864,00	1 lună din momentul semnării contractului
2	Lotul nr.5 Lucrări de reparație a drumului local L 281 Chișcăreni-Ciuciueni-Dumbrăvița (Valea lui Vlad) (selectiv)	45233 140-2	1	conform devizului de cheltuieli	3 062 473,22	3 674 967,86	3 luni din momentul semnării contractului
3	Lotul nr.6 Lucrări de reparație a drumului local L 287 Drum de acces spre Bobletici (selectiv)	45233 140-2	1	conform devizului de cheltuieli	2 254 347,14	2 705 216,57	3 luni din momentul semnării contractului
	TOTAL fără TVA				5 657 540,36		
	TOTAL TVA				1 131 508,07		
	TOTAL cu TVA				6 789 048,43		

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Cainarian Cristian
Date: 2024.05.17 11:55:44 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferte

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. din 07.2024

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L268 Sloveanca Romanovca, rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.17/24 din 16.05.2024 încheiat între Consiliul raional Singerei și SC „Dromas - Cons” SRL și demersul operatorului economic nr.336 din 03.07.2024 cu privire că lucrările sunt finalizate.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __, eliberată de __ la __, cu valabilitate pînă la __.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul __, fiind formată din:
Cebotari Ivan – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Simonov Minodora – șef SCGCD
Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD
Harabagiu Ion - șef Serviciu Agricultură și Cadastru
Doaga Ala – contabil șef, Serviciul Finaciar
Banaru Octavian - șef Direcție Finanțe
Boldu Valeriu – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a)) executant Stestian Victor – director tehnic SC „Dromas - Cons” SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor mai 2024 sfârșitul lucrărilor iunie 2024.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local **L268 Sloveanca Romanovca, rl Singerei (selectiv)**– au fost executate următoarele lucrari:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.15cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm, consolidarea acostamentelor

7. Costul lucrărilor indeplinite constituie 408 864,00 lei , inclusiv LCM 408 864,00 lei.

8. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul drumului local L268 Sloveanca Romanovca, rl Singerei (selectiv)**

10. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 2024 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Cebotari Ivan

Membri: Simonov Minodora

Zencenco Tatiana

Harabagiu ion

Doagă Ala

Banaru Octavian

Boldu Valeriu

11. Lucrarea privind **reparație a drumului** în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2024

L.Ș. (semnătura)

PREȘEDINTELE RAIONULUI SINGEEI

INVESTITORUL:

" " 2024

L.Ș. (semnătura)



Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din .07.2024

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

2





Investitor
Responsabil tehnic

Anexa nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate .

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Handwritten signature in blue ink.



Investitor




Responsabil tehnic

Anexa nr.3
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din .07.2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a
respectat prevederile proiectului .

2

[Signature]



Investitor

Responsabil tehnic



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. din 08.2024

Privind **Lucrari de reparație a drumului local L281 Chișcăreni Ciuciueni – Dumbrăvița (Valea lui Vlad), rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.17/24 din 16.05.2024 încheiat între Consiliul raional Singerei și SC „Dromas - Cons” SRL și demersul operatorului economic nr. 337 din 03.07.2024 cu privire că lucrările sunt finalizate.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __, eliberată de __ la __, cu valabilitate pînă la __.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul __, fiind formată din:
Cebotari Ivan – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Simonov Minodora – șef SCGCD
Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD
Harabagiu Ion – șef Serviciu Agricultură și Cadastru
Doaga Ala – contabil șef, Serviciul Financiar
Banaru Octavian - șef Direcție Finanțe
Morgoci Vasile – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a)) executant Stestian Victor – director tehnic SC „Dromas - Cons” SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către
b) documentația de proiect: deviz
c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:
inceputul lucrărilor iunie 2024 sfârșitul lucrărilor iulie 2024.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local **L281 Chișcăreni Ciuciueni Dumbravita (Valea lui Vlad), rl Singerei (selectiv)** – au fost executate următoarele lucrări:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.15cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm, consolidarea acostamentelor

7. Costul lucrărilor indeplinite constituie 3 674 967,86 lei , inclusiv LCM 3 674 967,86 lei.

8. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul drumului local L281 Chișcăreni Ciuciueni Dumbravita (Valea lui Vlad), rl Singerei (selectiv)**

10. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 2024 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Cebotari Ivan

Membri: Simonov Minodora

Zencenco Tatiana

Harabagiu Ion

Doagă Ala

Banaru Octavian

Morgoci Vasile

11. Lucrarea privind **reparație a drumului** în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

” ” 2024

L.Ș. (semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

” ” 2024

(semnătura)



Anexa nr.1
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din .07.2024

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

[Signature]
[Signature]



Anexa nr.2
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate .

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Handwritten signature in blue ink.



Investitor

Responsabil tehnic



Anexa nr.3
La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului .

2

[Signature]
[Signature]



Investitor

Responsabil tehnic



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR**

Nr. din 07.2024

Privind **Lucrări de reparație a drumului local L287 Drum de access pre s. Bobletici , rl Singerei (selectiv)** executate în cadrul contractului nr.17/24 din 16.05.2024 încheiat între Consiliul raional Singerei și SC „Dromas - Cons” SRL și demersul operatorului economic nr. 362 din 18.07.2024 cu privire că lucrările sunt finalizate.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __, eliberată de __ la __, cu valabilitate pînă la __.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul __, fiind formată din:
Cebotari Ivan – vicepreședintele raionului, președintele comisiei;

Membrii comisiei

Simonov Minodora – șef SCGCD
Zencenco Tatiana – specialist principal SCGCD
Harabagiu Ion - șef Serviciu Agricultură și Cadastru
Doaga Ala – contabil șef, Serviciul Financiar
Banaru Octavian - șef Direcție Finanțe
Morgoci Vasile – responsabil tehnic

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

a)) executant Stestian Victor – director tehnic SC „Dromas - Cons” SRL

4. Comisia de recepție a constatat:

a) lucrarea a fost executată de către

b) documentația de proiect: deviz

c) lucrările de reparație au fost executate în termenii:

inceputul lucrărilor iulie 2024 sfârșitul lucrărilor iulie 2024.

5. Anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

a) process-verbal de recepție a lucrărilor executate

6. La reparația drumului local **L287 Drum de access pre s. Bobletici , rl Singerei (selectiv)** – au fost executate următoarele lucrări:

Strat de fundatie din piatra sparta cu gr.15cm, amorsarea suprafetelor, imbracaminte din beton asfaltic cu grosimea 6cm, consolidarea acostamentelor

7. Costul lucrărilor indeplinite constituie 2 705 216,57 lei , inclusiv LCM2 705 216,57 lei.

8. În urma vizualizării obiectului pe teren și examenării documentației prezentate – abateri nu a fost depistate.

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **De a receptiona obiectul drumului local L287 Drum de access pre s. Bobletici , rl Singerei (selectiv)**

10. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 2024 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Cebotari Ivan

Membri: Simonov Minodora

Zencenco Tatiana

Harabagiu ion

Doagă Ala

Banaru Octavian

Morgoci Vasile

11. Lucrarea privind **reparația a drumului** în baza recomandărilor este recepționată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" " 2024

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" " 2024

(semnătura)



La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. din **.07.2024**

**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.**

Investitor

Responsabil tehnic

Anexa nr.2

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. din .07.2024

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost

executate .

Channing
Shubert



Investitor

Responsabil tehnic



Anexa nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. din .07.2024

Lista lucrarilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a

Chunif
Shuking



Responsabil tehnic





REPUBLICA MOLDOVA



Consiliul raional Sîngerei

Președintele raionului Sîngerei

Republic of Moldova, District Council Sîngerei, President of the district Sîngerei

MD-6201, Republica Moldova, orașul Sîngerei, str. Independenței, 111, Tel. 0 (262) 2-20-58, Fax: 2-63-53

E_mail: consiliul_raional_singerei@yahoo.com www.singerei.md

Nr. 02/1-12/314
din „23” iulie 2024

La nr.371 din 19.07.2024

Dlui Piotr Dacin
Director General SC„Dromas-Cons”SRL

Prin prezenta, Consiliul Raional Sîngerei își exprimă aprecierea și satisfacție față de lucrările executate de către S.C. „DROMAS-CONS” S.R.L. în baza contractului de antrepriză nr. 17/24 din data de 16 mai 2024.

Lucrările de reparație a drumurilor publice locale de interes raional au fost efectuate conform următoarelor specificații:

- Reparația drumului local L268 Sloveanca - Romanovca
- Reparația drumului local L281 Chișcăreni - Ciuciueni - Dumbrăvița (Valea lui Vlad)
- Reparația drumului local L287 Drum de acces spre a. Bobletici

Dorim să subliniem că toate lucrările au fost realizate cu profesionalism și în conformitate cu cerințele tehnice impuse. Calitatea lucrărilor efectuate este la nivel înalt și antreprenorul s-a încadrat în termenii de execuție stipulați în contract. Suma totală a lucrărilor este de 6.789.048,43 lei, inclusiv TVA.

De asemenea, am apreciat receptivitatea și disponibilitatea antreprenorului la solicitările beneficiarului pe parcursul desfășurării lucrărilor.

Având în vedere experiența noastră pozitivă cu S.C. “DROMAS-CONS” S.R.L., recomandăm cu încredere această companie pentru proiecte similare și considerăm că reprezintă un partener de încredere și competență în domeniul construcțiilor și reparațiilor de drumuri.

Vicepreședintele raionului

Ivan CEBOTARI



Executor: Tatiana Zencenco
Tel. 26261268



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Ștefan cel Mare”

Republica Moldova
MD-2012 mun. Chișinău
bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 132
Tel.: (373 22) 24-59-05, 22-70-11
ax: (373 22) 24-58-79

Data 23.04.2025

Nr. 06-12/130

CERTIFICAT

Республика Молдова
MD-2012, мун. Кишинэу
бул. Штефан чел Маре, 132
Тел.: (373 22) 24-59-05, 22-70-11
Факс: (373 22) 24-58-79

BC „Moldindconbank” S.A., confirmă că S.C. DROMAS-CONS S.R.L.,
IDNO 1003600107905
la data de 23.04.2025 deține următoarele conturi bancare:

Nr.	IBAN	Valuta
1	MD84ML000000002251034166	MDL

Serghei Mipaza
Director
(semnătura reprezentantului Băncii)
(NP)
(funcția)



Executor - Inga Lozan (13292), Sucursala Stefan cel Mare
Tel.- 080011111
Data/ora - 23.04.2025 / 13:04

CCF4

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL DE AN ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
0	1	2	3	4	5	6
1.	Lucrările de reparație a îmbrăcăminții rutiere a drumului G50 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, km 32,70 – km 41,00, amplasat teritorial în raionul Sîngerei	Î. S. „Administrația de Stat a Drumurilor” mun. Chișinău, str. Bucurei, 12A Director executiv Ștefan Popa	antreprenor general	<u>36 784 549,20</u> 11 luni	11 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 91 din 12.12.2025
2.	Lucrările de reparație capitală a două străzi din orașul Ștefan Vodă: <i>Lotul 1 Lucrări de reparație capitală a strazii Victoriei și a drumului de legătură dintre str. Victoriei și str. Vasile Alecsandri;</i> <i>Lotul 2 Lucrări de reparație capitală a strazii Vasile Alecsandri și amenajarea parcurii pe strada Vasile Alecsandri</i>	Primăria orașului Ștefan Vodă or. Ștefan Vodă, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 31 Primarul or. Ștefan Vodă Vladislav Cociu	antreprenor general	<u>7 122 695,38</u> 6,5 luni	2,5 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 04 din 17 iulie 2025
				<u>3 504 004,02</u> pînă la 15.11.2025		
				<u>3 618 691,36</u> pînă la 15.11.2025		
3.	Устройство сплошного покрытия асфальтобетонной смесью горячим способом 6 см на автодорогах общего пользования районного значения: L651; L650; L647; L644; L642-L646	Consiliul raional Taraclia, or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, nr. 59 Președintele raional Lazar Dermeș	antreprenor general	<u>2 815 674,73</u> 3 luni	3 luni	Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 08.09.2025
4.	Lucrări de reparație capitală str. Vasile Alecsandri or. Stăuceni (cu lungimea 0,55 km)	Primăria orașului Stăuceni mun. Chișinău, or. Stăuceni, str. Alexei Mateevici, nr. 13 Primarul or. Stăuceni Alexandr Vonicu	antreprenor general	<u>5 046 469,63</u> 2 luni	5 luni	Finalizat
5.	Lucrările de repararea unui sector de drum din satul Gura Cainarului, raionul Florești, cu L=0,45 km	Primăria comunei Gura Cainarului, s. Gura Cainarului, r-nul Florești Primarul Denis Ciobanu	antreprenor general	<u>4 044 000,00</u> 2 luni	2 luni	Finalizat
6.	Работы по подготовке асфальтированию мун. Комрат	Primăria mун. Comrat, mun. Comrat, ул. Третьякова, №36 Примар Анастасов С.И.	генеральный подрядчик	<u>229 948,27</u> 3 luni	3 luni	Finalizat

0	1	2	3	4	5	6
7.	Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere a drumurilor G116 R30-Alava-Volintiri-frontiera cu Ucraina și G116.2 G116-Ștefănești-Ștefan Vodă- G116.1, amplasate teritorial în raionul Ștefan Vodă	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A Director executiv Ș. Popa	antreprenor general	<u>22 727 262,00</u> 2,5 luni	5 luni	Finalizat
8.	Капитальный ремонт дорожного покрытия из мелкозернистого асфальтобетона по улицам мун. Комрат (ул. Одесская, А.Невского, Комсомольская, М. Шолохова, Ф. Дзержинского, П. Чернышевского, Солнечная, К. Ворошилова, А. Пушкина, Фонтанная, А. Горького, В. Высоцкого	Примария мун. Комрат mun. Комрат, ул. Третьякова, 36 Примар Анастасов С.И.	генеральный подрядчик	<u>20 332 127,28</u> 31.12.2025	5 luni	Finalizat
9.	Materiale pentru îmbrăcăminții rutieră: - Beton asfaltic BA 16 – 3 000 t - Amorsă C60B2 – 15,5 t	SRL “Servicii Comunale Ungheni” mun. Ungheni, str.Orajeriei, 8 Administrator Igor Casian	furnizorul de bunuri	<u>6 420 118,20</u> 31.12.2025	2 luni	Finalizat
10.	Reparație a îmbrăcăminții rutiere a drumului G40 R19-Japca-Șestaci-Șoldănești-G41, amplasat teritorial în raionul Șoldănești	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A Director general S. Bejan	antreprenor general	<u>22 774 273,69</u> 20.10.2025	5 luni	Finalizat
11.	Reparația porțiunii de drum L403 Nisporeni-Marinici km 8+695-km 10+758. Obiect nr.23-DA (Etapa I)	Consiliul Raional Nisporeni or. Nisporeni, str. Ioan Vodă, 2 Președintele Ion Diavor	antreprenor general	<u>8 733 361,51</u> 31.12.2026		pînă la 06.2026
12.	Lucrări de reparație a îmbrăcăminții rutiere pe drumurile G52 G50-Cășunca-Prodănești-R14 și G39 R14 Hirtop-Cuhureștii de Sus-Țepordei-R19, amplasate teritorial în raionul Florești	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor” mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A Director general S. Bejan	antreprenor general	<u>25 880 191,27</u> 15.10.2025	5 luni	Finalizat
13.	Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe drumurile din satul Hirtopul Mic, r-ul Criuleni	SRL “Autocaravana” or. Durești, str. Nicolae Dimo, 118 Administrator S.Caraman	executor	<u>12 540,99</u> 1 zi	1 zi	Finalizat
14.	Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe drumurile din raionul Taraclia, s. Sofievca, com. Albota de Sus	SRL „Voinkoff Group” or. Taraclia, str. Pervomaiscaia, 129 Administrator V. Viointschi	executor	<u>35 600,14</u> 1 zi	1 zi	Finalizat
15.	Servicii de aplicare a marcajului rutier pe drumurile din or. Anenii Noi	SRL „Vicoliv Grup” r-ul Anenii Noi, s. Mereni Administrator L. Țurcan	executor	<u>148 354,80</u> 30 zile	30 zile	Finalizat
16.	Lucrări de aplicare a marcajului rutier	SRL “IUSTO-GAZ” or. Ștefan Vodă, sat. Olănești, str. Testemițanu, 1 Administrator T. Scudelenco	executor	<u>8 500,00</u> 1 zi	1 zi	Finalizat
17.	Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe drumurile din r-ul Taraclia	SRL „Vastar-Serv” or. Taraclia, str. Pervomaisacai, 32	executor	<u>136 194,99</u> 1 zi	1 zi	Finalizat
18.	Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe teritoriul uzinei aparținute Beneficiarului	FCP „Asconi” SRL r-ul Ialoveni, satul Puhoi Administrator M. Sirbu	executor	<u>34 926,11</u> 1 zi	1 zi	Finalizat

0	1	2	3	4	5	6
19.	Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe drumurile publice	SC "NELEDIMPEX" SRL mun. Chișinău, com. Băcioi, str. Doina, 38 Director E. Crudu	executor	<u>577 854,74</u> 3 zile	3 zile	Finalizat
20.	Construcții speciale în curs de execuție-unui sector de drum din satul Gura Cainarului, r-nul Florești, cu suprafața de 270 m ²	Primăria com. Gura Cainarului sat. Gura Cainarului, r-l Florești Primar D. Ciobanu	antreprenor	<u>190 581,60</u> 60 zile	60 zile	Finalizat
21.	Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe drumurile din raionul Orhei	SRL „Lincons” mun. Chișinău, str. Industrială, nr.50 Administrator A.Zingan	executor	<u>55 050,00</u> 3 zile	3 zile	Finalizat
22.	Lucrări de aplicare a marcajului rutier pe drumurile din or. Chișinău	SRL „Medalmir” mun. Chișinău, str. Movileni, nr.30 Administrator V. Volcu	executor	<u>16 567,15</u> 4 zile	1 zi	Finalizat

Semnat: _____ **Piotr Dacin**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.**

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 157560

FINISOR ASFALT

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Anul 2008

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

TV 25 0624343

332

TAX

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Дата выдачи

23 iulie 2020

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1003600107905

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 136429

Distribuitor de asfalt

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Anul 2007

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

TV 25 0466436

635

TAI

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

Data eliberarii, Дата выдачи

07 aprilie 2017

SPECIFICARI
Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 1003600107905

Gaj 1861 100818 D. Popescu

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 123574

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Nr.

Anul 1981

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posesor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

TV 25 0466436

541

Seria

Серия

Seful inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

Gaj 1862 D. Popescu



Anexa nr. 6
la Regulamentul sanitar cu privire la
supravegherea sănătății lucrătorilor

Denumirea instituției medicale

Adresa

ACTUL FINAL nr. 25

din 11.04.2025

privind rezultatele examenului medical periodic al lucrătorilor din unitatea economică

1. Numărul persoanelor planificate 56
inclusiv femei -
2. Numărul persoanelor examinate 56
inclusiv femei -
3. Numărul persoanelor neexamineate -
inclusiv femei -
4. Persoane cu suspiciuni de intoxicații și boli profesionale III-3
inclusiv femei -
5. Numărul persoanelor cu boli generale depistate pentru prima dată -
inclusiv femei -
6. Numărul persoanelor pentru care este necesară modificarea temporară a condițiilor de
muncă sau excluderea temporară a acțiunii factorilor de risc III-3

Nr. crt.	Numele, prenumele	Funcția	Factorii profesionali de risc și recomandarea

7. Numărul persoanelor pentru care este necesară modificarea permanentă a condițiilor de
muncă sau excluderea permanentă a acțiunii unor factori de risc III-3

Nr. crt.	Numele, prenumele	Denumirea sectorului, secției	Factorii profesionali de risc și recomandarea

8. Persoanele care necesită examene clinice suplimentare: III-3

Nr. crt.	Numele, prenumele	Denumirea sectorului, secției	Factorii profesionali de risc

9. În baza rezultatelor examenului medical periodic, se propun următoarele măsuri:
Medic specialist de medicină a muncii sau cu competențe în medicina muncii:

CSP: _____

Medic specialist de medicină a
muncii sau cu competențe în
medicina muncii

Nume, prenume

Semnătura

ANSP

CSP _____

Nume, prenume

Semnătura

Conducătorul unității
economice

Nume, prenume

Semnătura


DR. CAZACU IULIAN
medic medicină generală
cod 679180

LISTA
nominală a persoanelor trimise la examenul medical periodic
din S.R.L „Dromas-cons”,

N d/r	Numele, prenumele	Anul nașterii	Vechimea de muncă în funcția actuală	Funcția/locul de muncă	Numărul locul de muncă	Factorii profesionali de risc din anexa nr.1	Domeniul de activitate (Cod CAEM-primele 4 cifre)	Aptitudinea
Secția/Sectorul								
1	Bondar Victor		14	Electrician	001	5.2, 5.4	2399	<i>apt</i>
2	Bobeco Nicolai	1998	21	Operator amestecătorului	002	1.57	2399	<i>apt</i>
3	Vlah Alexandr		11	Sudor	003	1.64, 1.67 1.73, 1.74	2399	<i>apt</i>
4	Daniia Ivan	1986	12	Operator amestecătorului	002	1.57	2399	<i>apt</i>
5	Podgornii Andrei	.	6	Operator amestecătorului	002	1.57	2399	<i>apt</i>
6	Cebotari Leonid	1970	20	Fierbător de bitum	004	1.57, 5.7	2399	<i>apt</i>
7	Cemîrtan Vasile	1958	32	Fierbător de bitum	004	1.57, 5.7	2399	<i>apt</i>
8	Chlbert Vasile	1966	9	Conducător autoîncărcător	004	1.57, 2.10	2399	<i>apt</i>

9	Cătărau Pavel	1966	9	Conducător autoîncărcător	005	1.57,2.10	2399	Apbt
10	Isbas Ion		6	Sudor	003	1.64,1.67 1.73,1.74	2399	Apbt
11	Ciorici Constantin	1951	17	Operator emulsie	006	5.3,1.57	2399	Apbt
12	Axentii Andrei	1970	5	Fierbător de bitum	004	1.57,5.7	2399	Apbt
13	Iurcu Victor	1973	14	Muncitor	007	1.57,5.4	2399	Apbt
14	Cioinac Stefan	1992	12	Muncitor	007	1.57,5.4	2399	Apbt
15	Secher Mihail	1958	29	Muncitor	007	1.57,5.4	2399	Apbt
16	Graur Cuzma		12	Operator cazangerie	008	5.7	2399	Apbt
17	Moise Igor	1970	21	Muncitor	007	5.4	2399	Apbt
18	Moraru Aurel		7	Paznic bitomovar	009	1.57	2399	Apbt
19	Ciugurean Vasile		6	Încărcător frontal	010	1.57,2.10	2399	Apbt
20	Vieru Iurie	1970	19	Mașinist a compacteurului	011	1.57,2.10 2.9	2399	Apbt
21	Feraru Sergiu	1972	21	Mașinist încărcător	010	1.57,2.10 2.9	2399	Apbt
22	Iamblea Vladimir	1963	27	Mașinist a compacteurului	011	1.57,2.10 2.9	2399	Apbt
23	Pogor Ion	1968	21	Mașinist a compacteurului	011	1.57,2.10 2.9	2399	Apbt
24	Popescu Nicolai	1977	74	Mașinist a excavatorului	012	2.9,2.10 3.8	2399	Apbt
25	Crocimari Anatolie	1952	33	Mașinist a compacteurului	011	1.57,2.10 2.9	2399	Apbt

26	Gindea Genadii	1969	19	Mașinist încărcător	010	1.57, 2.10 2.9	2399	Albt
27	Artemiev Chiril	1977	10	Operator mașina de marcaj	013	1.57, 5.3	2399	Albt
28	Dubina Victor	1973	19	Mașinist autogreider	012	1.57, 2.10 2.9	2399	Albt
29	Bandur Alexandr	1988	6	Operator mașina de marcaj	013	5.3, 1.57	2399	Albt
30	Fișer Oleg	1971	16	Muncitor-rutier	007	1.57, 5.4	2399	Albt
31	Trohin Serghei	1967	22	Muncitor-rutier	007	1.57, 5.4	2399	Albt
32	Tichie Gheorghe	1968	13	Muncitor-rutier	007	1.57, 5.4	2399	Albt
33	Doban Sava	1968	18	Muncitor-rutier	007	1.57, 5.4	2399	Albt
34	Modirca Tudor		5	Muncitor-rutier	007	1.57, 5.4	2399	Albt
35	Țara Dinu	1976	10	Muncitor-rutier	007	1.57, 5.4	2399	Albt
36	Moraru Alexei	1970	5	Operator- amestecător	006	5.3, 1.57	2399	Albt
37	Chistol Valeriu		4	Muncitor-rutier	007	1.57, 5.4	2399	Albt
38	Grîco Oleg		21	Electician	001	5.2, 5.4	2399	Albt
39	Moraru Vasilii	1956	5	Fierbător de bitum	004	1.57, 5.7	2399	Albt
40	Marin Valentin	1969	17	Fierbător de bitum	004	1.57, 5.7	2399	Albt
41	Sarioșlo Ivan	1960	14	Fierbător de bitum	004	1.57, 5.7	2399	Albt
42	Jelezov Constantin	1973	20	Lăcăuș electric	004	5.2, 5.4	2399	Albt
43	Marin Gheorghe	1959	23	Operator- amestecător	006	5.3, 1.57	2399	Albt

44	Descan Dumitru		7	Operator asfalt	007	5.4, 1.57	2399	
45	Moroș Valeri	1959	30	Electrician rețele electrice	003	5.2, 5.4	2399	dpb
46	Burlacu Alexei	1967	6	Operator	014	1.55, 5.4	2399	dpb
47	Dobrioglo Senion	1960	5	Fierbător de bitum	004	1.55, 5.4	2399	dpb
48	Costru Niconor	1963	6	Mașinist tractor	005	1.55, 2.10	2399	dpb
49	Macarenco Anatolie	1953	5	Operator	014	1.55, 5.4	2399	dpb
50	Mutcoglo Sergiu	1981	4	Muncitor	007	1.55, 5.4	2399	dpb
51	Murzac Anatolie	1967	3	Mașinist încărcător	010	1.55, 2.10	2399	dpb
52	Noroșian Nicolae		4	Fierbător de bitum	004	1.55, 5.4	2399	dpb
53	Talmazan Valentin	1962	5	Operator cazangerie	008	5.6	2399	dpb
54	Țeperic Leonid	1960	3	Fierbător de bitum	004	1.55, 2.10	2399	dpb
55	Osadci Ghenadie	1973	3	Electrician	001	5, 2A+B	2399	dpb
56	Bordeian Iurie	1973	34	Conducător auto	004	1.57, 2.10	2399	dpb

Data completării 02.04.2025
Angajatorul _____
Numele, prenumele Osadci Piotr
Semnătura [Signature]

Alex
DR. CAZACU IULIAN
medic medicină generală
cod 679180





Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

nr. 274/26 din 15.01.2026

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii **"DROMAS-CONS" S.R.L., IDNO 1003600023559** conform cererii cu nr. de intrare 316/25 din 14.01.2026. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.		NU	
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A,B,C
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.		NU	
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef Inspectorat

Sergiu Grecu
Tel: 022 22-62-59

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2026.01.15 10:02:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Sergiu CHIRCU

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md



**PRIMĂRIA SADACLIA
REPUBLICA MOLDOVA**

MD-6716, s.Sadacليا, str. 31 August 198, tel/fax (297) 57-2-36, e-mail: sadacليا@gmail.com

Nr.185

din 24.02.2026

Confirmare

Primăria Sadacليا confirmă, că SRL “ Dromas-Cons”, reprezentant Strestian Victor a vizitat obiectul „ Reabilitarea și modernizarea străzii Mihail Frunze din s. Sadacليا r. Basarabeasca, L =1000m”, conform achiziției.md ID 21570312, data publicării 20.02.2026, ora 15:00.

Primarul



Ion GALERU

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-197-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

EMULSII BITUMINOASE

- Emulsie Bituminoasă, conform SM EN 13808:2014
 - identificarea și utilizarea produsului – conform Anexei nr. 1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului (*niveluri de performanță ale produsului*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat.



Produs de:

S.C. DROMAS CONS S.R.L.

MD 2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, Republica Moldova

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM EN 13808:2014

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	28.07.2021
Modificare	06.03.2024
Expirare	27.07.2026



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA



ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-197-2021

Caracteristici esențiale	Performanțe pentru emulsii bituminoase cationice:		
	C60B2	C65B2	C50B4 *
pH emulsie la 25°C	2,12	2,31	-
Conținut de liant, %	58-62 Clasa 6	63-67 Clasa 7	48-52 Clasa 4
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer Forshammar)	<110 Clasa 2	<110 Clasa 2	-
Comportament la rupere (indice de rupere cu filer standard Sikasoil)	-	-	110-195 Clasa 4
Omogenitatea Reziduu pe sita de 0,5 mm, %	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4
Rest pe sita de 0,16 mm (particule de bitum cu dimensiuni cuprinse între 0,16 mm și 0,5 mm), %	≤ 0,5 Clasa 3	≤ 0,5 Clasa 3	-
Adezivitate (influența apei asupra adeziunii liantului față de agregat granit – Gayvoron)	≥ 90 Clasa 3	≥ 90 Clasa 3	-
Viscozitate, s: -timp de curgere, duza de 2 mm, la 40°C	15-70 Clasa 3	15-70 Clasa 3	40-130 Clasa 4
Stabilitate la stocare prin cernere (7 zile de stocare) – sita de 0,5 mm, %	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4	≤ 0,5 Clasa 4
CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT:			
Metoda de rupere a liantului:	Prin evaporare	Prin evaporare	-
Consistența la temperatura intermediară de exploatare: -Penetrația la 25°C, 0,1 mm	≤ 100 Clasa 3	≤ 100 Clasa 3	NPD
Consistența la temperatura ridicată de exploatare: -Punct de înmuiere, °C	≥ 43 Clasa 6	≥ 43 Clasa 6	NPD
CARACTERISTICILE LIANTULUI RECUPERAT:			
Metoda de stabilizare a liantului recuperat	-	-	-
Durabilitate etapa I: Consistența la temperatură intermediară de exploatare: -penetrația la 25°C, 0,1 mm	≤ 100 Clasa 3	≤ 100 Clasa 3	NPD
Durabilitate etapa I: Consistența la temperatură ridicată de exploatare: -punct de înmuiere, °C	≥ 46 Clasa 5	≥ 46 Clasa 5	NPD

* modificat 06.03.2024



Director General

Ion PUHA

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-197-2021

Emulsii bituminoase, conform SM EN 13808:2014

Notare produs conform EN 13808	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
C60B2	C60B2	Tip C60B2, emulsie bituminoasă cationică cu 60% bitum rutier, comportament la rupere clasa 2.	Tratamente bituminoase executate la rece; Amorsarea, etanșarea și badijonarea suprafețelor poroase; Amorsări la suprafețele de îmbrăcămînți bituminoase pe strat de suport de beton de ciment sau macadam cimentat; Impregnarea materialelor geotextile și fixarea armaturii din materialele geosintetice în cazul execuției straturilor bituminoase armate cu aceste produse pentru împiedicarea transmiterii rosturilor și/sau fisurilor din stratul suport; Lucrări de reparații ale îmbrăcămînților rutiere bituminoase prin procedeul stropirilor succesive; Stropirea taluzelor de pământ pentru consolidarea acestora
C65B2	C65B2	Tip C65B2, emulsie bituminoasă cationică cu 65% bitum rutier, comportament la rupere clasa 2, cu sau fără agent de îngroșare TIXOPOLL.	
C50B4 *	C50B4	Tip C50B4, emulsie bituminoasă cationică cu 50% bitum rutier, comportament la rupere clasa 4.	

* modificat 06.03.2024

Director General

Ion PUHA



CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-218-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

MIXTURI ASFALTICE

- **Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010**
 - identificarea și utilizarea produsului pentru construcții – conform Anexei nr. 1 la prezentul Certificat;
 - parametrii produsului pentru construcții (*niveluri de performanță ale produsului pentru construcții*) așa cum fabricantul intenționează să le includă în declarația de performanță a acestora – conform Anexei nr. 2 la prezentul Certificat.

Utilizare preconizată: Lucrări de drumuri și alte zone de trafic.



Produs de:

S.C. DROMAS CONS S.R.L.

MD 2055, str. Calea Ghidighiciului, 15/1, or. Vatra, mun. Chișinău, Republica Moldova

Loc de producție: str. Lenin, 2, or. Comrat, UTA Găgăuzia, Republica Moldova

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13108-1:2010/AC:2010

SM SR EN 13108-1:2010

în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

Certificare inițială	<u>24.09.2021</u>
Modificare	<u>29.08.2023</u>
Expirare	<u>23.09.2026</u>



Certificat valabil doar însoțit de anexele nr. 1 și nr. 2, cu condiția vizării anuale.



Director General

Ion PUHA

ANEXA nr. 1

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-218-2021

Betoane asfaltice, conform SM SR EN 13108-1:2010

Notare produs conform EN 13108-1	Cod identificare (Conform nomenclatorul fabricantului)	Denumirea completă	Utilizare
BA 16 rul 50/70	DP-1/BA16	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 16 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)
BA 8 rul 50/70	DP -2/BA8	Beton asfaltic cu criblură cu granula maximă 8 mm, pentru strat de uzură cu bitum 50/70	Strat de rulare (uzură)
BA 22,4 leg 50/70	DP -3/BAD22,4	Beton asfaltic deschis cu criblură cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legătură cu bitum 50/70	Strat de legătură



**Director General
Ion PUHA**

ANEXA nr. 2

LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Nr. CPF-218-2021

Caracteristici	Performanțe pentru beton asfaltic:		
	BA 16 rul 50/70	BA 8 rul 50/70	BAD 22,4 leg 50/70
Natura agregate	Agregate de carieră	Agregate de carieră	Agregate de carieră
Tip bitum	D50/70	D50/70	D50/70
Temperatura mixturii	140 ... 180	140 ... 180	140 ... 180
Granulozitate (diametru ochi – set 1):			
22,4	100	100	90-100
16 mm	90-100	100	-
8 mm	-	90-100	-
2 mm	10-50	10-72	10-50
0,063 mm	0-12	2-13	0-11
Conținut de liant – Tlmin (%)	TLmin5,6	TLmin6,2	TLmin4,4
Procent de goluri – Vmax, Vmin (%)	NPD	NPD	NPD
Sensibilitatea la apă – ITSR (%)	ITSR80	ITSR80	ITSR80
Stabilitate Marshall minimă și maximă – Smin – Smax (kN)	Smin10,0 ... Smax12,5	Smin7,5 ... Smax10,0	Smin7,5 ... Smax10,0
Fluaj Marshall – F (mm)	F4	F4	F4
Raport Marshall minim Qmin (kN/mm)	Q min 2,5	Q min 2	Q min 2
Densitate aparentă (Mg/m3)	2,32	2,31	2,30
Absorbția de apă (%)	2,13	2,22	4,58
Rezistența la deformări permanente Model mic procedeul B – condiționare în aer:	WTSaer0,3 PRDair7,0	WTSaer0,3 PRDair7,0	-
- Panta maximă a ornișajului – WTSaer			
- Adâncimea maximă a făgașului - PRDair			
Procent de goluri umplute cu bitum, VFBmin, VFBmax,	NPD	NPD	NPD
Procent minim de goluri în agregate, VMamin	NPD	NPD	NPD
Procent de goluri la x rotații – VxGmin (%)	V80Gmin 1,64	V80Gmin 1,21	V120Gmin 4,07
Modul de rigiditate la 20 °C, nr. De cicluri până la fisurare Smin-Smax (MPa)	Smin.5500 Smax.7000	Smin.4500 Smax.7000	Smin.4500 Smax.7000
Rezistența la deformări permanente prin încercarea la compresiunea triaxială:	Fcmx1,0	Fcmx1,0	Fcmx0,4
- Viteza de deformare la fluaj – fcmx (µm/m/n)			
Rezistența la oboseală – nr. De cicluri până la fisurare	-	-	Min. 400000
Rezistența la adeziune – β	NPD	NPD	NPD
Rezistența la abraziune produsă de pneurile cu cuie - AbrA	NPD	NPD	NPD
Comportarea la foc	NPD	NPD	NPD
Durabilitatea caracteristicilor de mai sus la îmbătrânire, coroziune atmosferică, oxidare, uzură, dezanrobare, produse chimice, uzura produsă de pneurile cu cuie, desprindere, (după caz)	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate	Toate cerințele de mai sus se referă la durabilitate



Director General
Ion PUHA



**ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE
"INMACOMCERT" SRL**

Adresa juridică: MD 2011, mun. Chișinău, str. Grenoble, 163/7, ap.36

Adresa sediului: MD 2015, mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 15,

tel: +37322522066, +37367441567, +37369333151



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE
a controlului producției în fabrică**

018 - CPR - 0013

În conformitate cu Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 25.07.2016.

**AGREGATE DIN MATERIALE NELEGATE SAU LEGATE
HIDRAULIC PENTRU UTILIZAREA ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI
ÎN CONSTRUCȚII DE DRUMURI**

tip - agregate concasate de balastiera, clasa de granulozitate: agregat fin 0/6 mm, agregat grosier: 6/20 mm, 8/16mm, 16/32mm, 20/40mm, 32/63mm, 40/80 mm, amestec de agregate: 0/8 mm, 0/32 mm, 0/40 mm, 0/63 mm, 0/80 mm.

Domeniu de utilizare: pentru lucrări de inginerie civilă și construcții de drumuri.

SA "Pietriș"

Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Ferovierelor, 10

Acest certificat atestă:

îndeplinirea tuturor prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței specificate în anexa ZA a standardului

SM SR EN 13242+A1:2010 - SISTEM 2+

(EN 13242:2002+A1:2007)

evaluarea controlului producției în fabrică în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial 25.03.2021 cu numărul OCpr-018 11A 1599-21 de către OCpr ICȘP "Inmacomproiect" SRL, modificat 09.01.2025, 24.03.2025 și rămâne valabil atâta timp cât nu sunt modificate semnificativ: standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare și verificare a constanței performanței și a condițiilor de fabricație, în afară de cazul în care este suspendat sau retras de organismul de certificare acreditat - OCpr "Inmacomcert" SRL. Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea anuală a supravegherii și a evaluării continue a controlului producției în fabrică confirmată prin rapoartele rezultate. Certificatul poate fi suspendat sau retras, dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis. Acest certificat este valabil numai însoțit de anexa.

Valabilitatea certificatului este condiționată de efectuarea supravegheșilor anuale la data de:



Data emiterii: 25.03.2021

Data ultimei modificări: 24.03.2025

Data expirării: 25.03.2026

Conducătorul organismului



E. Oprea

Nº 00074

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

018 – CPR - 0013

Pagina 1 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip - agregat fin 0/6 mm, agregat grosier: 6/20 mm, 8/16 mm, 16/32 mm, 20/40 mm, 32/63 mm, 40/80 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens.

Aceasta anexă eliberată la 24.03.2025 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Această anexă encriă la 21.05.2023 este varianta număr 04 conformă cu înțelesul

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera						
			Performanțe declarate/ sorturi						
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	0/6	6/20	8/16	16/32	20/40	32/63	40/80
	Granulozitate, %	G	G _{F85}	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 85/15	G _C 80/20	G _C 85/15	G _C 80/20
	Forma agregatului grosier	Sl	-	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀	Sl ₂₀
	Densitatea granulelor, Mg/m ³	ρ _{rel}	2,66	2,71	-	-	2,47	-	2,48
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ _{rel}	1,49	1,23	-	-	1,24	-	-
Puritate	Părți fine,%	f	f ₁	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂	f ₂
Rezistența la fragmentare/ sfărâmare	Rezistența la fragmentare a agregatului grosier-sort 10-14 (coeficient Los Angeles),%	LA	-	LA ₂₅					
Absorbția de apă	Coeficient de absorbție de apă,%	WA ₂₄	-	WA ₂₄ 3,95	-	-	WA ₂₄ 3,25	-	WA ₂₄ 2,7
Durabilitate a fața de îngheț-dezgheț	Rezistența agregatului grosier la îngheț-dezgheț-sort 10-14, %	MS	-	MS ₁₈					
Natura rocii	Calcar								

Conducătorul organismului

E.Oprea



№ 00074

ANEXA LA CERTIFICATUL DE CONFORMITATE

a controlului producției în fabrică

018 – CPR - 0013

Pagina 2 din 2

agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizarea în inginerie civilă și în construcții de drumuri, tip – amestec de agregate : 0/8 mm, 0/32 mm, 0/40 mm, 0/63 mm, 0/80 mm, SM SR EN 13242+A1:2010

Nivelurile și clasele de performanță menționate în prezența anexă au fost stabilite de producător și vor fi declarate de acesta, care are responsabilitatea unică în acest sens. Aceasta anexă eliberată la 24.03.2025 este valabilă numai cu certificatul menționat.

Caracteristici esențiale		simbol	Agregate concasate de balastiera				
			Performanțe declarate/ sorturi				
Forma, mărimea și masa volumetrică reală a granulelor	Clasa de granulozitate,	d/D	0/8	0/32	0/40	0/63	0/80
	Granulozitate, %	G	G _T 80	G _A 85	G _A 85	G _A 85	G _A 85
	Forma agregatului grosier	SI	-	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀	SI ₂₀
	masa volumetrică în vrac, Mg/m ³	ρ_{rd}	-	-	1,53	-	1,53
Puritate	Părți fine, %	f	f ₇	f ₅	f ₅	f ₃	f ₇
Natura rocii	Calcar						

Conducătorul organismului

E.Oprea





**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2028, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor, 5
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ - 047

Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al

S.C. „DROMAS-CONS” S.R.L.

Adresa juridică: MD-2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1

Adresa locației: MD-2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1

satisface cerințele DG-05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare.

Certificatul este valabil numai însoțit de Anexa din 05.08.2025, care constituie parte integrantă a acestui Certificat de Atestare.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, www.acreditare.md

Data atestării inițiale:	08	septembrie	2011
Data atestării curente:	08	septembrie	2023
Data ultimei modificări:	05	august	2025
Data expirării:	07	septembrie	2026

Director

Digitally signed by Friptuleac Iurie
Date: 2025.08.05 09:08:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Iurie FRIPTULEAC

Adresa juridică: **MD-2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1**Adresa locației: **MD-2069, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighiciului, 15/1**

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1 Betoane asfaltice	SM EN 13108-1:2016	Prelevarea probelor.	SM EN 12697-27:2017 pct. 4.1 ; pct. 4.3 ; pct. 4.7
2			Determinarea densității aparente a epruvetelor bituminoase.	SM EN 12697-6:2020 Mod de lucru B (SSU)
3			Determinarea absorbției de apă a amestecurilor asfaltice.	CP D.02.25:2021 Anexa B
4			Încercare Marshall.	SM EN 12697-34:2020
5	Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5 Asfalt cu conținut ridicat de mastic	SM EN 13108-5:2016	Determinarea conținutului de liant prin calcinare.	SM EN 12697-39:2020 Metoda B
6			Determinarea gradului de compactare.	CP D.02.25:2021 pct. 6.3.2.1 .
7			Determinarea grosimilor îmbrăcămintei asfaltice.	SM EN 12697-36:2022, pct. 4.1 .
8	Bitum și lianți bituminoși. Cadrul specificațiilor pentru emulsiile cationice de bitum.	SM EN 13808-2014	Determinarea conținutului de apă din emulsiile bituminoase. Metoda distilării azeotrope.	SM SR EN 1428:2016
9			Determinarea indicelui de rupere a emulsiilor bituminoase cationice, metoda filerului mineral.	SM EN 13075-1:2017

Aprobat:

Director MOLDAC
Iurie FRIPTULEAC
 Semnătura _____

Digitally signed by Friptuleac Iurie
 Date: 2025.08.05 09:08:42 EEST
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

MOLDOVA PEANĂ





DECIZIE

Nr. 29 din 05.08.2025

Cu privire la confirmarea îndeplinirii în mod continuu a cerințelor de atestare

În conformitate cu pct. 8.6 al Regulilor pentru Atestare, documentele MOLDAC, a fost efectuată evaluarea de supraveghere a Laboratorului de Încercări al S.C. „DROMAS-CONS” S.R.L. la data de 10.06.2025. În baza Raportului de evaluare nr. 19-SAt/LÎ din 23.06.2025 întocmit în rezultatul evaluării de supraveghere și la propunerea echipei de evaluare,

DECID :

1. Se confirmă îndeplinirea în mod continuu a cerințelor de atestare ale **Laboratorului de Încercări al S.C. „DROMAS-CONS” S.R.L.** la conformitatea cerințelor documentului DG-05 „Cerințe generale privind atestarea Laboratoarelor de încercări” pentru efectuarea încercărilor definite în Anexa cu modificarea nr. 1 din 05.08.2025 la Certificatul de Atestare nr. LÎ-047.
2. Se retrage și se anulează Certificatul de Atestare și Anexa la Certificatul de Atestare din 08.09.2023, în legătură cu actualizarea domeniului de atestare.
3. Se emite Certificatul de Atestare din 05.08.2025 și se aprobă Anexa cu modificarea nr. 1 din 05.08.2025 la Certificatul de Atestare.
4. Se actualizează Registrul Laboratoare Atestate.
5. Prezenta decizie se aduce la cunoștința managementului organizației.

Director

Digitally signed by Friptuleac Iurie
Date: 2025.08.05 09:08:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Iurie FRIPTULEAC

INFORMAȚII GENERALE DESPRE OFERTANT

1. Denumirea: **S.C. „DROMAS-CONS” S.R.L.**
 2. Codul fiscal: **100360000107905**, TVA: **0604780**
 3. Adresa sediului central: **MD-2055, Republica Moldova, mun. Chișinău, or. Vatra, str. Calea Ghidighici, nr. 15/1**
 4. Telefon de contact: 022-997-825 – Director general
068-007-544 – Biroul tehnic
022-310-322 – Contabilitatea
022-310-322 – fax
- E-mail: **dromascons.srl@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare: **MD 0038285 din 21.10.2003 emis de Camera Întreprinderilor de Stat**
 6. Extras din registrul persoanelor juridice **Nr. 203991 din 27.02.2026** emis de I.P. „AGENȚIA SERVICII PUBLICE”
 7. Obiectul de activitate, pe domenii:
 - * **Fabricarea betonului pentru asfalt**
 - * Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar.
 - * Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei.
 - * Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule.
 - * **Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucțiile, consolidrile, restaurările.**
 - * **Construcții de autostrăzi, drumuri, aeroporturi și construcții destinate sportului.**
 - * Comerțul cu ridicata al zaharului, produselor de cofetărie și din ciocolată.
 - * Comerțul cu ridicata al cartofilor, legumelor și fructelor.
 - * Comerțul cu ridicata al altor produse alimentare.
 - * Transporturi rutiere de mărfuri.
 - * Activități de închiriere și leasing de autovehicule rutiere grele.
 - * Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente agricole.
 - * Activități de închiriere și leasing de mașini și echipamente pentru construcții.
 - * Activități de închiriere și leasing de alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 - * Fabricarea produselor obținute din prelucrarea lemnului.
 - * Lucrări de pregătire a terenului de construcții.
 - * Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 - * Servicii de mutare.
 - * Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule.
 - * Comerțul cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule.
 8. Autorizație (Certificat): **Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor nr. 274/26 din 15.01.2026**
 9. Birourile filialelor/sursalelor locale, dacă este cazul: **Nu**
 10. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova.**
 11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, MDL
1	2023	194 090 276
2	2024	108 270 756
3	2025	234 091 000
Media anuală:		178 817 344 MDL

Declar că informațiile prezentate în această declarație sunt adevărate și corecte. Înțeleg că prezentarea de informații false sau incomplete poate duce la descalificarea ofertei și la alte consecințe legale.

Semnat: _____

Nume: **Dacin Piotr**

Funcția în cafrul firmei: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **S.C. "DROMAS-CONS" S.R.L.**