


**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                                                    | <b>Denumirea/numele beneficiarului/Adresa</b> | <b>Calitatea antreprenorului*</b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>                                                                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa Canal Chisinau            | <b>SA Apa Canal Chisinau</b>                  | Contractant unic                  | 42 239,96                                                 | 12 luni                                       | <b>nr. 44 oct.2021</b><br>20 082,19 lei<br><b>nr. 45 noi.2021</b><br>22 157,77 lei                                                                                                                 |
| <b>2</b>      | Intretinerea de rutina și reparația drumurilor locale cu litera L locale ale CRI                                                                | <b>Consiliul Raional Ialoveni</b>             | Contractant unic                  | 489 190,33                                                | 23.12.2021                                    | <b>nr.11 noi.21</b><br>174 803,26 lei<br><b>nr.12 dec.21</b><br>314 387,07 lei                                                                                                                     |
| <b>3</b>      | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice și a apavajului, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor Chișinău-Gaz SRL | <b>Chișinău Gaz SRL</b>                       | Contractant unic                  | 125 721,84                                                |                                               | <b>nr.1/81 2021</b><br>4 697,88 lei<br><b>nr.2/81 2021</b><br>35 207,50 lei<br><b>nr.3/81 2021</b><br>2 672,74 lei<br><b>nr.4/81 2021</b><br>32 098,85 lei<br><b>nr.5/81 2021</b><br>51 044,87 lei |
| <b>4</b>      | Reparația îmbrăcămintei rutiere în s. Mihalașa                                                                                                  | <b>Consiliul Raional TELENESTI</b>            | Contractant unic                  | 296 717,58                                                | 45 zile                                       | <b>nr.1 noi.21</b><br>136 736,48 lei<br><b>nr.1 2021</b><br>159 981,10 lei                                                                                                                         |
| <b>5</b>      | Reparația drumurilor locale de pe strazile Stefan                                                                                               | <b>Primaria Cioresti r.</b>                   | Contractant unic                  | 798 023,10                                                | 30 zile                                       | <b>nr.1 dec.21</b>                                                                                                                                                                                 |


|           |                                                                                                                                      |                                       |                  |              |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | luchian si Sfintul GH. Din sat.Cioresti, r.Nisporeni                                                                                 | <b>Nisporeni</b>                      |                  |              |            | 543 345,00 lei<br><b>nr.2 dec.21</b><br>249 680,00 lei<br><b>nr.3 dec.21</b><br>4 998,10 lei                                                                                                                          |
| <b>6</b>  | Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan luchian si Sfintul Gheorghe. din sat.Cioresti, r.Nisporeni                         | <b>Primaria Cioresti r. Nisporeni</b> | Contractant unic | 185 990,36   | 30 zile    | <b>nr.1 noi.21</b><br>185 990,36 lei                                                                                                                                                                                  |
| <b>7</b>  | Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra                                                                         | <b>Primaria VATRA</b>                 | Contractant unic | 4 198 635,63 | 60 zile    | <b>nr.1 noi.21</b><br>2 665 551,70 lei<br><b>nr.2 dec.21</b><br>1 533 083,93 lei                                                                                                                                      |
| <b>8</b>  | Lucrari de reparatie a drumurilor locale                                                                                             | <b>Consiliul Raional Cimișlia</b>     | Contractant unic | 3 118 599,95 | 12.11.2021 | <b>PV nr.1 noi.21</b><br>379 473,93 lei<br><b>PV nr.2 noi.21</b><br>488 935,17 lei<br><b>PV nr.3 noi.21</b><br>542 555,79 lei<br><b>PV nr.4 noi.21</b><br>1 181 580,44 lei<br><b>PV nr.5 noi.21</b><br>526 054,62 lei |
| <b>9</b>  | Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova                                                                                 | <b>Primaria Covurlui rl.Leova</b>     | Contractant unic | 1 332 928,95 | 07.12.2021 | <b>nr.1 dec.21</b><br>730 571,06 lei<br><b>nr.2 dec.21</b><br>602 357,89 lei                                                                                                                                          |
| <b>10</b> | Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimislia                                                           | <b>Primaria Cimișlia</b>              | Contractant unic | 841 252,66   | 45 zile    | <b>nr.1 noi.21</b><br>841 252,66 lei                                                                                                                                                                                  |
| <b>11</b> | Lucrări de reparație a rigolei din beton                                                                                             | <b>Primaria Suric ,r.Cimislia</b>     | Contractant unic | 92 266,33    | 30 zile    | <b>nr.1 noi.21</b><br>92 266,33 lei                                                                                                                                                                                   |
| <b>12</b> | Reparații îmbrăcămintei asfaltice gr. 4 cm                                                                                           | <b>Primaria Suric ,r.Cimislia</b>     | Contractant unic | 50 000,00    | 30 zile    | <b>nr.1 2021</b><br>50 000,00 lei                                                                                                                                                                                     |
| <b>13</b> | Lucrări de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau | <b>SA Apa Canal Chisinau</b>          | Contractant unic | 1 256 551,04 | 12.11.2021 | <b>nr.01-11/AC noi.21</b><br>61 632,90 lei<br><b>nr.02-11/AC noi.21</b><br>446 639,52 lei                                                                                                                             |

|           |                                                                                                                       |                                     |                  |              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                       |                                     |                  |              |             | <b>nr.03-11/AC noi.21</b><br>7 738,78 lei<br><b>nr.04-11/AC noi.21</b><br>56 074,97 lei<br><b>nr.05-11/AC noi.21</b><br>532 217,42 lei<br><b>nr.06-11/AC noi.21</b><br>88 703,44 lei<br><b>nr.08-11/AC noi.21</b><br>32 680,26 lei<br><b>nr.07-11/AC noi.21</b><br>30 863,75 lei |
| <b>14</b> | Reparația drumurilor locale de pe străzile Stefan Luchian și Sfântul Gheorghe din s. Ciorești, raionul Nisporeni      | <b>AO Cioresti Bastina Mea</b>      | Contractant unic | 181 000      | 30 zile     | <b>nr. 1 noi.21</b><br>181 000,00 lei                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>15</b> | Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe str.Bănulescu Bodoni 61 bl.A                                            | <b>Academia de Studii Economice</b> | Contractant unic | 979 119,56   | 45 zile     | <b>Nr. 1.1 oct.21</b><br>536 607,44 lei<br><b>Nr. 1.2 oct. 21</b><br>292 912,44 lei<br><b>Nr. 2 dec. 21</b><br>149 599,68 lei                                                                                                                                                    |
| <b>16</b> | Lucrări de construcție a obiectului comercial tip P, amplasat in com. Costești, str. Ștefan cel Mare 110, r. Ialoveni | <b>Linella SRL</b>                  | Contractant unic | 4 386 380,00 | 120 zile    | <b>Mai-sep. 21</b><br>4 386 380 lei                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>17</b> | Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale                                                             | <b>Moldretail Group SRL</b>         | Contractant unic | 68 483 403   | În execuție | <b>04.11.2021</b><br>208 773,00 lei<br><b>16.11.2021</b><br>1 361 998,00 lei<br><b>16.11.2021</b><br>56 480,00 lei<br><b>16.11.2021</b><br>74 356,00 lei                                                                                                                         |


|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <b>24.11.2021</b><br>575 360,00 lei<br><b>24.11.2021</b><br>466 967,00 lei<br><b>24.11.2021</b><br>412 417,00 lei<br><b>01.12.2021</b><br>3 463 475,00 lei<br><b>01.12.2021</b><br>565 745,00 lei<br><b>21.12.2021</b><br>129 085,00 lei<br><b>21.12.2021</b><br>428 722,00 lei<br><b>21.12.2021</b><br>507 076,00 lei<br><b>21.12.2021</b><br>834 296,00 lei<br><b>21.12.2021</b><br>232 326,00 lei<br><b>21.12.2021</b><br>67 615,00 lei<br><b>21.12.2021</b><br>983 479,00 lei<br><b>30.12.2021</b><br>1 752 041,00 lei<br><b>30.12.2021</b><br>126 257,00 lei<br><b>30.12.2021</b><br>359 700,00 lei<br><b>30.12.2021</b><br>637 190,00 lei<br><b>30.12.2021</b><br>87 101,00 lei<br><b>30.12.2021</b><br>1 834 218,00 lei<br><b>03.01.2022</b><br>152 786,00 lei<br><b>03.01.2022</b> |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |  |  |  |  |  |                                       |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 181 472,00 lei<br><b>03.01.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 35 861,00 lei<br><b>03.01.2022</b>    |
|  |  |  |  |  |  | 60 085,00 lei<br><b>03.01.2022</b>    |
|  |  |  |  |  |  | 103 472,00 lei<br><b>21.02.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 5 443,00 lei<br><b>21.02.2022</b>     |
|  |  |  |  |  |  | 108 403,00 lei<br><b>22.02.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 126 847,00 lei<br><b>23.02.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 637 606,00 lei<br><b>24.02.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 183 224,00 lei<br><b>24.02.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 7 142,00 lei<br><b>25.02.2022</b>     |
|  |  |  |  |  |  | 285 298,00 lei<br><b>28.02.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 3 793 078,00 lei<br><b>28.03.2022</b> |
|  |  |  |  |  |  | 317 840,00 lei<br><b>31.03.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 1 231 910,00 lei<br><b>31.03.2022</b> |
|  |  |  |  |  |  | 1 907 300,00 lei<br><b>31.03.2022</b> |
|  |  |  |  |  |  | 2 892 156,00 lei<br><b>31.03.2022</b> |
|  |  |  |  |  |  | 565 308,00 lei<br><b>22.04.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 95 033,00 lei<br><b>25.04.2022</b>    |
|  |  |  |  |  |  | 165 679,00 lei<br><b>25.04.2022</b>   |
|  |  |  |  |  |  | 261 722,00 lei                        |



|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | <b>26.04.2022</b><br>91 781,00 lei<br><b>26.04.2022</b><br>1 289 468,00 lei<br><b>27.04.2022</b><br>621 259,00 lei<br><b>26.05.2022</b><br>609 811,00 lei<br><b>27.05.2022</b><br>1 182 652,00 lei<br><b>30.05.2022</b><br>5 115 131,00 lei<br><b>31.05.2022</b><br>272 916,00 lei<br><b>31.05.2022</b><br>504 721,00 lei<br><b>27.06.2022</b><br>3 540 530,00 lei<br><b>28.06.2022</b><br>625 133,00 lei<br><b>27.07.2022</b><br>6 955 098,00 lei<br><b>28.07.2022</b><br>1 254 574,00 lei<br><b>29.07.2022</b><br>560 927,00 lei<br><b>29.07.2022</b><br>1 091 191,00 lei<br><b>29.07.2022</b><br>40 652,00 lei<br><b>29.07.2022</b><br>4 936 639,00 lei<br><b>29.07.2022</b><br>2 818 770,00 lei<br><b>22.08.2022</b><br>1 668 290,00 lei<br><b>23.08.2022</b><br>2 255 170,00 lei<br><b>24.08.2022</b> |
|--|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|    |                                                                   |                             |                  |              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   |                             |                  |              |                       | 21 427,00 lei<br><b>24.08.2022</b><br>142 902,00 lei<br><b>24.08.2022</b><br>131 086,00 lei<br><b>26.08.2022</b><br>694 350,00 lei<br><b>20.09.2022</b><br>22 651,00 lei<br><b>20.09.2022</b><br>17 052,00 lei<br><b>26.09.2022</b><br>1 587 492,00 lei<br><b>30.09.2022</b><br>2 123 278,00 lei<br><b>20.10.2022</b><br>26 110,00 lei                                                                                                                      |
| 18 | Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022 | Consiliul Raional Telenеști | Contractant unic | 4 889 397,16 | În proces de execuție | <b>nr.1 mar.22</b><br>145 132,48 lei<br><b>nr.2 apr.22</b><br>1 563 269,90 lei<br><b>nr.03 apr.22</b><br>71 372,99 lei<br><b>nr.04 apr.22</b><br>1 294 688,00 lei<br><b>nr.05 apr.22</b><br>64 213,22 lei<br><b>nr.06 mai 22</b><br>728 804,29 lei<br><b>nr.07 mai 22</b><br>56 112,18 lei<br><b>nr.08 mai 22</b><br>25 078,85 lei<br><b>nr.07 mai 22</b><br>56 112,18 lei<br><b>nr.08 mai 22</b><br>25 078,85 lei<br><b>nr.09 mai 22</b><br>457 980,36 lei |

|    |                                                                                                                                     |                              |                  |              |            |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                     |                              |                  |              |            | <b>nr.10 mai 22</b><br>158 853,78 lei<br><b>nr.11 iun 22</b><br>10 934,38 lei<br><b>nr.12 iul 22</b><br>96 850,03 lei<br><b>nr.13 aug 22</b><br>19 614,09 lei<br><b>nr.14 oct 22</b><br>38 996,92 lei |
| 19 | Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău | <b>Primăria Bubuieci</b>     | Contractant unic | 1 324 654,42 | 26.05.2022 | <b>nr.1 mai 22</b><br>1 324 654,42 lei                                                                                                                                                                |
| 20 | Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)                       | <b>Primăria Tigheci</b>      | Contractant unic | 1 477 486,00 | 01.06.2022 | <b>nr.1 iun 22</b><br>1 477 486,00 lei                                                                                                                                                                |
| 21 | Lucrarilor de reparative a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi, r. Ialoveni                                        | <b>Primăria Puhoi</b>        | Contractant unic | 1 022 520,37 | 27.05.2022 | <b>nr.1 mai 22</b><br>1 022 520,37 lei                                                                                                                                                                |
| 22 | Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci                    | <b>Primăria Bubuieci</b>     | Contractant unic | 919 655,40   | 21.06.2022 | <b>nr.1 iun 22</b><br>919 655,40 lei                                                                                                                                                                  |
| 23 | Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău            | <b>SA Apa Canal Chisinau</b> | Contractant unic | 914 874,28   | 01.08.2022 | <b>nr.1-7 iulie 22</b><br>729 837,18 lei<br><b>nr.2-7 iulie 22</b><br>184 937,10 lei                                                                                                                  |
| 24 | Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni                                                           | <b>Primăria comunei Zaim</b> | Contractant unic | 1 894 282,47 | 08.06.2022 | <b>nr.1 iunie 22</b><br>1 894 282,47 lei                                                                                                                                                              |
| 25 | Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente                                                                               | <b>Primăria s. Horești</b>   | Contractant unic | 62 291,25    | 27.05.2022 | <b>nr.1 mai 22</b><br>62 291,25 lei                                                                                                                                                                   |
| 26 | Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or. Durlăști                                                                       | <b>Primăria Durlăști</b>     | Contractant unic | 5 975 486,46 | 11.10.2022 | <b>nr.1 iunie 22</b><br>3 957 072,54 lei<br><b>nr.2 iulie 22</b><br>1 820 151,36 lei<br><b>nr.3 oct 22</b><br>198 262,56 lei                                                                          |
| 27 | Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău                                   | <b>Primăria Băcioi</b>       | Contractant unic | 4 064 158,84 | 08.08.2022 | <b>Nr.1-3/ 01/01 iunie 22</b><br>3 589 242,24 lei                                                                                                                                                     |



|           |                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |                                |                       |                                                                                                                                                                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                      |                                                         |                  |                                |                       | <b>Nr.02/02 iulie 22</b><br>474 916,60 lei                                                                                                                           |
| <b>28</b> | Construcția parcării auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței                                                                  | <b>Primăria Băcioi</b>                                  | Contractant unic | 766 333,67                     | 08.08.2022            | <b>Nr.02/02 iulie 22</b><br>218 790,66 lei<br><b>Nr.02/01 02/03 iulie 22</b><br>547 543,01 lei                                                                       |
| <b>29</b> | Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău                                                    | <b>Primăria Stăuceni</b>                                | Contractant unic | 4 087 011,00                   | În proces de execuție | <b>nr.1 aug 22</b><br>422 401,54 lei<br><b>nr.2 sep 22</b><br>494 619,08 lei<br><b>nr.3 oct 22</b><br>875 603,53 lei<br><b>nr.4 noi 22</b><br>496 631,70 lei         |
| <b>30</b> | Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM                                                                                                                              | <b>Academia de Studii Economice</b>                     | Contractant unic | 1 109 694,37                   | 03.11.2022            | <b>nr.1 oct 22</b><br>1 109 694,37 lei                                                                                                                               |
| <b>31</b> | Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinău, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo) | <b>Pretura sectorului Riscani</b>                       | Contractant unic | 4 438 773,23                   | În proces de execuție | <b>nr.1 sep 22</b><br>617 367,49 lei                                                                                                                                 |
| <b>32</b> | Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești                                                                                                                                | <b>Primăria Măgdăcești</b>                              | Contractant unic | 7 824 000,01 /<br>8 971 600,15 | 31.10.2022            | <b>nr.1 aug 22</b><br>1 298 441,77 lei<br><b>nr.2 sep 22</b><br>2 526 400,46 lei<br><b>nr.3 oct 22</b><br>3 999 157,78 lei<br><b>nr.4 oct 22</b><br>1 147 600,14 lei |
| <b>33</b> | Reparația str-lei 1 Schinoasa Deal din or.Codru                                                                                                                                      | <b>Primăria or. Codru</b>                               | Contractant unic | 2 724 969,08                   | 11.10.2022            | <b>nr.1 aug 22</b><br>910 973,56 lei<br><b>nr.1 sep 22</b><br>1 553 997,00 lei                                                                                       |
| <b>34</b> | Lucrări de reconstrucție a boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chișinău din str. Poamei, 21, mun. Chișinău                                                              | <b>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</b> | Contractant unic | 2 542 528,45                   | În proces de execuție | <b>nr.1/1 oct 22</b><br>123 147,73 lei<br><b>nr.1/2 oct 22</b><br>370 205,11 lei                                                                                     |
| <b>35</b> | Lucrari de intretinere a perimetrului strazii                                                                                                                                        | <b>Primăria s. Speia</b>                                | Contractant unic | 743 489,83                     | În proces de          |                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                  |               |                       |                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|
|    | P.Leonard,intersectie cu str.Serpeni si Balta din s.Speia,r-nul Anenii Noi                                                                                                                |                                                                          |                  |               | execuție              |                                        |
| 36 | Lucrări de reparație a drumurilor locale din or. Criuleni                                                                                                                                 | <b>Primăria or. Criuleni</b>                                             | Contractant unic | 2 300 600,36  | 31.10.2022            | <b>nr.1 oct 22</b><br>2 300 600,36 lei |
| 37 | Reparația curentă a carosabilului pentru transportul public din bd. Dacia (tronson str. Valea Trandafirilor – bd. Decebal) din or. Chișinău, partea impară                                | <b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau</b> | Contractant unic | 35 806 227,06 | În proces de execuție |                                        |
| 38 | Reparații curente ale acceselor către instituțiile de învățământ din or. Chișinău                                                                                                         | <b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau</b> | Contractant unic | 91 554 243,72 | În proces de execuție |                                        |
| 39 | Lucrări de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi | <b>Primaria Puhoi</b>                                                    | Contractant unic | 8 606 024,04  | În proces de execuție |                                        |
| 40 | Lucrări de reparații curente la Centru Consultativ Diagnostic, str., Alecu Russo 11, CMF 10, (str. Socoleni 19), CMF 12 (STR. M.Costin 17/1).                                             | <b>IMSP AMT Riscani</b>                                                  | Contractant unic | 688 813,68    | În proces de execuție |                                        |
| 41 | Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)                                                                                                            | <b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau</b> | Contractant unic | 47 264 525,91 | În proces de execuție |                                        |
| 42 | Lucrări ” Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km (Etapa II)”                                        | <b>Consiliul Raional LEOVA</b>                                           | Contractant unic | 5 576 277,45  | În proces de execuție |                                        |
| 43 |                                                                                                                                                                                           |                                                                          |                  |               |                       |                                        |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL