
 

Anexa nr.12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului ”Lucrarile de intretinere periodica a drumurilor publice 

nationale cu imbracaminte rutiera din macadam amplasate teritorial in raioanele Cimislia, 

Basarabeasca”. 

2. Numărul şi data contractului nr.06-14/212 din 18.08.2021 

3. Denumirea/numele  Benbeficiar  Î.S.”Administratia de Stat a Drumurilor” 

4. Adresa beneficiarului  mun.Chisinau, str. Bucuriei,12 A 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului       Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului        exprimată în moneda          exprimată 

                                                                  în care s-a                           în echivalent 

                                                                încheiat contractul, lei         dolari SUA 

                                                                      

   

a) iniţială(la data semnării contractului )    4 455 001,13   

b) finală(la data  finalizării contractului)    4 455 000,00                 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată patru  luni. 

b) efectiv realizată trei luni. 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Proces-verbal de receptie 

a lucrarilor finalizate nr.15 din 11.03.2022. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie conform anexei 

nr.1 al P.V.de receptie a lucrarilor finalizate. . 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data completării: 22.09.2022 

Semnat: semnatura electronica  

Nume: Zingan Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: FCP”LINCONS”SRL  

 

 

 



 

 

Anexa nr.12 

la Documentația standard nr.69 

din “7” mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: ”Lucrarile de intretinere periodica a drumurilor publice 

nationale cu imbracaminte rutiera din macadam amplasate teritorial in raioanele Anenii Noi, 

Criuleni, Dubăsari”. 

2. Numărul şi data contractului nr.06-14/251 din 04.10.2021 

3. Denumirea/numele  Benbeficiar  Î.S.”Administratia de Stat a Drumurilor” 

4. Adresa beneficiarului  mun.Chisinau, str. Bucuriei,12 A 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

antreprenor asociat 

subantreprenor 

7.  Valoarea contractului        exprimată în moneda          exprimată 

                                                                  în care s-a                           în echivalent 

                                                                încheiat contractul, lei         dolari SUA 

 

a) iniţială(la data semnării contractului )    5 392 460,60     

b) finală(la data  finalizării contractului)    5 392 458,00   

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: Nu sunt. 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată trei luni. 

b) efectiv realizată trei luni. 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul. 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  Proces-verbal de 

receptie a lucrarilor finalizate nr.16 din 17.03.2022. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie conform anexei 

nr.1 al P.V.de receptie a lucrarilor finalizate. 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşisusţineexperienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte___________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

Data completării: 22.09.2022 

Semnat: semnatura electronica  

Nume: Zingan Alexandru 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: FCP”LINCONS”SRL  
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