

Anexa nr. 7

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Primaria s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1731496410580](#) din 18.11.2024 privind aplicarea procedurii pentru atribuirea «Instalarea unei stații fotovoltaice pentru deservirea fântinii arteziene din s. Talmaza, r-ul Ștefan Vodă», noi "**TOPLIDER**" SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 18.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
"TOPLIDER" SRL  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către Primaria s. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: «Instalarea unei stații fotovoltaice pentru deservirea  
(se indică obiectul achiziției)  
fântinii arteziene din s. Talmaza, r-ul Ștefan Vodă» prin procedura de achiziție de valoare mică, pentru  
(tipul procedurii de achiziție)  
o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv până la data de 19.12.2024 și ea va rămâne obligatorie pentru  
(durata în litere și cifre) (ziua/luna/anul)  
și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 18.11.2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
"TOPLIDER" SRL  
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 12

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Centrala fotovoltaică cu puterea de 330kW din or. Ceadir-Lunga
2. Numărul și data contractului 187 din 01.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Ceadir-Lunga
4. Adresa beneficiarului or. Ceadir-Lunga
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului a)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor

- |                          |                                    |                                          |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|                          | încheiat contractul                |                                          |

a) inițială (la data semnării contractului) 5 374 800,00

b) finală (la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ---

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 09.02.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ---

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

---

Data completării: 16.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia I.Funcția în cadrul întreprinderii: DirectorDenumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 187

о закупке посредством открытых торгов

«01» декабря 2022 г.

мун. Чадыр - Лунга

### I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

#### СТОРОНЫ ДОГОВОРА:

Настоящий договор заключен посредством процедуры закупки № ocds-b3wdp1-MD-1666595699085 от 24.10.2022г., между **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**, с местонахождением в мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91, телефон: 0291-2-25-09 факс: 0291-2-25-04, ф/к 1007601004434 в лице И.О. примара Стамов Михаил Петрович, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и **«TOPLIDER» SRL**, с местонахождением в мун. Кишинэу, ул. А. Пушкин, 24/25, телефон: 0(22) 22-29-49, e-mail: toplidermd@mail.ru ф/к 1012600015903, в лице директора Zaharia Iuliana, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

#### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы: Centrala fotovoltaica cu putere de 330kW din or.Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

#### 2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

- 2.1 Начало работ – на следующий рабочий день после подписания настоящего Договора и Акта-приема передачи зоны производства работ, но не позднее 3 дней с даты подписания настоящего Договора;
- 2.2 Окончание работ – 60 (шестьдесят) календарных дней с даты начала работ по настоящему Договору.
- 2.3 График выполнения работ осуществляется согласно Приложению № 10 (график выполнения работ) к оферте.
- 2.4 При не предоставлении или не выделении Заказчиком Подрядчику зоны производства работ, срок окончания и промежуточные сроки работ (если они установлены) продлеваются на срок не предоставления или не выделения зоны производства работ соответственно.
- 2.5 Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невеняемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;

- б) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
  - в) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 2.6 Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачивает Бенефициар. В случае приостановления работ или некоторых ее частей, по инициативе Подрядчика, он оплачивает на протяжении приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.
- 2.7 При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.
- 2.8 На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика, Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.
- 2.9 Указывается гарантийный срок работ: 180 (сто восемьдесят) месяцев.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1 Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет: 5 374 800,00 (пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи восемьсот) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС: 895 800,00 молдавских леев.
- 3.2 *Оплата за выполненные работы осуществляется перечислением на основании налоговых накладных и протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром, в пределах годовых бюджетных отчислений до 31.12.2023г.*
- 3.3 Оплата финальной накладной осуществляется после проверки и принятия всех работ в сроки, указанные в п.3.2 договора. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 3.4 Работы не считаются завершенным, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.
- 3.5 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В

случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА**

- 4.1 Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.
- 4.2 Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.
- 4.3 Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.
- 4.4 Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом:
  - а) один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а
  - б) другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.
- 4.5 Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должен составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком.
- 4.6 Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 4.7 Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.
- 4.8 Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.
- 4.9 Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые методы выполнения.

- 4.10 Подрядчик, посредством присуждения оферты в его пользу, обязуется получить гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере \_\_\_\_% от стоимости присужденного договора.
- 4.11 Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.
- 4.12 Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии его оферты, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика гарантию обеспечения оферты.
- 4.13 Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.
- 4.14 В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты вносятся в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 4.15 Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен договор или нет.
- 4.16 Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика.
- 4.17 Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случаев, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения расторжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.
- 4.18 Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Подрядчика.
- 4.19 Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.

- 4.20 Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающей. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 4.21 Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств.
- 4.22 На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:
- а) устранении со строительной площадки любого материала, которые несоответствует по качеству;
  - б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
  - с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.
- 4.23 В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1. и 2.2., Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения.
- 4.24 В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.
- 4.25 Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, строительный мусор, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, строительный мусор, отходы и временные работы.
- 4.26 Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, разрешения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых или, которые могут быть затронуты выполнением работ.

## **5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА**

- 5.1 Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственных закупках.

## **6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ**

- 6.1 Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

- 6.2 В случае если часть работы, в отношении которой заключен договор, выполняются в субподряде, Подрядчик должен представить Бенефициару список субподрядчиков и работы, которые они выполняют.
- 6.3 На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.
- 6.4 Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

## **7. РАБОЧАЯ СИЛА**

- 7.1 Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

## **8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ**

- 8.1 Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика или Бенефициара, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.
- 8.2 Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар.
- 8.3 Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.
- 8.4 Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 8.5 Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика. Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор, и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 8.6 Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком.
- 8.7 Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает Подрядчик. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 8.8 Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают

положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

8.9 Работы начинаются на следующий рабочий день после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

## **9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД**

9.1 Гарантийный период для работ, предусмотренных в пункте 1.1. настоящего договора, составляет **15 (пятнадцать) лет**.

Гарантия на оборудование составляет: Invertor – 10 лет, Panouri fotovoltaice – 20 лет, Elementele de fixare si sustinere (carcase de metal) – 15 лет.

9.2 Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы.

9.3 Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного Бенефициаром.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1 Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

10.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

10.3 Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

10.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

10.5 Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

10.6 Подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

10.7 Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно

- учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.
- 10.8 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.
- 10.9 В случае выполнения работ с задержкой по вине Подрядчика, Подрядчик несет материальную ответственность в размере 0,1% от суммы работ, оставшихся для выполнения за каждый день просрочки. В случае если задержка превышает 15 (пятнадцать) дней, это считается отказом от выполнения работ, предусмотренных в настоящем Договоре, и у Подрядчика удерживается гарантия добросовестного исполнения, в случае если она была установлена в соответствии с положениями пункта 4.10., в противном случае Подрядчик оплачивает неустойку и/или возмещение в размере 10% от стоимости работ.
- 10.10 Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия, или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.
- 10.11 Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

## **11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

- 11.1 В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точность проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

## **12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

- 12.1 Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:
- а) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;
  - б) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
  - в) Бенефициар сообщает Подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.
- 12.2 Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:
- Подрядчик не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест;
  - Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
  - Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;

- Бенефициар уведомляет Подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.
- 12.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2 настоящего договора.
- 12.4 Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня расторжения договора.
- 12.5 В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.
- 12.6 После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.
- 12.7 Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:
- (1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:
- а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;
- б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;
- в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

### 13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1 Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:
- а) Техническое задание;
  - б) Техническое предложение (сметы);
  - в) Финансовая оферта;
  - г) График выполнения работ;
  - д) Гарантия добросовестного исполнения (если она была установлена).
- 13.2 Документы договора составлены на румынском языке.
- 13.3 Настоящий договор представляет собой соглашение обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.
- 13.4 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до **31.12.2023г.**

Приложение № 1  
к Договору № 187  
от «01» декабря 2022г.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| № | Наименование работ                                                                   | Код CPV                  | Полная техническая спецификация, запрошенная заказывающим органом                                                                                                | Полная техническая спецификация, предложенная offerтантом                                                                                                        | Ссылочные стандарты |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 | Centrala fotovoltaica cu putere de 330kW din or.Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2 | 45000000-7<br>09331000-8 | Centrala fotovoltaica cu putere de 330kW din or.Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2<br><br>(Техническая спецификация согласно прилагаемой сметной документации) | Centrala fotovoltaica cu putere de 330kW din or.Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2<br><br>(Техническая спецификация согласно прилагаемой сметной документации) | --                  |
|   | ИТОГО                                                                                |                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |                     |

### ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК



БЕНЕФИЦИАР



Приложение № 2  
к Договору № 187  
от «01» декабря 2022г.

### ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

| №     | Наименование работ                                                                          | Код CPV                  | Ед.<br>изм. | Кол-<br>во | Сметная<br>стоимость<br>без НДС<br>(леев) | Сметная<br>стоимость<br>с НДС<br>(леев) | Сроки<br>исполнения       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| 1     | Centrala fotovoltaica cu putere<br>de 330kW din or.Ceadir-<br>Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2 | 45000000-7<br>09331000-8 | шт.         | 1          | 4 479 000,00                              | 5 374 800,00                            | 60<br>календарных<br>дней |
| ИТОГО |                                                                                             |                          |             |            |                                           | 5 374 800,00                            |                           |

### ПОДПИСИ СТОРОН



INVESTITOR: Примария мун. Чадыр-Лунга  
BENEFICIAR

Приложение N 1  
к Положению о приемке  
строительных работ  
и установленного оборудования

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 09/02/2024

privind lucrarea: « строительство солнечной электростанции мощностью 330 kW »  
executată la obiectul на земельном участке с кадастровым номером к.н. 9602205.100,  
расположенном в мун. Чадыр-Лунга по ул. Молодёжная, 5/2

în cadrul contractului nr. 187 din 01.12.2022 încheiat între Primăria mun. Ceadir-Lunga și  
SRL „TOPLIDER” pentru lucrările Centrala fotovoltaica cu putere de 330 kW din mun. Ceadir-  
Lunga, str/ Molodiojnaea, 5/2

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 19 от 29.04.2022, eliberată de примэрией мун.  
Чадыр-Лунга la строительство солнечной электростанции мощностью 330 kW,  
cu valabilitate pînă la 6 месяцев со дня выдачи.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 09/02/2024, fiind formată din:  
Președinte comisiei: Стамов М.П.- заместитель примара мун. Чадыр-Лунга

**Membrii comisiei:**

Маринов В.В. –

Павлюк Р.М. –

Киорогло Э.Д. – советник Чадыр-Лунгского мун. Совета

Балов И.К. – гл.архитектор мун. Чадыр-Лунга

Cauia Iurii - Responsabil Tehnic  
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:  
Mardari Victor „TOPLIDER” SRL”  
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: строительство солнечной  
электростанции мощностью 330 kW sunt cuprinse în Anexele nr.1, 2, 3, la acest process verbal.

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt  
incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

Anexa2: lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

Anexa3: în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Допустить объект, солнечную  
электростанцию мощностью 330 kW к приемке по оканчанию строительно-монтажных  
работ.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Окончание выполнения работ в соответствии с тендерным заданием и проектной документацией.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемку объекта - солнечной электростанции мощностью 330 kW по окончании строительных работ.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 9602205.100, adresa poștală мун. Чадыр-Лунга по ул. Молодёжная, 5/2, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții солнечная электростанция мощностью 330 kW.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 09/02/ 2024, la ora 15<sup>00</sup>, în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: \_\_\_\_\_

**Comisia de recepție:**

Președinte comisiei: Стамов М.П. \_\_\_\_\_

**Membrii comisiei: Specialiști:**

Маринов В.В. - \_\_\_\_\_

Павлюк Р.М. - \_\_\_\_\_

Киорогло Э.Д. – советник Чадыр-Лунгского мун. Совета \_\_\_\_\_

Балов И.К. – гл.архитектор мун. Чадыр-Лунга \_\_\_\_\_

Cauia Iurii - Responsabil Tehnic \_\_\_\_\_

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea «строительство солнечной электростанции мощностью 330 kW» este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL "TOPLIDER"

2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Мун. Чадыр-Лунга

2024

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse.

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Стамов М.П.  
заместитель примаира мун. Чадыр-Лунга

„TOPLIDER” SRL”



Lista lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate.

Стамов М.П.  
заместитель примара мун. Чадыр-Лунга

„TOPLIDER” SRL”



Lista în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Стамов М.П.  
заместитель примара мун. Чадыр-Лунга

„TOPLIDER” SRL”



**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                                                  | Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa          | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Reparația acoperișului și fațadei Grădiniței                                                                                                                                                     | Promăria Mărcăuți                           | Contractant unic           | 366 699,30                                   | 1                                      | Nr. 1 din Octombrie 2024                                               |
| 2        | Îmbunătățirea condițiilor de funcționalitate a sălii festive și a holului et. 2                                                                                                                  | Colegiul de Ecologie                        | Contractant unic           | 1 697 709 34                                 | 2                                      | Nr. 1 din Septembrie 2024                                              |
| 3        | Lucrări de reparație a acoperișului                                                                                                                                                              | Teatrul municipal de păpuși „Guguță”        | Contractant unic           | 695 760,00                                   | 1                                      | Nr. 1 din decembrie 2023                                               |
| 4        | Renovarea sistemului electric la tabara de copii din Ignăței Rezina                                                                                                                              | Directia Invățământ Tineret și Sport Rezina | Contractant unic           | 465 672,68                                   | 2                                      | Nr. 1 din Septembrie 2024                                              |
| 5        | Lucrari de reparatie interioara cu reabilitarea rețelilor ingineresti, inlocuirea timplariei exterioare, acoperisului si termoizolarea acoperisului cladirii Primarie, s. Tomai, r. Ceadir-Lunga | s. Tomai, r. Ciadîr-Lunga                   | Contractant unic           | 6 762 374,57                                 | 5                                      | F/Nr. din octombrie 2024                                               |
| 6        | Centrala fotovoltaica cu putere de 330kW din or.Ceadir-Lunga, str. Molodiojnaia, 5/2                                                                                                             | Primăria mun. Ceadîr-Lunga                  | Contractant unic           | 5 374 800,00                                 | 4                                      | Nr. 1 din februarie 2024                                               |
| 7        | Lucrări de reabilitarea holurilor în incinta blocului central al IP Colegiul de Ecologie                                                                                                         | Colegiul de Ecologie                        | Contractant unic           | 1 493 945,74                                 | 1                                      | Nr. 1 din ianuarie 2023                                                |
| 8        | Construcția unui scuar/parc in or. Sîngera                                                                                                                                                       | IREX                                        | Contractant unic           | 1 371 838,33                                 | 4                                      | Nr.1 din Iulie 2022                                                    |
| 9        | Reconstrucția parcului Pobeda din mun. Ciadir Lunga                                                                                                                                              | IREX                                        | Contractant unic           | 1 198 069,00                                 | 3                                      | Nr.1 din Iulie 2022                                                    |

|    |                                                                                                           |                                           |                  |              |             |                          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 10 | Reconstructia parcului Pobeda din mun.Ceadir-Lunga , UTA Gagauzia                                         | Primăria mun. Ciadir Lunga                | Contractant unic | 293 980,00   | 2 săptămâni | Nr.1 din Mai 2022        |
| 11 | Montarea PT 160 kw                                                                                        | TIREX Petrol                              | Contractant unic | 298993,88    | 2 săptămâni | Nr.1 din Septembrie 2022 |
| 12 | Renovarea si extinderea rețelei de iluminat stradal                                                       | Primăria or. Durlăști                     | Contractant unic | 654 757,06   | 3 luni      | F/nr din August 2022     |
| 13 | Reabilitarea trotuarelor pe strada Șoltoianu în satul Inești, raionul Telenești                           | IREX                                      | Contractant unic | 898 389,00   | 2           | Nr.1 din aprilie 2022    |
| 14 | Lucrari publice de reabilitare a trotuarelor                                                              | Primăria Inești                           | Contractant unic | 396 916,64   | 3 săptămâni | Nr.1 din aprilie 2022    |
| 15 | Lucrari de reparatii interioare si reabilitarea centrelor multifunctionale din zona ramsar Nistrul de jos | SE BIOTICA                                | Contractant unic | 2 103 879,00 | 6           | Nr.1 din octombrie 2021  |
| 16 | Lucrări de construcție a blocului sanitar interior                                                        | Gimnaziul Răculești                       | Contractant unic | 694 177,00   | 4           | F/nr din Ianuarie 2022   |
| 18 | Modernizarea blocurilor de studii la Colegiul de Ecologie                                                 | Colegiul de Ecologie                      | Contractant unic | 1 360 955,49 | 1           | Nr.1 din ianuarie 2021   |
| 17 | Renovarea sediului primăriei Doroțcaia                                                                    | Primăria Doroțcaia                        | Contractant unic | 330 831,00   | 1           | Nr.1 din decembrie 2021  |
| 18 | Reparația sistemului de iluminat interior IP Gimnaziul Peciste                                            | IP Gimnaziul Peciste                      | Contractant unic | 298 049,75   | 2 săptămâni | Nr.1 din decembrie 2021  |
| 19 | Iluminarea interioară la școala sportivă Rezina                                                           | Direcția Învățământ Tineret și Sport      | Contractant unic | 298 003,04   | 2 săptămâni | Nr.1 din decembrie 2021  |
| 20 | Lucrări de reparație în incinta colegiului Alexei Mateevici                                               | Colegiul Alexei Mateevici                 | Contractant unic | 290 703,14   | 1           | Nr.1 din august 2021     |
| 21 | Reabilitarea trotuarului în s. Obreja Veche, raionul Fălești                                              | IREX                                      | Contractant unic | 975 305,89   | 2           | Nr.1 din 21.05.2021 2021 |
| 22 | Amenajarea terenului adiacent monumentului din s. Slobozia Dușca                                          | Primăria Slobozia Dușca                   | Contractant unic | 297 979,70   | 1           | Nr.1 din decembrie 2021  |
| 23 | Reparația capitala a Căminului Cultural din s. Bălășești, com. Răculești, raionul Criuleni                | Primăria com. Răculești, raionul Criuleni | Contractant unic | 298 703,69   | 1           | Nr.1 din Septembrie 2021 |

|           |                                                                                     |                    |                  |            |   |                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|---|-------------------------|
|           |                                                                                     |                    |                  |            |   |                         |
| <b>24</b> | Dezvoltarea comunitară prin amenajarea spațiului public-cultural din com. Răscăieți | Primăria Răscăieți | Contractant unic | 244 019,02 | 1 | Nr.1 din octombrie 2021 |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

## Anexa nr. 14

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitate a de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3                                      | 4                    | 5                                        |
| 1       | Autocamion marfar Ford                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 2       | Autocamion marfar Mercedes                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 3       | Buldoexcavator JSB                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 4       | Automacara auto, manipulator DAF                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                      |                      | Arenda                                   |
| 5       | Miniescavator Bobcat                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 6       | Pompă de mortar/beton                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 7       | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                      | În proprietate       |                                          |
| 8       | Betonieră cu cădere liberă                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 9       | Centrala de beton                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                      |                      | Arenda                                   |
| 10      | Vibrator de suprafață și adâncime                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 11      | Sistem de vopsire pneumatic                                                                                                                                                                                                                                            | 4                                      | În proprietate       |                                          |
| 12      | Instalație pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                                                                                  | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 13      | Aparat de sudat                                                                                                                                                                                                                                                        | 5                                      | În proprietate       |                                          |
| 14      | Aparat de debitare metal                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 15      | Compresor                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                      | În proprietate       |                                          |
| 16      | Mașină de găurit/perforat (perforatoare electrice)                                                                                                                                                                                                                     | 4                                      | În proprietate       |                                          |
| 17      | Mașină de șlefuit                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 18      | Aparat de sudură polifiziune                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 19      | Ciocan rotopercutor                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                      | În proprietate       |                                          |
| 20      | Agregat pentru ridicat mortar                                                                                                                                                                                                                                          | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 21      | Mașină de înșurubat                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                      | În proprietate       |                                          |
| 22      | Mai mecanic 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 23      | Instalații pentru sudare manuala cu arc electric                                                                                                                                                                                                                       | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 24      | Trifor                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 25      | Compactor                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 26      | Aparate (manometre, luxmetre, detectoare, etc)                                                                                                                                                                                                                         | 7                                      | În proprietate       |                                          |
| 27      | Malaxor de mortar acționat electric                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                      | În proprietate       |                                          |
| 28      | Bormașină cu burghiu (burghiuri electrice)                                                                                                                                                                                                                             | 3                                      | În proprietate       |                                          |
| 29      | Percutor electromecanic                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                      | În proprietate       |                                          |
| 30      | Mașină de șlefuit unghiulară                                                                                                                                                                                                                                           | 2                                      | În proprietate       |                                          |
| 31      | Mașină de tăiat unghiulară                                                                                                                                                                                                                                             | 4                                      | În proprietate       |                                          |
| 32      | Mașină de găurit electrică cu șnec                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                      | În proprietate       |                                          |

|    |                                                   |   |                |        |
|----|---------------------------------------------------|---|----------------|--------|
| 33 | Fereastră electromecanic                          | 2 | În proprietate |        |
| 34 | Demolator electric 8-15 kg                        | 3 | În proprietate |        |
| 35 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj       | 5 | În proprietate |        |
| 36 | Seturi scule de santier                           | 8 | În proprietate |        |
| 37 | Topitor bitum                                     | 1 | În proprietate |        |
| 38 | Cabestan electric                                 | 2 | În proprietate |        |
| 39 | Macara pe șasiu auto 16m                          | 1 |                | Arenda |
| 40 | Autocamioane diverse                              | 5 | În proprietate |        |
| 41 | Autoturn Nissan Cabstar                           | 1 | În proprietate |        |
| 42 | Masina de foraj                                   | 1 | În proprietate |        |
| 43 | Autocisternă                                      | 2 | În proprietate |        |
| 44 | Generator electric diesel mobil 30kW(Emean Rower) | 1 | În proprietate |        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

Anexa nr. 15

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                              | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul lucrărilor similare executate | Numărul certif. atestare<br>Data eliberării |
|---------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|
|         | 1                                                    | 2                      | 3                                       | 4                                     | 5                                           |
| 1       | Diriginte de șantier, (domeniul electricitate)       | Superioare             | 15                                      | Toate obiectele                       | 2021-DLS nr.0497<br>din 28.04.2021          |
| 2       | Diriginte de șantier (domeniul construcții)          | Superioare             | 10                                      | Toate obiectele                       | 2021-DS nr.1429<br>din 03.06.2021           |
|         | Diriginte de șantier (domeniul construcții)          | Superioare             | 20                                      | Toate obiectele                       | 2019-DS nr. 0465<br>din 28.03.2019          |
| 3       | Inginer electrician Maistru                          | Superioare             | 14                                      | Toate obiectele                       |                                             |
| 4       | Inginer electrician, (operator programare, soft-uri) | Superioare speciale    | 7-14                                    | Toate obiectele                       |                                             |
| 5       | Inginer electrician                                  | Superioare             | 20                                      | Toate obiectele                       |                                             |
| 6       | Electromontator                                      | Profesionale           | 12                                      | Toate obiectele                       |                                             |
| 7       | Electromontator                                      | Profesionale           | 13                                      | Toate obiectele                       |                                             |
| 8       | Electromontator                                      | Profesionale           | 6-15                                    | Toate obiectele                       |                                             |
| 9       | Electromontator                                      | Profesionale           | 4-9                                     | Toate obiectele                       |                                             |
| 10      | Montator construcții metalice                        | Specializate           | 9                                       | Toate obiectele                       |                                             |
| 11      | Montator construcții metalice                        | Specializate           | 3-8                                     | Toate obiectele                       |                                             |
| 12      | Muncitor deservire                                   | Superioare             | 6                                       | Toate obiectele                       |                                             |
| 13      | Betonist                                             | Profesionale           | 11                                      | Toate obiectele                       |                                             |
| 14      | Muncitor deservire CM                                | Profesionale           | 10                                      | Toate obiectele                       |                                             |
| 15      | Lăcătuș construcții metalice                         | Medii                  | 7                                       | Toate obiectele                       |                                             |
| 16      | Finisor MP                                           | Profesionale           | 4                                       | Toate obiectele                       |                                             |
| 17      | Instalator                                           | Profesionale           | 1                                       | Toate obiectele                       |                                             |
| 18      | Instalator                                           | Profesionale           | 8                                       | Toate obiectele                       |                                             |
| 19      | Sudor                                                | Profesionale           | 4                                       | Toate obiectele                       |                                             |
| 20      | Instalator                                           | Medii speciale         | 9                                       | Toate obiectele                       |                                             |
| 21      | Muncitor necalificat                                 | Incomplete             | 11                                      | Toate obiectele                       |                                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia Iuliana

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

Anexa nr. 16

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| Nr. d/o | Numele și adresa subantreprenorilor | Activități din contract | Valoarea aproximativă | % din valoarea contractului |
|---------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1.      | NU SUNT                             |                         |                       |                             |
| 2.      |                                     |                         |                       |                             |
| 3.      |                                     |                         |                       |                             |
| 4.      |                                     |                         |                       |                             |
|         |                                     |                         |                       |                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "TOPLIDER" SRL

Anexa nr. 17

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

**NU SUNT**

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_
- b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_
- c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

**ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR****Terț susținător financiar**

..... **NU EXISTĂ**.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....  
(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 16.11.2024

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

**OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**.... NU EXISTĂ.....**  
(denumirea)

**ANGAJAMENT**  
**privind susținerea tehnică și profesională**  
**a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 16.11.2024  
.....

Terț susținător,  
.....

**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC****Terț susținător tehnic****....NU EXISTĂ...**

(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

**LISTA**

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

16.11.2024

Terț susținător,

*(semnătură autorizată)*

Anexa nr. 21

**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL****Terț susținător profesional****.....NU EXISTĂ...**

(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

**LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 16.11.2024

Terț susținător,  
(semnătură autorizată)

## Informație Privind Lichiditatea Generală

Prin prezenta, „*Toplider*” SRL confirmă că nivelul indicatorului financiar “**lichiditate generală**” depășește cota de «100% » stabilită în caietul de sarcini, acesta constituind 136% .

Data completării: 11.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Zaharia I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: TOPLIDER SRL

## INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele TopLider\_SRL
2. Codul fiscal 1012600015903
3. Adresa sediului central or. Chișinău, str. Pușkin 24, of 25
4. Telefon (022) 222-949
- Fax (022) 222-949
- Telex \_\_\_\_\_
- E-mail toplidermd@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0111443 din 10.05.2012

(numărul, data înregistrării)

**IS "Camera Înregistrării de Stat"**

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) Seria A MMIL, nr. 039853 din 30 mai 2012

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

**Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții** (se permit lucrările conform listei indicate în anexă.

Anexa licenței se anexează.

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.            | 2023 | 13 911 957                                       | 780 185,57                                                     |
| 2.            | 2022 | 8 426 142                                        | 472 539,87                                                     |
| 3.            | 2021 | 8 208 877                                        | 460 355,60                                                     |
| Media anuală: |      | <b>10 182 325,33</b>                             | <b>571 027,02</b>                                              |

Ofertant, **"Toplider" SRL**