Anexanr. 7
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Catre IM Piata Centrala, str. M.Varlaam 63

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domni,

Ca urmare a anuntului/invitatiei de participare/de preselectie aparut in Buletinul achizitiilor
publice si/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-
1697708223853 din 31.10.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea
contractului Lucrari de montare a separatorului OLE-3/ OLE-6 (inclusiv materiale) (denumirea
contractului de achizitie publicd), noi Compania Termosistem SRL (denumirea/numele
ofertantului/candidatului), am luat cunostinta de conditiile si de cerintele expuse in documentatia
de atribuire si ne exprimdm, prin prezenta, interesul de a participa, In calitate de
ofertant/candidat, neavind obiectii la documentatia de atribuire.

Data completérii 30.10.2023 Cu stima,
Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Digitally signed by Ursu Valeriu
Date: 2023.10.30 10:54:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Ursu Valeriu — Dir. general

(semnatura autorizatd)


https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1697708223853
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1697708223853

Anexanr. 8
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind valabilitatea ofertei

Catre IM Piata Centrala, str. M.Varlaam 63

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Stimati domni,

Ne angajdm sa mentinem oferta valabild, privind achizitionarea Lucrdiri de montare a
separatorului OLE-3/ OLE-6 (inclusiv materiale) (se indicd obiectul achizitiei) prin procedura de
achizitie COP,

(tipul procedurii de achizitie)
pentru o duratd de 30 (treizeci) zile, (durata in litere si cifre), respectiv pand la data de 29.11.2023
(ziva/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completérii 30.10.2023 Cu stima,
Ofertant/candidat

Compania Termosistem SRL

Ursu Valeriu — Dir. general

(semnatura autorizatd)



Anexanr. 9
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

BANCA
BC Eximbank SA
(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
(anexata)

Catre IM Piata Centrala, str. M.Varlaam 63
(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

cu privire la procedura de atribuire a contractului Lucrdri de montare a separatorului OLE-3/
OLE-6 (inclusiv materiale), (denumirea contractului de achizitie publicd)
subsemnatii BC Eximbak SA,

(denumirea bancii)
inregistrat la mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint nr. 6,
(adresa bancii)
ne obligdm fatd de Compania Termosistem SRL sa
(denumirea autoritatii contractante)
platim suma de 4200,00 lei (patru mii doua sute lei 00 bani), la prima sa cerere scrisa si
(suma 1n litere si in cifre)

fara ca acesta sd aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia, ca in cererea sa

autoritatea contractantd sa specifice ca suma cerutd de ea si datorata ei este din cauza existentei

uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

Ofertantul Compania Termosistem SRL

(denumirea ofertantului)
isi retrage sau modifica oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
Prezenta ofertd ramane valabild pentru perioada de timp specificatd in Anuntul de participare (anexa
nr.2), Incepind cu data-limitd pentru depunerea ofertei, in conformitate cu Anuntul de participare
(anexa nr.2) si ramane obligatorie si poate fi acceptatd in orice moment pana la expirarea acestei
perioade;
2. Oferta sa fiind stabilitd castigitoare, ofertantul Compania Termosistem SRL
(denumirea ofertantului)

nu a constituit garantia de buna executie;
3. Oferta sa fiind stabilitd castigatoare, ofertantul Compania Termosistem SRL
(denumirea ofertantului)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica de lucrari;

Nu se executd vreo condifie, specificatd in documenatia de atribuire Tnainte de semnarea
contractului de achizitie publica de lucrari.
Prezenta garantie este valabild pana la data de 29.11.2023.
Parafata de Banca BC Eximbank SA in ziua 25 luna octombrie anul 2023.
(semnatura autorizatd)




Anexa nr. 10

la Documentatia standard nr. 115

din “15” septembrie 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de montare a separatorului OLE-3/ OLE-6 (inclusiv materiale)

(denumirea lucrarilor)

Graficul de executare a lucrarilor respective va constitui pe perioada
Cite 24 de ore pentru fiecare separator, in locatii diferite, in zile de duminica si luni

Nr. | Grupa de Anul 2023 Anul 2024
d/o | obiecte/denumirea

obiectului Luna

1{2]3[4[5]6 [7]8]9]1]1]12 [1 345678910‘11‘12
01

1. Organizare de santier
2. Obiect 01

Categoria de lucrari:

Lucrari pregatitoare
3. Obiect 02

Categoria de lucrari:

Lucrari de constructie,

Utilaj
4. Obiect 03

Categoria de lucrari:
Lucrari de finisare

*-Lucrarile saptaminal va fi descifrat mai jos (4 saptamiini intr-o luna)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR SAPTAMINAL

Lucrari de montare a separatorului OLE-3/ OLE-6 (inclusiv materiale)

= perioada pina la cite 24 de ore pentru fiecare separator, in locatii diferite, in zile de

duminica si luni

Nr. Luna/anul Saptaminal Saptaminal Saptaminal
d/o an an an
2023 2024 2025
1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
. | ...
2. Noiembrie 2023 + |+ |+ |+
3. Decembrie 2023 + |+ |+

X - Daca timpul de afara va fi favorabil, lucrarile vor continua pentru a finisa obiectul inainte de

termenii stabiliti.

Semnat: electronic Nume: Ursu Valeriu
Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari civile privind constructia sistemului de
irigare din s. Cucoara, r-nul Cahul.

2. Numarul si data contractului Nr. 44/23 PRR din 31.05.2023

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 4 805 999,83 lei fara TVA, cota 0%.

b) finald

(la data finalizarii contractului) 4 805 999.83 lei fara TVA. cota 0%.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 3 luni

b) efectiv realizata 2 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n Nr. 01 din
22.08.2023.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Forarea sondei arteziene pentru aprovizionarea
cu apa localizat in s. Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul Rezina

2. Numarul si data contractului Nr. 23 din 05 aprilie 2023

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Horodiste, r-nul Rezina

4. Adresa beneficiarului s.Horodiste, r-nul Rezina

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 5369988 lei
b) finald
(la data finalizarii contractului) - lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

d) contractata 5 luni

e) efectiv realizata 5 luni

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n in proces de
dare in exploatare.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Lucrari de constructie a traseului de canalizare
din cartierul Rezina-Vest or.Rezina.

2. Numarul si data contractului Nr. 086 din 31 martie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Rezina

4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 4204 267.63 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 4204 267.63 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

g) contractata 10 luni

h) efectiv realizata 4 luni

1) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n PV nr. 01 din
20.03.2023.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Lucrari de constructia retelei de canalizare din
or. Rezina, str. V.Lupu, Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str. Volontarilor

2. Numarul si data contractului Nr. 089 din 08 aprilie 2022.
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Rezina

4. Adresa beneficiarului or. Rezina, str. 27 August 1
5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 1511693.62 lei

b) finald

(la data finalizarii contractului) 1104 933.25 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

j) contractata 5 luni

k) efectiv realizata 5 luni

1) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n PV nr. 04 din
08.11.2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Retele exterioare de canalizare. Colectorul La
proiectul: Retele de canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisinau

2. Numarul si data contractului Nr. 45 din 02.09.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Tohatin

4. Adresa beneficiarului s. Tohatin, str. Stefan cel Mare 1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 2 198 476,68 lei.
b) finala

(la data finalizarii contractului) 2 198 471.40 lei.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

m) contractata 3 luni

n) efectiv realizata 3 luni

0) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n PV final nr.
1/45-1 din 08.02.2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL




Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de schimbare a retelei de canalizare externa
la IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie.

2. Numarul si data contractului Nr. 21042941/1 din 28.09.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Costiujeni

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 1 876 070,74 lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 1 664 570,93 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

p) contractata pina la 20.12.2021

q) efectiv realizata 20.12.2021

r) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n Nr. 03 din
31.12.2021.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL

10



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de constructie a drumului de acces spre s.
Hirtop, r-nul Leova (lucrari de canalizare pluviala teava corugata PEHD D630).

2. Numarul si data contractului Nr. 33 din 09.08.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului CR Leova

4. Adresa beneficiarului or. Leova

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 1700 156,57 1lei

b) finala

(la data finalizarii contractului) 1732 942,72 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

s) contractata 2 ani

t) efectiv realizata 3 luni

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n PV nr. 01 din
17.05.2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL

11



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Extinderea retelelor exterioare magistrale de
canalizare nr. 03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti.

2. Numarul si data contractului Nr. 21 din 13.10.2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Fundul Galbenei, Hincesti

4. Adresa beneficiarului s. Fundul Galebenei

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 3422 224 lei

b) finald

(la data finalizarii contractului) 3422 224 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

v) contractatd 2021-2022

w) efectiv realizata aprilie 2022

x) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n PV nr.01 din
19.04.2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL

12



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari civile privind constructia sistemului de
irigare din s. Saharna Noua, r-nul Rezina.

2. Numarul si data contractului Nr. C&W 27/20 PRR din 22.04.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului UCIP-IFAD

4. Adresa beneficiarului or. Chisinau, str. Stefan cel Mare

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 1 776 855,96 lei fara TVA, cota 0%.

b) finala

(la data finalizarii contractului) 1 985 777.60 lei fara TVA. cota 0%.

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

y) contractata 2 luni

z) efectiv realizata 2 luni

aa) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n Nr. 01 din
14.07.2020.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL

13



Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_Constructia sistemului de apeduct si canalizare in
satul Pinzareni r-nul Falesti

2. Numarul si data contractului Nr. 24 din 15.05.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Pinzareni, r-nul Falesti

4. Adresa beneficiarului satul Pinzareni, r-nul Falesti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 4 999 308.40 lei
b) finald
(la data finalizarii contractului) 3 858 343.36 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:_ Nu au fost

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)

bb) contractata 3 ani (prelungit)

cc) efectiv realizata Tunie 2018

dd) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor f/n PV 01 din 27.06.2017.

11. Principalele remedieri si completari inscrise In procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL

* Toate contractele pot fi prezentate in original la cererea autoritatii contractante.
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DECLARATIE

Anexanr. 13
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

privind lista principalelor lucriri executate in ultimul an de activitate

Numarul si
. . data
Denumir . Pret contract/ Perioada de .
Calitatea . procesului-
Nr. . ea/nume valoarea executie a
Obiect contract R antreprenor < . < s verbal de
crt. beneficia o) lucrarilor lucrarii .
ului . receptie la
r/Adresa executate (luni) .
terminarea
lucririlor
CONTRACTE anul 2023
*in derulare
CR
Cimislia -
Drum de acces spre s.Suric si Contract nr. In proces de
1. . - L 94 din 5 828 848,73 lei 9 luni .
(Tronsonul din s.Sagaidac) Primaria dare in
17.10.22
S. exploatare
Sagaidac
Lucrari de constructic a 2 rezervoare .
de apa potabila si reabilitarea Primaria Contract
2. pa pota® , or. nr.141 din | 11091004,231ei | 12 luni -
retelelor de alimentare cu apa in . .
. . Singerei 01.12.2022
or.Singerel
Forarea sondei arteziene pentru Primaria -
aprovizionarea cu apa localizat in s s.Horodis Contragt . In proces de
3. . . : . : ' 23 din 5369 988 lei 5 luni .
Horodiste si Slobozia Horodiste, r-nul te, dare in
. ; 05.04.2023
Rezina Rezina exploatare
CONTRACTE finalizate
anul 2023
Lucrari civile privind constructia Contract nr.
1 sistemului de iripare in s. Cucoara, r- UCIP- 44/23 PRR 4 805 999.83 lei 3 luni PVonr. 1 din
el : IFAD din Cota 0% 22.08.2023
31.05.2023
CONTRACTE finalizate
anul 2022
Lucrari de reparatie a drumurilor din Primaria Contra(?t . 2341 5§1 3:5 lei Contract In proces de
1 beton din or. laloveni o 76 din (finalizat in 2021-2022 dare in
) laloveni 30.06.2021 | proportie de 99%) exploatare
Lucraf‘l de cgnstrugtle a trgseulul de Primaria Contrac.t 4204 267.63 lei . PV nr. 01 din
2 canalizare din cartierul Rezina-Vest, or Rezina nr.086 din 10 luni 20.03.2023
or. Rezina ) 31.03.2022 e
Extinderea retelelor exterioare Primaria Contract nr
3 magistrale de canalizare nr. 03/19CE Fundul 21 din ' 3422 224 lei Contract PV nr. 01 din
sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, 13102021 2Sccconol 2021-2022 19.04.2022
Galbenei, Hincesti Hincesti T
. Contract nr. Contract .
| gt comtmts R | cvama | Sdn | 411206000 | mliama | 200
Pue ’ 14.10.2020 2020-2022 U
Lucrari de constr}lctle a drumului de Contragt nr. 1732 942.72 lei Contract PV nr. 01 din
5 acces spre s. Hirtop, r-nul Leova CR Leova 33 din — 2021-2022 17.05.2022
*inclusiv canalizare (teava corugata) 09.08.2021 T
Lucrari de constructia retelei de Contract
6 canalizare din or. Rezina, str. V.Lupu, | Primaria r.089 din 1104 933,25 lei S Juni PV nr. 04 din
Sf.Ilie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare | or.Rezina ’ unt 08.11.2022
. 08.04.2022
la str. Volontarilor
CONTRACTE anul 2021
finalizate
. . . Contract nr. .
TNttt iotvietall I ) ) T EERY [T R
§ 24.06.2019 T
2 Lucrari de reparatii a drumului public | Primarias. | Contract nr. 2153 045,68 1ei | 2 saptamiini | PV nr. 01 din
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spre traseul R-30, s. Caplani, r-nul Caplani, 27 din 03.08.2021
Stefan Voda Stet;eim 11.06.2021
Voda
Lucrari de amenajare a trotuarului si
.- . . . Contract nr. .
3 pavilionului pe marginea drumului CR 26 din 1165 105.37 lei S Juni PV nr. 01 din
L400 ”R25 Drum de acces spre or Nisporeni 75.05.2021 — 17.11.2021
Nisporeni, km 6,3-7,5 (8682-1-AR) T
Constructia trotuarului pe strada Stefan s. Contract nr. PV nr. 01 din
4 cel Mare din com. Mindresti, Telenesti, | Mindresti, 36 din 2 578 608,59 lei 2 luni 24 11' 2001
cu lungimea de 2,1km Telenesti | (03.09.2021 o
Colectora La projecal Refele de | primaria | oML PV fiml
5 amaloare T b Cheltuitor. com Tohairt 45 din 2 198 476,68 lei 3 luni nr.1/45-1 din
. A ’ 02.09.2021 08.02.2022
Tohatin, mun. Chisindu
IMSP Contract nr.
Lucrari de schimbare a retelei de Spitalul 21042941/1 . PV nr. 03 din
6 canalizare externa Clinici de din 1876 070.74 lei 20.12.2021 31.12.2021
Psihiatric | 28.09.2021
. IM Regia
IM Regia EXDRUPO Contract nr. 36 . .
7 (Livrarea Bordurilor) EX%RUP din 11.06.2021 4 725 000,00 lei 31.12.2021 Livrat
Livrarea produselor de minerit, metale Primaria
de baza si produse conexe pentru com. Contract nr. 51 . .
8 reparatia drumurilor locale din com. Carpineni, | din 28.07.2021 2714 586,00 lei 31.12.2021 Livrat
Carpineni (Pavaj, Bordure si Beton) Hincesti
Primaria
Livrarea nisipului pentru reparatia com. Contract nr. 64 . .
? | drumurilor locale din com. Carpineni | Carpineni, | din 10092021 | 328160001l ) 31.12.2021 Livrat
Hincesti
: : : Primaria
L1vrar§:a agregamlul grasier pentru com. Contract 1. 58 . .
10 reparatia drumurilor locale din com. Carpineni. | din 13.08.2021 232 200 lei 31.12.2021 Livrat
Carpineni, Hincesti ;;pmertl-l’ e
> incesti
. IM Regia
11 _ IMRegia EXDRUPO EXDRUP | Contract nr. 48 580 500 lei 31.12.2021 Livrat
(Livrarea pavajului/cimentului) o din 23.09.2021
. IM Regia
IM Regia EXDRUPO Contract nr. 49 . .
12 . . EXDRUP . 124 500 [ 31.12.2021 L t
(Livrarea placilor de beton) o din 17.11.2021 < Ve
Primaria Contract
13 | Livrarea tevei de PVC canalizare or. nr.154 din 314 400 lei 31.12.2021 Livrat
laloveni 07.12.2021
CONTRACTE anul 2020
Lucrari de reparatie capitala cu
constructia unui sector de drum cu Primr Contract
. . rimaria ontract nr. .
1 | lungimeade 17 km pe perimetrul | T 271din | 2453457.921ei | 2019-2020 | Tv.nr!1din
str. Horelor-str. Capriana-str. Viilor- . 08.10.2020
) . . Ungheni 04.10.2019
str. Delesti-str. A. Marinescu din
mun. Ungheni
Lucrari civile privind constructia Contract nr.
2 d?ﬁ;ﬁieilg:?‘;nkﬁfgﬁ‘; cu o | Sanees | 32001700706l | swmi | 0L
Cioburciu, r-nul Stefan Voda 18.12.2019
“ e e . - . Contract nr.
Lucrari civile privind constructia . .
3 sistemului dpe irigare in satul’ UCIP- C&W 27/20 | 1985 777,60 lei 2 luni PV nr. 01 din
8 . IFAD PRR din Cota 0% 14.07.2020
Saharna Noua, r-nul Rezina 22.04.2020 -
Livrarea materialelor de constructie Prlg;aﬂa Contract nr.
4 - bord ... Anehii 28 din 670 416,28 lei 10 zile 10 zile
(pavaj, bordure mari si mici) o 13.04.2020
Lucrari de reparatie a unui sector de
drum pe str. Stefan cel Mare pina la | Primaria | Contract nr. PV nr. 09 din
str. Cetataca a si reparatia or. Stefan in .58 lei ,5 luni ‘
5 tr. Cetataca Alb parat Stef: 89d 2877 063,58 1 1,51 18.11.2020
(asfaltarea) cartierelor pe str. 31 Voda 18.08.2020 o

August din or. Stefan Voda
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Lucrari de reparatie capitala a

Contract nr. 7

drumului L -229 G 57 Ciuciulea- Or. . . . PV nr. 01 din
Dusmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni din 2346 935,66 lei 2 luni 13.05.2021
ol . 19.06.2020
odeni.
. Contract nr.
H\f. Regia E.XDI:[{P O Ch%ha 20 din 21888000 lei | 31.12.2020 | 31.12.2020
(livrarea cimentului) U 07042020 =
. Contract nr.
H\f. ReglabEX(?Rlle 0 Chgirhau 37 din 54496000 lei | 31.12.2020 | 31.12.2020
(livrarea bordurelor) 30.09.2020 -

% . - . A .o . A o . . .
Se precizeaza calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic
sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL

17




Anexa nr. 14

la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE
privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzatoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente,

Nr. mijloace de transport, baze de productie Unitatea .
d/o (ateliere, depozite, spatii de cazare) si de . As1gurz.1te de
laboratoare propuse de ofertant ca necesare masura A.s1gurate la t.e rii sau
pentru executarea lucrarii, rezultate in baza (bucati si din dotare din alte
tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte seturi) surse
0 1 2 3 4
1 Automobil Bus ,,Ford” Buc 1 Propriu
2 Automobil marca ,,Opel” Buc 1 Propriu
3 Autoturn Buc 1 Arenda
4 Draglina AO-4111 Buc 2 Arenda
5 Aparat sudura prin electrofuziune Buc 1 Propriu
6 Mercedes 412 Buc 1 Arenda
7 Statii de sudare Buc 2 Propriu
8 Statii de sudare polipropilena Buc 4 Propriu
9 Autogenerator 6kw Buc 1 Propriu
10 | Compresoare Buc 2 Propriu
11 | Compresor electric Buc 2 Propriu
12 | Masina de gaurit USB Buc 5 Propriu
13 | Perforatore Buc 4 Propriu
14 | Foarfece pentru tevi Buc 5 Propriu
15 | Utilaj de masurare a instalatiilor de gaz Buc 1 Propriu
16 | Utilaj de pompare a apei Buc 1 Propriu
17 | Autocisterna Buc 1 Arenda
18 | Instrumente de Ingurubare Buc 4 Propriu
19 | Instrumente de asmblare cazane Buc 2 Propriu
20 | URB —3AM (Foreza cu rotor) Buc 1 Arenda
21 | Bor masina BOSCH Buc 1 Propriu
22 | Vibrator pentru beton Buc 1 Propriu
23 | Generator KIPOR KDE Buc 1 Propriu
24 | Sapator de gropi Buc 1 Propriu
25 | Generator 220 ; 5.5 kWt; Honda; a.f. 2019 Buc 3 Arenda
26 | Generator 220 ; 380V, 17 kWt; KIPOR; a.f. 2014 Buc 1 Arenda
27 | Aparat de sudat PE,EF RITMO ¢315mm Buc 1 Arenda
28 | Aparat de sudat PE cap-cap 0975-0250 mm TORO | Buc 1 Arenda
Italia

29 | Aparat de sudat PE cap-cap @75-03250 mm GF 250 | Buc 1 Arenda
CNC

30 | Aparat de sudat PE cap-cap GF 9315-0630 mm; | Buc 1 Arenda
a.f. 2013

31 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune | Buc 1 Arenda

2,8-8,0kw

32 | Aparat de sudat PE cap-cap ©40- @160mm Buc Arenda

33 | Auto Ford Transit; a.f. 2011 Buc Arenda

34 | Autocamion VW Caddy a/f 2004 Buc Arenda
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35 | Autoturism VW Bora a/f 2000 Buc 1 Arenda
36 | Excavator JCB 3CX, a.f.2019 Buc 1 Arenda
37 | Excavator JCB 4CX, a.f.2017 Buc 1 Arenda
38 | Taheometru SOKKIA Buc 1 Arenda
39 | Nivela optica BOSCH, a.f.2019 Buc 3 Arenda
40 | Taietor Asfalt Honda, a.f. 2019 Buc 1 Arenda
41 | Autobasculanta KAMAZ, 1992 Buc 2 Arenda
42 | Autobasculanta KAMAZ, 2011 Buc 2 Arenda
43 | Betoniera Buc 3 Arenda
44 | Automacara ZIL Buc 1 Arenda
45 | Autogreider DZ-122-A, 1989 Buc 1 Arenda
46 | Tractor pe senile 80cp Buc 1 Arenda
47 | Buldozer pe senile 79kw Buc 1 Arenda
48 | Compactor BOMAG BW174AD, 2004 Buc 1 Arenda
49 | Compactor BOMAG BT-65, 2018 Buc 1 Arenda
50 | Compactor BOMAG BT-65, 2020 Buc 1 Arenda
51 | Compactor 25T Buc 1 Arenda
52 | Perforator HITACHI, 2018 Buc 1 Arenda
53 | Generator HAMMER, 2018 Buc 1 Arenda
54 | Aparat de sudura metal, 2018 Buc 1 Arenda
55 | Polizor unghiular HITACHI 230mm, 2018 Buc 2 Arenda
56 | Polizor unghiular HITACHI 120mm, 2018 Buc 1 Arenda
57 | Scanificitor mecanic remorcat Buc 1 Arenda
58 | Instalatie de forat cu adincime de foraj h-3,5m Buc 1 Arenda
59 | Bobkat S175 Buc 1 Arenda
60 | Autotral DAF TE 85XC Buc 1 Arenda
61 | Masina de marcaj rutier Buc 1 Arenda
62 | Repartizor de asfalt BF 691C-HB Buc 1 Arenda
63 | Repartizor de asfalt 1600-3 Buc 1 Arenda
64 | Utilaj pentru montarea pavajului Buc 1 Arenda
65 | Transportor cu banda mobile 15m lungime Buc 1 Arenda
66 | Instalatie de preparat mixturi asfaltice la cald excl. | Buc 1 Arenda
topitoare 6-8 t/h
67 | Rigle vibrante Buc 2 Arenda
68 | Incarcator frontal L34 1-1,49mc Buc 1 Arenda
69 | Inciarcitor telescopic Manitou Buc 1 Arenda
70 | Greider [I3-143 buc 1 Arenda
71 | Camaz 5411 basculanta buc 2 Arenda
72 | Automacara buc 1 Arenda
73 | DT-75 (Buldozer) buc 1 Arenda
74 | Excavator (Draglain) 4111 buc 2 Arenda
75 | Excavator (Draglain) 304 buc 1 Arenda
76 | Semiremorca (Tral) buc 2 Arenda
77 | Autocamion CAMAZ 5410 buc 1 Arenda
78 | Autocamion Mercedes Actros buc 1 Arenda
79 | Excavator Katerpiler 1,0 m3 buc 1 Arenda
80 | Excavator 2621 buc 1 Arenda
81 | Trambovca buc 1 Arenda
82 | Excavator 3322 buc 1 Arenda
83 | Tractor (buldozer) T130 buc 2 Arenda
84 | Tractor (buldozer) D108 buc 1 Arenda
85 | Compactor tavaluc cilindric de 5 tn. buc 1 Arenda
86 | Compactor 10 tn buc 1 Arenda
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87 | Vibrator buc 2 Arenda
88 | Betoniera buc 2 Arenda
89 | Aparat de sudar buc 2 Arenda
90 | Pompa de apa buc 3 Arenda
91 | Perforator buc 2 Arenda
92 | Teodolit buc 1 Arenda
93 | Nivelir buc 1 Arenda

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL
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Anexanr. 15
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

DECLARATIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. Functia Studii de | Vechimea Numiirul si denumirea Numiirul
d/o specialitate | fn munci lucririlor similare certificatului
in executate in calitate de atestare
specialitate de conducator Data
(ani) eliberirii
1 2 3 4 5
1 |Oficiu:
Studii
Director Superioare | 40 ani
Contabil Superioare 20 ani
Dir.comercial| Superioare | 15 ani
Devizier Superioare 15 ani
2 Dirigin 1] de |Studii 15-25 ani |Aprovizionare cu apa (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna,
. . r-nul Rezina.
rioar
santier supetioare Alimentare cu apd potabila (inclusiv amenajarea teritoriului), s.
Pinzareni, r-nul Falesti.
-instalator Alimentare cu apd In s. Cuizduca, rl Rezina, s. lalpujeni, rl

alimentari apa,

retele termice
interioare,
exterioare
-instalatii
electrice
-constructor
drumuri
-constructii
hidrotehnice

Cimigslia.

Lucrari de instalare dale de pavaj/amenajarea strazilor si
trotuarelor Primaria or.Comrat inclusiv lucrari de alimentare cu
apa).

Lucréri de reconstructie a str. Pobeda din or. Comrat.

Lucrari de amenajare a Gradinii Eternitatii — iM Parcul Dendrariu,
mun. Chiginau (inclusiv lucrari de alimentare cu apa).

Lucrari de reconstructie (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj,
bordure, lucrari de electricitate, lucrari de alimentare cu
apd/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hincesti.
Reconstructia strazii existente intravelan din s. Izbiste,rl Criuleni
Lucrari de reparatie a drenajului din or. Comrat.

Lucrari de reparatie a drumurilor din s. Danceni, 1l laloveni, s.
Lapusna, 1l Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc.

Lucrari de constructie a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl
Leova.

Lucrari de amenajare a teritoriului din str. Independentei 28 —
IMSP AMT Botanica.

Lucrari de reparatie a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km
1-4,8 — CR Nisporeni.

Lucrari de reparatie capitald cu constructia unui sector de drum cu
lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Capriana-str.
Viilor-str. Delesti-str. A. Marinescu din mun. Ungheni.

Lucrdri civile privind constructia drumului din beton asfaltic cu
lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Stefan Voda.

Lucrdri civile privind constructia sistemului de irigare in satul
Saharna Noua, r-nul Rezina.

Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe str. Stefan cel Mare
pina la str. Cetataea Alba si reparatia (asfaltarea) cartierelor pe str.
31 August din or. Stefan Voda.

Lucrari de reparatie capitald a drumului L -229 G 57 Ciuciulea-
Dusmani-Limbenii Vechi , r-ul Glodeni.

Lucrari de reparatii a drumului public spre traseul R-30, s.
Caplani, r-nul Stefan Voda

Lucrari de amenajare a trotuarului si pavilionului pe marginea
drumului L400 ”R25 Drum de acces spre or Nisporeni, km 6,3-7,5
(8682-1-AR)

Constructia trotuarului pe strada Stefan cel Mare din com.
Mindresti, Telenesti, cu lungimea de 2,1km

Retele exterioare de canalizare. Colectorul La proiectul: Retele de
canalizare in s. Cheltuitor, com. Tohatin, mun. Chisindu

Lucrari de schimbare a retelei de canalizare externa IMSP Spitalul

2021-DLS din 23.06.2021
Nr. 0522- Negrescu A.

2022-DLS din 20.07.2022
Nr. 0622 - Seremt L.

2019-DS din 28.11.2019
Nr. 0681— Mese 1.

2022-DS$ din 04.02.2022
Nr. 1540 - Tugui R.

2022-DLS din 22.02.2022
Nr. 0574 — Pantir A.
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Clinic de Psihiatrie

Lucrari de constructie a traseului de canalizare din cartierul
Rezina-Vest, or. Rezina

Lucrari de reparatie a drumurilor din beton din or. laloveni
Extinderea retelelor exterioare magistrale de canalizare nr.
03/19CE sectorul 3 si sectorul 4, s. Fundul Galbenei, Hincesti
Lucrari de constructii: Renovarea drumului din s. Bulgarica, r-nul
Leova

Lucrari de constructie a drumului de acces spre s. Hirtop,r-nul
Leova

Lucrari de constructia retelei de canalizare din or. Rezina, str.
V.Lupu, Sf.llie, B.Glavan, 8 Martie cu conectare la str.
Volontarilor

Maiestri: Studii 20-32 ani |Sisteme de incélzire, alimentare cu apd, canalizare si gazificare, |Ursu A.
_montatori uperioare lucre}q de amenajare, .l_ucrarlwd.e constructii generglg{capltale, Cara O.

. . lucrari de reconstructii, lucrari si prestare de servicii etc.

-instalatori - S . o "
Servicii de mentenanta si deservirea utilajului cazangeriilor de
gaze si motorind din cadrul posturilor vamale ale Biroului vamal
Centru (Leuseni).
Specia li§ti.’ Medii de De la4 |Lucrari de instaldri, montari, reparatii, reconstructii la casele de
_pavator sp ecialitate piné la 17 lqcult din str_. I_azvuluAl 22, din §tr. M. Sa('ioveanu, bd. Dm. Cantemir
. din mun. Chisinau; in total circa 20 obiecte.
-asfaltator ani < > L e R

b . Lucrari de asigurare a eficientei utilizarii resurselor

-betonist termoenergetice (schimbarea geamurilor).
-tencuitor Reparatii capitale/sisteme de incalzire:

paralii cap
-zugrayv -Ministerul Agriculturii si Industrii Alimentare, Scoala primara
-electrician gradinita Sipoteni, r-nul Hincesti; Gimnaziul Braviceni, r-nul
-montator Orhei; Gimnaziul Putintei, r-nul Orhei; LT Ion Creanga din or.
-alpinist Cimislia, r-nul Cimislia; Gimnaziul Discova, r-nul Orhei; LT M.
_zidar Eminescu din or. Hincesti etc.
fierar Lucrari de construire si amenajare monument —IM Parcul
“duloher Dendrariu.

I gt Replanificarea spatiilor pentru instalarea Statiei de Producere a
-lacaius oxigenului medical la IMSP Institutul de Cardiologie, mun.
'faso’?mf”” . Chisinau (repetat).

-specialisti pe

amenajare

Muncitori: Medii de De la4 |Sisteme de incilzire, montarea/livrarea utilajului termoenergetic,

auxiliari: specialitate | pini la 17 hvrar_ea tevilor de_ apa potabila si gma!lza_re, a_hmentar.e.cu apa si
. canalizare, materiale de constructie (Pietris, ciment, nisip, beton,

-pavator ani armaturi etc.)

-asfaltator Reparatii generale/capitale, interioare/exterioare.

-betonist Lucrari de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea

-montator monumentului, reparatia drumurilor etc.

-tractorist

-soferi

Semnat: electronic
Nume: Ursu Valeriu
Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL
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Anexanr. 16
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

LISTA SUBCONTRACTANTILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT
INDEPLINITE DE ACESTIA

Lucrari de montare a separatorului OLE-3/ OLE-6 (inclusiv materiale)

Nu sunt
Nr. Numele si adresa Activitati din Valoarea % din valoarea
d/o subantreprenorilor contract aproximativa | contractului
1. |~
2
3.
4.

Semnat: electronic

Nume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul intreprinderii: Director general
Denumirea intreprinderii: Compania Termosistem SRL
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Anexanr. 17
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participdrii la procedura de atribuirea executdrii obiectivului de investitie
in vederea participdrii la procedura de adjudecare a executdrii obiectivului de investitie
Lucrari de montare a separatorului OLE-3/ OLE-6 (inclusiv materiale)
(denumirea)

(forma de licitatie LD Mtender ID ocds-b3wdpl-MD-1697708223853)

1.Parti contractante ( agenti economici)
o Compania ,, Termosistem”’ SRL

a)
b)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parti contractante):
e  Mun. Chisinau, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a)
b)
3. Informatii privind modul de asociere:
3.1. Data incheierii contractului de asociere -
3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei -
3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun Lucrdri de montare a separatorului OLE-3/
OLE-6 (inclusiv materiale)

3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite

Compania ,, Termosistem” SRL - disponibilitatea financiara, tehnica si executarea lucrarilor cu
personal calificat, livrarea utilajelor si materialelor; executarea lucrarilor

3.5. Valoarea si cota procentuald a lucrarilor executate de fiecare asociat

Compania ,, Termosistem” SRL — 100%

3.6. Conditii de administrare a asociatiei parteniriat, lider fiind Compania ,, Termosistem” SRL
3.7. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate

Compania ,, Termosistem” SRL — 100%

3.8. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii -

3.9. Repartizarea fizica, valorica si procentuald Intre fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitatiei Compania ,, Termosistem” SRL — disponibilitatea financiara, tehnica si executarea
lucrarilor cu personal calificat, livrarea utilajelor si materialelor; executarea lucrarilor
3.10.Alte cauze

Data completarii 30 octombrie 2023

Semnat Liderul Asociatiei:
Nume/prenume: Ursu Valeriu

Functia in cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei si sigiliu: Compania ,,Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: -
Nume: -

Functia in cadrul firmei: -
Denumirea firmei si sigiliu: -
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Anexanr. 18
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021

ANGAJAMENT TERT SUSTINATOR FINANCIAR

(NU sunt)
Tert sustinator financiar
Compania Termosistem SRL
(denumirea)
ANGAJAMENT

privind sustinerea financiard a ofertantului/candidatului\

Catre, IM Piata Centrala, str. M.Varlaam 63

(denumirea autoritdtii contractante si adresa completa)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului Lucrdri de montare a separatorului OLE-3/

OLE-6 (inclusiv materiale) (denumirea contractului de achizitie publica), noi

(denumirea tertului sustinator financiar), avand sediul inregistrat la (adresa tertului

sustinator financiar), ne obligdm, Tn mod ferm, neconditionat si irevocabil, sd punem la dispozitia
(denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru

indeplinirea integrald si la termen a tuturor obligatiilor asumate de acesta conform ofertei

prezentate si contractului de achizitie publica ce urmeaza a fi incheiat intre ofertant si autoritatea

contractanta.

Acordarea sustinerii financiare nu implica alte costuri pentru achizitor, cu exceptia celor care au

fost incluse 1n propunerea financiara.

In acest sens, ne obligim in mod ferm, neconditionat si irevocabil, si punem la dispozitia

(denumirea ofertantului/candidatului) suma de (valoarea totald/partiald din propunerea

financiard), necesard pentru Indeplinirea integrald, reglementard si la termen a contractului de

achizitie publica.

Noi, (denumirea tertului sustinator financiar), declaram ca intelegem sa raspundem fata

de autoritatea contractantd pentru neexecutarea oricdrei obligatii asumate de

(denumirea ofertantului), in baza contractului de achizitie publica si pentru care

(denumirea ofertantului/candidatului) a primit sustinerea financiard conform prezentului

angajament, renuntand 1n acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea tertului sustinator financiar), declaram ca intelegem sd renuntam

definitiv si irevocabil la dreptul de a invoca orice exceptie de neexecutare, atat fatd de autoritatea

contractantd, cat si fatd de (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea

conduce la neexecutarea, partiald sau totald, sau la executarea cu intarziere sau in mod

necorespunzator a obligatiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea tertului sustindtor financiar), declaram ca intelegem sd raspundem

pentru prejudiciile cauzate autoritatii contractante ca urmare a nerespectarii obligatiilor prevazute

in angajament.

Prezentul reprezintd angajamentul nostru ferm incheiat in conformitate cu prevederile art.21

alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice, care da dreptul autoritatii contractante de a

solicita, Tn mod legitim, indeplinirea de cétre noi a anumitor obligatii care decurg din sustinerea

financiara acordata . (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completarii, 30.10.2023 Tert sustinator,
(semndtura autorizata)

25



		2023-10-30T10:54:53+0200
	Moldova
	MoldSign Signature




