

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA Apa Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	4 071 470.52	12 luni	<b>nr. 10-1 2021</b> 44 443,34 lei <b>nr. 10-2 2021</b> 366 756,16 lei <b>nr. 11 sep.2021</b> 200 211,55 lei <b>nr. 12 sep.2021</b> 10 568,79 lei <b>nr. 13 sep.2021</b> 303 857,51 lei <b>nr. 14 sep.2021</b> 114 804,43 lei <b>nr. 15 sep.2021</b> 41 393,51 lei <b>nr. 16 sep.2021</b> 7 737,92 lei <b>nr. 17 sep.2021</b> 141 749,29 lei <b>nr. 18 sep.2021</b> 2 275,85 lei <b>nr. 19 sep.2021</b> 23 779,61 lei <b>nr. 20 sep.2021</b> 21 137,61 lei <b>nr. 21 sep.2021</b> 14 091,37 lei

						<b>nr. 22 sep.2021</b> 455 128,51 lei <b>nr. 23 sep.2021</b> 24 927,16 lei <b>nr. 24 sep.2021</b> 51 962,35 lei <b>nr. 25 sep.2021</b> 28 215,52 lei <b>nr. 26 sep.2021</b> 104 040,10 lei <b>nr. 27 sep.2021</b> 395 488,77 lei <b>nr. 28 sep.2021</b> 145 751,42 lei <b>nr. 29 sep.2021</b> 128 273,45 lei <b>nr. 30 sep.2021</b> 91 594,40 lei <b>nr. 31 sep.2021</b> 96 397,00 lei <b>nr. 32 sep.2021</b> 98 825,77 lei <b>nr. 33 sep.2021</b> 144 738,00 lei <b>nr. 34 sep.2021</b> 6 923,75 lei <b>nr. 35 sep.2021</b> 27 302,16 lei <b>nr. 36 sep.2021</b> 80 310,72 lei <b>nr. 37 sep.2021</b> 237 837,43 lei <b>nr. 38 sep.2021</b> 272 841,40 lei <b>nr. 39 sep.2021</b> 113 411,23 lei <b>nr. 40 sep.2021</b> 155 126,98 lei <b>nr. 41 sep.2021</b> 42 274,05 lei <b>nr. 42 sep.2021</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



						7 926,78 lei <b>nr. 43 sep.2021</b> 27 126,67 lei <b>nr. 44 oct.2021</b> 20 082,19 lei <b>nr. 45 noi.2021</b> 22 157,77 lei
4	Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera L locale ale CRI	<b>Consiliul Raional Ialoveni</b>	Contractant unic	939 378,51	23.12.2021	<b>nr.8 oct.21</b> 14 254,16 lei <b>nr.9 sep.21</b> 150 057,49 lei <b>nr.10 oct.21</b> 285 876,53 lei <b>nr.11 noi.21</b> 174 803,26 lei <b>nr.12 dec.21</b> 314 387,07 lei
5	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice și a apavajului, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor Chișinău-Gaz SRL	<b>Chișinău Gaz SRL</b>	Contractant unic	125 721,84		<b>nr.1/81 2021</b> 4 697,88 lei <b>nr.2/81 2021</b> 35 207,50 lei <b>nr.3/81 2021</b> 2 672,74 lei <b>nr.4/81 2021</b> 32 098,85 lei <b>nr.5/81 2021</b> 51 044,87 lei
6	Lucrări de reparație curentă a străzilor	<b>Primăria com. Bubuieci</b>	Contractant unic	239 777,73	45 zile	<b>nr.1 2021</b> 230 173,75 lei <b>nr.2 2021</b> 9 603,98 lei
7	Construcția unei porțiuni de drum s.Iurceni	<b>Primăria com.Iurceni</b>	Contractant unic	1 673 706,14	În proces de execuție	<b>nr.3 oct.21</b> 1 673 706,14 lei
8	Reparația drumului G-119 G-118-Coșcalia-Florica -Baccealia-R30	<b>Consiliul Raional Căușeni</b>	Contractant unic	2 073 152,51	45 zile	<b>nr.1 aug. 21</b> 2 073 152,51 lei
9	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale	<b>Consiliul Raional Telenеști</b>	Contractant unic	3 548 437,88	90 zile	<b>nr.4 sep.21</b> 1 189 674,20 lei <b>nr.5 sep.21</b> 564 360,66 lei <b>nr.6 sep.21</b> 1 104 114,40 lei


						<b>nr.7 sep.21</b> 272 337,56 lei <b>Nr.8 noi.21</b> 417 951,06 lei
<b>10</b>	Reparația îmbrăcăminte rutiere în s. Mihalașa	<b>Consiliul Raional TELENESI</b>	Contractant unic	296 717,58	45 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 136 736,48 lei <b>nr.1 2021</b> 159 981,10 lei
<b>11</b>	Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de access spre s. Tomai, raionul Leova”	<b>Consiliul Raional LEOVA</b>	Contractant unic	3 300 000	În proces de execuție	<b>Pv .nr.1 noi.21</b> 1 608 629,83 lei <b>Pv nr.2 dec.21</b> 1 203 273,31 lei <b>Pv nr.3 dec.21</b> 488 096,86 lei
<b>12</b>	Amenajarea îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă L=2000mx4,5m în s. Coșnița, str. Codrilor	<b>Primaria com.COSNITA</b>	Contractant unic	1 488 455,10	45 zile	<b>nr.1 sep.21</b> 1 000 000,00 lei <b>nr.2 sep.21</b> 488 455,10 lei
<b>13</b>	Întreținerea și reparația drumurilor locale în s. Negureni	<b>Primaria Negureni</b>	Contractant unic	77 734,48	30 zile	<b>aug.21</b> 62 815,28 lei <b>aug.21</b> 14 919,20 lei
<b>14</b>	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul GH. Din sat.Cioresti, r.Nisporeni	<b>Primaria Cioresti r. Nisporeni</b>	Contractant unic	798 023,10	30 zile	<b>nr.1 dec.21</b> 543 345,00 lei <b>nr.2 dec.21</b> 249 680,00 lei <b>nr.3 dec.21</b> 4 998,10 lei
<b>15</b>	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul Gheorghe. din sat.Cioresti, r.Nisporeni	<b>Primaria Cioresti r. Nisporeni</b>	Contractant unic	185 990,36	30 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 185 990,36 lei
<b>16</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate	<b>ICON-CONSTRUCT SRL</b>	Contractant unic	80 416,88	90 zile	<b>sep.21</b> 60 465,00 lei <b>noi.21</b> 19 951,88 lei
<b>17</b>	Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra	<b>Primaria VATRA</b>	Contractant unic	4 198 635,63	60 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 2 665 551,70 lei <b>nr.2 dec.21</b> 1 533 083,93 lei
<b>18</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	582 848,49	30 zile	<b>nr.01 sep.21</b> 495 521,38 lei

	obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau					<b>nr.02 sep.21</b> 74 397,50 lei <b>nr.03 sep.21</b> 12 929,61 lei
<b>19</b>	Lucrari de reparatie a drumurilor locale	<b>Consiliul Raional Cimișlia</b>	Contractant unic	3 118 599,95	12.11.2021	<b>PV nr.1 noi.21</b> 379 473,93 lei <b>PV nr.2 noi.21</b> 488 935,17 lei <b>PV nr.3 noi.21</b> 542 555,79 lei <b>PV nr.4 noi.21</b> 1 181 580,44 lei <b>PV nr.5 noi.21</b> 526 054,62 lei
<b>20</b>	Lucrări de reparație a îmbracăăminteii asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51	<b>IM Parcul Urban de Autobuze</b>	Contractant unic	394 281,21	30 zile	<b>PV.nr.1 oct.21</b> 355 353,98 lei <b>PV.nr.2 oct.21</b> 38 927,23 lei
<b>21</b>	Drum din beton asfaltic în s. Măgdăcești	<b>S.R.L SALAMER-COM</b>	Contractant unic	229 417,00	30 zile	<b>2021</b> 229 417,00 lei
<b>22</b>	Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova	<b>Primaria Covurlui rl.Leova</b>	Contractant unic	1 332 928,95	07.12.2021	<b>nr.1 dec.21</b> 730 571,06 lei <b>nr.2 dec.21</b> 602 357,89 lei
<b>23</b>	Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimislia	<b>Primaria Cimișlia</b>	Contractant unic	841 252,66	45 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 841 252,66 lei
<b>24</b>	Lucrari de rep.curenta a trotuarelor din sect.Ciocana	<b>DGTP si Cai de Comunicatii a CMC</b>	Contractant unic	1 768 299,82	În proces de execuție	<b>PV nr.1 octombrie-noiembrie 2021</b> 458 932,89 lei <b>PV nr.2 noi.21</b> 345 976,77 lei <b>PV nr.3 dec.21</b> 138 032,96 lei <b>PV nr.4 dec.21</b> 45 554,46 lei <b>PV nr.5 dec.21</b> 145 510,35 lei <b>PV nr.6 dec.21</b> 634 292,39 lei
<b>25</b>	Lucrări de reparație a rigolei din beton	<b>Primaria Suric ,r.Cimislia</b>	Contractant unic	92 266,33	30 zile	<b>nr.1 noi.21</b>

						92 266,33 lei
26	Reparații îmbrăcămintei asfaltice gr. 4 cm	Primaria Suric ,r.Cimislia	Contractant unic	50 000,00	30 zile	<b>nr.1 2021</b> 50 000,00 lei
27	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	1 256 551,04	12.11.2021	<b>nr.01-11/AC noi.21</b> 61 632,90 lei <b>nr.02-11/AC noi.21</b> 446 639,52 lei <b>nr.03-11/AC noi.21</b> 7 738,78 lei <b>nr.04-11/AC noi.21</b> 56 074,97 lei <b>nr.05-11/AC noi.21</b> 532 217,42 lei <b>nr.06-11/AC noi.21</b> 88 703,44 lei <b>nr.08-11/AC noi.21</b> 32 680,26 lei <b>nr.07-11/AC noi.21</b> 30 863,75 lei
28	Reparația drumurilor locale de pe străzile Stefan Luchian și Sfântul Gheorghe din s. Ciorești, raionul Nisporeni	AO Cioresti Bastina Mea	Contractant unic	181 000	30 zile	<b>nr. 1 noi.21</b> 181 000,00 lei
29	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	408 870	60 zile	<b>nr. 1 oct.21</b> 401 160,26 lei <b>nr. 2 noi.21</b> 7 709,74 lei
30	Reparații unor porțiuni de drum în satul Romanești	Clasicvinagro SRL	Contractant unic	149 123,47	30 zile	<b>nr. 1 21</b> 149 123,47 lei
31	Lucrări de asfaltare a porțiunii de drum în s. Brînzeni Vechi	Primăria comunei Brînzenii Noi	Contractant unic	206 335,35	30 zile	<b>nr. 1 iul.21</b> 206 335,35 lei
32	Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe str.Bănulescu Bodoni 61 bl.A	Academia de Studii Economice	Contractant unic	979 119,56	45 zile	<b>Nr. 1.1 oct.21</b> 536 607,44 lei <b>Nr. 1.2 oct. 21</b>


						292 912,44 lei <b>Nr. 2 dec. 21</b> 149 599,68 lei
<b>33</b>	Lucrări de construcție a obiectului comercial tip P, amplasat in com. Costești, str. Ștefan cel Mare 110, r. Ialoveni	<b>Linella SRL</b>	Contractant unic	4 386 380,00	120 zile	<b>Mai-sep. 21</b> 4 386 380 lei
<b>34</b>	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	<b>Moldretail Group SRL</b>	Contractant unic	52 738 630,00	În execuție	<b>20.08.2021</b> 749 629,00 lei <b>20.08.2021</b> 86 370,00 lei <b>20.08.2021</b> 90 742,00 lei <b>20.08.2021</b> 185 830,00 lei <b>23.09.2021</b> 87 174,00 lei <b>29.09.2021</b> 557 558,00 lei <b>20.10.2021</b> 516 984,00 lei <b>04.11.2021</b> 208 773,00 lei <b>16.11.2021</b> 1 361 998,00 lei <b>16.11.2021</b> 56 480,00 lei <b>16.11.2021</b> 74 356,00 lei <b>24.11.2021</b> 575 360,00 lei <b>24.11.2021</b> 466 967,00 lei <b>24.11.2021</b> 412 417,00 lei <b>01.12.2021</b> 3 463 475,00 lei <b>01.12.2021</b> 565 745,00 lei <b>21.12.2021</b> 129 085,00 lei <b>21.12.2021</b>

						428 722,00 lei <b>21.12.2021</b>
						507 076,00 lei <b>21.12.2021</b>
						834 296,00 lei <b>21.12.2021</b>
						232 326,00 lei <b>21.12.2021</b>
						67 615,00 lei <b>21.12.2021</b>
						983 479,00 lei <b>30.12.2021</b>
						1 752 041,00 lei <b>30.12.2021</b>
						126 257,00 lei <b>30.12.2021</b>
						359 700,00 lei <b>30.12.2021</b>
						637 190,00 lei <b>30.12.2021</b>
						87 101,00 lei <b>30.12.2021</b>
						1 834 218,00 lei <b>03.01.2022</b>
						152 786,00 lei <b>03.01.2022</b>
						181 472,00 lei <b>03.01.2022</b>
						35 861,00 lei <b>03.01.2022</b>
						60 085,00 lei <b>03.01.2022</b>
						103 472,00 lei <b>21.02.2022</b>
						5 443,00 lei <b>21.02.2022</b>
						108 403,00 lei <b>22.02.2022</b>
						126 847,00 lei <b>23.02.2022</b>
						637 606,00 lei





						<b>24.02.2022</b> 183 224,00 lei <b>24.02.2022</b> 7 142,00 lei <b>25.02.2022</b> 285 298,00 lei <b>28.02.2022</b> 3 793 078,00 lei <b>28.03.2022</b> 317 840,00 lei <b>31.03.2022</b> 1 231 910,00 lei <b>31.03.2022</b> 1 907 300,00 lei <b>31.03.2022</b> 2 892 156,00 lei 565 308,00 lei <b>22.04.2022</b> 95 033,00 lei <b>25.04.2022</b> 165 679,00 lei <b>25.04.2022</b> 261 722,00 lei 91 781,00 lei <b>26.04.2022</b> 1 289 468,00 lei 621 259,00 lei <b>26.05.2022</b> 609 811,00 lei <b>27.05.2022</b> 1 182 652,00 lei <b>30.05.2022</b> 5 115 131,00 lei <b>31.05.2022</b> 272 916,00 lei <b>31.05.2022</b> 504 721,00 lei <b>27.06.2022</b>
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



						3 540 530,00 lei <b>28.06.2022</b> 625 133,00 lei <b>27.07.2022</b> 8 011 170,00 lei
35	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	<b>Consiliul Raional Telenеști</b>	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	<b>nr.1 mar.22</b> 145 132,48 lei <b>nr.2 apr.22</b> 1 563 269,90 lei <b>nr.03 apr.22</b> 71 372,99 lei <b>nr.04 apr.22</b> 1 294 688,00 lei <b>nr.05 apr.22</b> 64 213,22 lei <b>nr.06 mai 22</b> 728 804,29 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.09 mai 22</b> 457 980,36 lei <b>nr.10 mai 22</b> 158 853,78 lei
36	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 324 654,42 lei
37	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	<b>Primăria Tigheci</b>	Contractant unic	1 477 486,00	01.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 1 477 486,00 lei
38	Lucrarilor de reparative a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi, rI Ialoveni	<b>Primăria Puhoi</b>	Contractant unic	1 022 520,37	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 022 520,37 lei
39	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	919 655,40	21.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 919 655,40 lei
40	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice,	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	2 225 683,05	În proces de	

	deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău				execuție	
41	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	<b>Primăria comunei Zaim</b>	Contractant unic	1 894 282,47	08.06.2022	<b>nr.1 iunie 22</b> 1 894 282,47 lei
42	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	<b>Primăria s. Horești</b>	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 62 291,25 lei
43	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or.Durlești	<b>Primăria Durlești</b>	Contractant unic	5 975 486,46	În proces de execuție	
44	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	4 064 158,84	În proces de execuție	
45	Construcția parcării auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	766 333,67	În proces de execuție	
46	Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău	<b>Primăria Stăuceni</b>	Contractant unic	4 087 011,00	În proces de execuție	
47	Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM	<b>Academia de Studii Economice</b>	Contractant unic	1 109 694,37	În proces de execuție	
48	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinău, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)	<b>Pretura sectorului Riscani</b>	Contractant unic	4 438 773,23	În proces de execuție	
49						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL