

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
2. Numărul și data contractului 11/05/2021 №17
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
4. Adresa beneficiarului MD-6701, MOLDOVA, Бессарабский, or. Basarabeasca, str. Gogol, 8
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) **antreprenor asociat**
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>383 438,74</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>383 438,74</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №25 din 15.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
Semnat: eletronic
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea parcului sat.Sadaclia r-ul Basarabeasca
2. Numărul și data contractului № 25 de la 12 июня 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Mimisterul Finantelor
4. Adresa beneficiarului sat.Sadaclia r-ul Basarabeasca
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

a) antreprenor asociat

b) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) _____
- b) finală
(la data finalizării contractului) 248 902,22
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată
30 zile
- b) efectiv realizată 24 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 4 de la 07.07 2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Строительство дороги ул.40 лет Октября села Баурчи р-н Чадыр-Лунга
 2. Numărul și data contractului 24/07/2023 №66
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Baurci
 4. Adresa beneficiarului 6111, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Баурчи (АТО Гагаузия), Lenin 107a
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - c) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - d) **antreprenor asociat**
 - e) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 502 567.95</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 502 567.95</u>	
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №2 din 22.01.2024
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
Semnat: eletronic
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ

№2 от «22» января 2024 г.

Privind lucrarea : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»
В отношении работы: в пределах выделенной суммы в соответствии с решением Сельского Совета с.Баурчи №1/3 от 06 марта 2023г.

executata la obiectul : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: №66 от 24.07.2023г.
согласно контракта №:

oncheiat ontre: Примэрия с.Баурчи и SRL “SPEEDQUAL COM”,
заключенному между:

pentru ucrarile de: «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: 3796/22 din 04.10.2022
Работы выполнены на основании разрешения Agentia pentru Supraveghere Tehnica № 3796/22 от 04.10.2022

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 18.12.2022, find formata din
Приемочная комиссия проводила работы в сроки в составе

Председатель комиссии : Тукан С.И. - примар с.Баурчи

Члены комиссии :

- Кеося Дмитрий Пантелеевич – тех.надзор
- Терзи Анд.Г. – советник с.Баурчи
- Кирли Хар. Хар. – советник с.Баурчи
- Карапиря Ник. Аф. – советник с.Баурчи

2.Au mai participat la receptive : (члены комиссии)

Принимали участие в приемке:

3.Constatarile comisiei de receptive : Документация в комплекте

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sot incomplete
pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает : принять объект.

5.Comisiei de receptive, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение
следующим: _____

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: _____

7. Prezentul process-verbal continind ___ foile si ___ anexe numerotate, cu un total de ___ foile, a fost onchiet

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений ___, всего 2 листа был составлен:

Astez «22» января 2024 on 5 exemplare:

Сегодня в 5 экземплярах:

Presedinte Tukan C.I. _____
Председатель:

Члены комиссии:

- Кеоса Дмитрий Пант. _____

- Терзи Анд.Г. _____

- Кирли Хар. Хар. _____

- Карапиря Ник. Аф. _____



8. Conclisia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«22» января 2024г.

PEREDAŁ:

SRL "SPEEDQUAL COM"

Додика Алина

(semnatura/подпись)



PRINIAŁ:

Примар с.Баурчи

Тукан С.И.


(semnatura/подпись)

Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2024.02.19 19:08:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin COP

“ 11 ” mai 2021

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1MD-1617971808357** din data 09.04.2021, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 029725216, fax: _____.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL SPEEDQUAL COM (denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53 (localitatea) telefon: 060242426, fax: _____.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

în “ ” eliberată de _____ pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin director Dodica Alina (numele și funcția conducătorului), în calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE



ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 25/18-0000000333



Validat în 20/07/18
din 05.06.2018

CONTRACT Nr. 25

de achiziționare - amenajarea parcului sat. Sadaclia r-I Basarabesca

Cod CPV: 44921300-5

"12 "06 2018

s. Sadaclia
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>SPEEDOFAL COM SRL <i>(denumirea companiei și adresă, sediul, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin director Dodica Alina <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza statut <i>(statut, regulamentul, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare Vânzător/Prestator</p> <p>nr. 25135 din 16.11.2017 <i>(se încheie în și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p>Primaria s. Sadaclia, r-I Basarabesca <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin primar Baciu V.G. <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza hotăr. judecătorești <i>(statut, regulamentul, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(s) în continuare Vânzător/Prestator</p> <p>dosar nr. 3-09/15 din 30.06.2015 <i>(se încheie în și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte.</p>

ambii (denumiți(te) în continuare **Parti**), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Amenajarea parcului sat. Sadaclia r-ul Basarabesca
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare **Bunuri (și/sau Servicii)**, conform **cererea ofertelor de preturi**
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

12.5. Prezentul Contract este învocat în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat, sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iunie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: S. Abuc'ia Telefon: 060242436 Cont de decontare: 222411200556055 Bancă: FinComBank SA Adresa poștală a băncii: Cod : 220011000 IBAN: MD2411222411200556055498 Cod fiscal: 1017605005164	Adresa poștală: Primăria s. Sadaclia Telefon: 0297 57 248 Cont de decontare: 226650 Bancă: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod IBAN: MD98TR100BY319220A10868AB Cod Escal: 007601005015

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Устройство тротуарной плитки с.Бешалма
2. Numărul și data contractului № 26 de la 8 сентября 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Finantelor
4. Adresa beneficiarului Примэрия Бешалма
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul genegal (lider de asociație)

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- f) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - g) antreprenor asociat
 - h) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 546 522,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată
 30 zile
 - f) efectiv realizată 30 zile
 - g) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor № 5 de la 08.010 .2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: Alina Dodica

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L „SPEEDQUAL”COM

CONTRACT Nr.

privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Preuri
a bunurilor (serviciilor)

« 08 » септември 2018г.

Примария Бешалма

(municipiu, oraș, raion)

1. Părțile contractante

SRL SPEEDQUAL COM

(denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației)

reprezentată prin **директора Додика Алина** „care acționează în baza statutului

(funcția, numele, prenumele)

(regulamentului) și denumită în continuare “Vinzător” **сертификата 25135 от 16.11.2017**

Ф/К 1017605005164

(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul comercial al Republicii

Moldova)

sau persoana fizică _____

(numărul pașaportului, domiciliul, codul fiscal)

pe de o parte, și **Примария Бешалма**

(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin **Примара В.И.Мош** _____, care

(funcția, numele, prenumele)

Закона о местном публичном управлении, denumită în continuare “Cumpărător”, pe de altă parte

(statut, regulament, hotărâre etc.)



denumiți în continuare “Părți”) au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform procedurii de Licitație Publică, deciziei **рабочей группы**

Anexa nr.1
la contractul nr. _____
din «08» септября 2018

SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantit atea (unit. de măsur ă)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Alte
1	устройство тротуара шириной 1,2 метра из брусчатки толщиной 40мм по ул, Ленина	44113130-5	1	455 435.14	546 522.17	455 435.14	546 522.17	
	Total					455 435.14	546 522.17	

<p>“Vinzătorul”:</p> 	<p>“Cumpărătorul”:</p> 
---	---

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie capitala drum spre cimitir din pavaj s.BASCALIA
2. Numărul și data contractului 19/04/2021 №48
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bascalia
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- i) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- j) **antreprenor asociat**
- k) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată
în care s-a _____ în echivalent
încheiat contractul _____ dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 218779,17
- b) finală (la data finalizării contractului) 218779,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h) contractată 1luni
- b) efectiv realizată 3 saptamini
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №27 din 30.04.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____
Semnat: eletronic
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

INVESTITOR
Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 08 noiembrie 2021

Privind lucrările de reparație capitală a terenului sportiv al Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca executat la obiectul Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca în cadrul contractului Nr. 23 din 02 septembrie 2020 încheiat între Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca și S.R.L. SpeedQual COM pentru lucrările de reparație capitală a terenului sportiv al Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca. Lucrările au fost executate în baza extrasului Nr. 30892 din 27.02.2020, eliberată de I.P. Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 08.11.2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Banari O. – director Liceului Teoretic A. Pușkin

Secretarul comisiei: Podgurschi A. – contabil șef Liceului Teoretic A. Pușkin

Membrii comisiei:

Buzdugan Tatiana – șef gospodărie

Cîrja Galina – profesor

Tucan Vasili - muncitor

(numele, prenumele, funcția)

3. Au mai participat la recepție:

Nagacevski Andrei - responsabil tehnic

Dzic Sergiu – Serviciul CGCD

Rusu Nina – Serviciul CGCD

Mihailov Sergiu – profesor de educație fizică

(numele, prenumele, calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Baza de construcție este în stare bună, și ingineria teritoriului în partea de sus.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a înălțarea nivelului de apă în termen de zile calendaristice

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
efectuarea verificării complexe a tuturor lucrărilor executate conform ofertei prezentate, și a devizului și ca urmare prin prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor finisate.

7. Prezentul proces-verbal conține - 2 foi și este întocmit astăzi 02. 11. 2021

8. Comisia de recepție finală Specialiști:

Președintele comisiei: Banari O.
Secretarul comisiei: Podgurschi A.
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Membrii comisiei:
Buzdugan Tatiana – sef gospodărie
Cîrja Galina – profesor
Tucan Vasili – muncitor
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Au mai participat la recepție:
Nagacevschi Andrei - responsabil ethnic
Dzic Sergiu – Serviciul CGCD
Rusu Nina – Serviciul CGCD
Mihailov Sergiu – profesor de educație fizică
(numele, prenumele, semnătura)

Comisia a activat fără prezența responsabilului tehnic.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " _____ 2021
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR**

Nr. 9 din 30.07.2021

Privind lucrarea: „Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV:45200000-9 în cadrul contractului nr. **334 din 18.05.2021** Prezentul contract este încheiat între IP LT N. Gogol și SRL „SpeedQualCom” prezentată prin director Dodica Alina..

1. Lucrările au fost executate în baza **Extras din Registrul de stat Nr. 1017605005164 din 16.11.2017** eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere.

2. Comisia de finalizare a lucrarilor

Președintele comisiei:

Grancear O. _____ Directorul LT „N.Gogol”

Secretar comisiei:

Caraiani G. _____ Contabilul Sef

Membrii comisiei:

Pascal E. _____ Șef interimar Direcției învățămînt general Basarabeasca

Popov I. _____ Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

Dzie S. _____ Șef Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Rusu N. _____ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Chiose M. _____ Președinte al comitetului sindical

Gusarova O. _____ Șef de gospodărie

3. Au mai participat la finalizare:

Dodica Alina _____ Director SRL „SpeedQualCom”

Taran Gheorghe _____ Dirijinte de șantier

Ianioglo Piotr _____ Responsabil-technic
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de finalizare:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sînt complete conform Procesului-Verbal din 21.07.2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de finalizare, în urma constatărilor făcute, propune:

„Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV:45200000-9 in suma 151705.54 lei, să fie primită.

6. Comisia de finalizare motivează propunerea făcută prin:
Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de finalizare recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Lucrările de instalarea ferestrelor și ușilor din PVC LT Nicolai Gogol**” Cod CPV:45311000-0 conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 30 iulie 2021 la _____ în 3 exemplare.

Comisia de finalizare:

Președintele comisiei:

Grancear O. _____

Secretar comisiei:

Caraiani G. _____

Membrii comisiei:

Pascal E. _____

Dzic S. _____

Rusu N. _____

Chiose M. _____

Gusarova O. _____

(numele, prenumele, semnătura)

Dodica Alina _____

Taran Gheorghe _____

Ianioglo P. _____

9. Lucrarea este primită.

TRANSMISA
EXECUTANTULUI
" 30 " iulie 2021
L.S. _____
(semnătura)

PRIMITĂ
INVESTITORUL
" 30 " iulie 2021
L.S. _____
(semnătura)

Comisia de recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Pavarea curtii LT Nicolai Gogol” Cod CPV: 45200000-9, conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 21 iulie 2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Grancear O. _____

Secretar comisiei:

Caraiani G. _____

Membrii comisiei:

Pascal E. _____

Dzie S. _____

Rusu N. _____

Chiose M. _____

Gusarova O. _____

(numele, prenumele, semnătura)

Dodica Alina _____

Taran Gheorghe _____

Ianioglo P. _____

9. “Pavarea curtii LT Nicolai Gogol” sunt proruse spre comisia finală.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"21" iulie 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"21" iulie 2021

L.Ș. _____

(semnătura)