

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

N r / o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrări de reparație a copertinei la Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă	DETS Ciocana (pentru Școala Primară nr. 79, Vadul lui Vodă)	Antreprenor general	86.713,00	1 luna	99/07/2024 din 09 iulie 2024
2.	Lucrări de reparație curentă (acoperișul și tavanul clădirii Parlamentului Republicii Moldova)	Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova	Antreprenor general	117.047,31 Finală: 201.872,00	2 luni	157/09/2024 din 09 septembrie 2024 + Contract adițional nr. 179/10/2024 din 18 octombrie 2024
3.	Lucrări de reparație aulei 314, blocului de studii nr. 3, Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți	Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți	Antreprenor general	278.079,62	4 luni	54/09/2024 din 09 august 2024
4.	Lucrări de reparație capitală a încăperilor cu extinderea intrării principale	Centrul Național de Medicină Sportivă „Atletmed”	Antreprenor general	875.474,02	3 luni	Nr. 26/08/2024
5.	Lucrări de reparație curentă a birourilor, Consiliul Raional Anenii Noi	Consiliul Raional Anenii Noi	Antreprenor general	178.882,21	1 luna	nr. 68 din 10.09.2024
6.	Lucrări de reparații curente a subsolului în clădirea administrativă din str. Lăpușneanu 17, mun. Bălți	Direcția regională cautare salvare nr.2	Antreprenor general	126.867,92	1 luna	Nr.10 din 18.02.2025
7.	Lucrări de amenajare a aleilor în cimitir, or. Drochia, r-nul Drochia.	Primăria orașului Drochia,	Antreprenor general	192.092,20 Finală: 372.093,20	1 luna	Nr.54 din 28.03.2025 Nr.25 din 16.04.2025
8.	Termoizolare pe fațade a blocului grădiniței de copii, vă adresez prezenta solicitare de prelungire a termenului de execuție a lucrărilor	Primaria Isnovat	Antreprenor general	497.648,32	2 luni	Nr. 07/2025 din 31.03.2025
9.	Lucrări de reparație a fațadei și amenajarea teritoriului la edificiul din str. Armenească, 37/1, mun. Chisinau	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	Antreprenor general	278,384,31	2 luni	Nr. 43 din 29.04.2025
10	Instalarea sistemului de jgheaburi la blocul principal al IMSP SR Anenii Noi	IMSP Spitalul raional Anenii Noi	Antreprenor general	140 870,63	1 luna	Nr. 70/25 din 22.04.2025
11	Reparația fațadei blocului Secției infecțioase a IMSP SR Anenii Noi	IMSP Spitalul raional Anenii Noi	Antreprenor general	216 268,27	2 luni	Nr. 99/25 din 27.06.2025
12	Lucrări de reparație capitală	SRL SC "RESOURCE ALLIANCE "	Antreprenor general	414228.50 Finală: 603.861,13	1 luna	Nr. 0807 din 08.06.2025
13	lucrările de reparație a blocurilor sanitare la IP GM Anton Bunduchi, s. Buțeni, r-nul Hîncești	Primăria Buțeni / Gimnaziul “Anton Bunduchi”	Antreprenor general	679 180,43	lucru	Nr. 45 din 21.11.2025
14	Lucrări de vopsire a gardului Metalic Parlamentului Republicii Moldova	Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova	Antreprenor general	85931,04	1 luna	Nr. 189 din 30.10.2025
15	Lucrări de renovarea edificiului OMF Cobusca Nouă amplasat în comuna Cobusca Nouă	IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi	Antreprenor general	537600,00	2luni	Nr. 91 din 22.10.2025
16	Lucrări de reparație și renovare a terasei la IET din s.Chioselia r.Cantemir.	Primaria com.Chioselia	Antreprenor general	299644,71	2luni	Nr. 30 din 22.10.2025



17	Lucrări de reparație a 2 cabinete din cadrul Școlii primare Grigore Vieru	Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana, cu sediul în mun. Chișinău	Antreprenor general	125222,81	15 zile	Nr. 149 din 18.11.2025
----	---	--	---------------------	-----------	---------	------------------------



* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant

Semnat: _____

Nume: CARAUS SERGIU

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: SRL "CP INVEST CONSTRUCT"

Data 06.01.2026