

2026-0000000833

02.06.2026 Anexa nr. 26  
la Documentația standard nr.69  
din 7 mai 2021

CONTRACT nr. 5-69 / 43  
de achiziționare a serviciilor de prigătirea proiectului "Construcția centrului Multifuncțional sportiv Regional în sat. Pîrlița r.Ungheni" Cod proiectului 17133.cu servicii de cercetari pedologice la scara detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu nr. cadastral 9261220.616

"25" mai 2026

r. Ungheni ,com. Pîrlița

### I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

| Beneficiar   | Antreprenor  |
|--|--|
| Î.S."Institutul de Proiectări pentru Organizarea teritoriului" reprezentat prin administratoare interimară <b>STOIANOV CRISTINA</b> care acționează în baza statutului nr.102016844 din 24.11.1992 Ordin nr.100 din 29.07.2009 întreprinderii, denumit în continuare <i>Prestator</i> , <b>IDNO 1003600092216</b> , pe de o parte, | <b>Primaria com. Pîrlița r. Ungheni</b> reprezentat prin Primar <b>Babuțac Stanislav</b> , care acționează în baza Hotărârii CEC nr.39 din 11.01.2024, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , <b>IDNO 1007601003172</b> , pe de altă parte, |

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor de prigătirea proiectului "Construcția centrului Multifuncțional sportiv Regional în sat. Pîrlița r.Ungheni" Cod proiectului 17133.cu servicii de cercetari pedologice la scara detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu nr.cadastral 9261220.616
2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - a) Formularul Contractului;
  - b) Specificația tehnică (Anexa nr.1);
  - c) Specificația de preț (Anexa nr.2);
  - d) Deviz de cost (Anexa nr.3).
3. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
5. Beneficiarul se obligă prin prezentul să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

## **2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE**

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexa nr. 2 la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – ....., **inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de 2 exemplare + varianta electronică.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

## **3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **34591,00 (treizeci și patru mii cinci sute nouăzeci și unu) lei MD.**

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului suma totală pentru Lucrările executate.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 10 zile lucrătoare după încheierea lor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare a Prestatorului, indicat în prezentul Contract.

## **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;

b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## **5. STANDARDE**

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

a) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;

b) să indice termenul de garanție a lucrărilor;

c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;

d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract

b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în

prezentul Contract;

## **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului

Contract;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Prestatorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorului este obligat, în termen restrâns, să înlăture potrivit cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întârziere sunt suportate de partea vinovată.

## **10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ**

10.1. Prestatorului are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## **11. DISPOZIȚII FINALE**

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale

amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31.12.2026**

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 25.05.2026

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

##### Î.S.IPOT

Adresa poștală: MD-2070

or. Chișinău str. Ialoveni 100 b

Telefon: 37322723627, 37322284410

Cod fiscal: 1003600092216

Banca: BC "MoldovaAgroindbanc" SA

Cod: AGRNMD2X437

IBAN: MD34AG000000022514040246

#### BENEFICIARUL

Primăria com. Pîrlița r. Ungheni

Adresa poștală: s. Pîrlița r. Ungheni

Telefon: 023664236

Cod fiscal: 1007601003172

Banca: MF-TR Centru

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD98TRPDAD319240D11099AC

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Stoianov Cristina

Date: 2026.05.29 10:27:20 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Babuțac Stanislav

Date: 2026.05.29 11:49:14 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr.          | Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare  | Cod CPV        | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă   | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant  | Standarde de referință |
|--------------|---|----------------|---|---|------------------------|
| 1            | <u>servicii de prigătirea proiectului "Construcția centrului Multifuncțional sportiv Regional în sat. Pîrlița r.Ungheni" Cod proiectului 17133.cu servicii de cercetari pedologice la scara detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu nr.cadastral 9261220.616</u> | 71351<br>500-8 | <u>servicii de prigătirea proiectului "Construcția centrului Multifuncțional sportiv Regional în sat. Pîrlița r.Ungheni" Cod proiectului 17133.cu servicii de cercetari pedologice la scara detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu nr.cadastral 9261220.616</u> | <u>servicii de prigătirea proiectului "Construcția centrului Multifuncțional sportiv Regional în sat. Pîrlița r.Ungheni" Cod proiectului 17133.cu servicii de cercetari pedologice la scara detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu nr.cadastral 9261220.616</u> |                        |
| <b>TOTAL</b> |   |                |   |   |                        |

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

**Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de servicii de proiectare**

**Beneficiar**

Digitally signed by Stoianov Cristina  
Date: 2026.05.29 10:30:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr.          | Denumirea lucrărilor/<br>serviciilor<br>de proiectare   | Cod<br>CPV     | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantitatea | Prețul<br>unitar,<br>inclusiv<br>TVA | Suma lei<br>MD, inclusiv<br>TVA | Termenii de<br>executare/<br>prestare |
|--------------|---|----------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1            | <u>servicii de prigrătirea<br/>proiectului<br/>"Construcția<br/>centrului<br/>Multifuncțional<br/>sportiv Regional în<br/>sat. Pîrlîța<br/>r.Ungheni"</u> Cod<br>proiectului 17133.cu<br>servicii de cercetari<br>pedologice la scara<br>detaliată (1:1000)<br>pentru determinarea<br>bonității solului pe<br>terenul cu<br>nr.cadastral<br>9261220.616 | 71351<br>500-8 | teren                    | 1          | 34591,00                             | 34591,00                        | 16 zile                               |
| <b>TOTAL</b> |   |                |                          |            |                                      | 34591,00                        |                                       |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/  
de servicii de proiectare**

**Beneficiar**

Digitally signed by Stoianov Cristina  
Date: 2026.05.29 10:31:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DEVIZ DE COST

Denumirea lucrărilor:

**Pregătirea proiectului "Construcția centrului Multifuncțional sportiv Regional în sat. Pîrlița, r-nul Ungheni" cod. proiect 17133, cu servicii de cercetări pedologice la scară detaliată (1:1000) pentru determinarea bonității solului pe terenul cu nr. cadastral 9261220.616**

Denumirea organizației de proiectări: **Î.S. "Institutul de Proiectări pentru Organizarea Teritoriului"**

Denumirea beneficiarului: **Primăria com. Pîrlița**

| Date inițiale |  |        |
|---------------|--|--------|
| 1             | Distanța de la IPOT pînă la obiect, tur-retur, km  | 200    |
| 2             | Suprafața terenurilor cercetate, ha                | 4,0599 |
| 3             | Număr de sectoarele de teren                       | 1      |
| 4             | Număr de profile analizate                         | 3      |
| 5             | Număr de dosare perfectate                         | 1      |
| 6             | Costul zi/om, Ordin IPOT nr.7 din 12.04.2023, lei  | 2256   |
| 7             | Costul om/ora, Ordin IPOT nr.7 din 12.04.2023, lei | 282    |

| Nr/o                                   | Denumirea lucrărilor, etapelor de lucru   | ref. la act normativ                               | Unitate de masura | Formula aplicată                 | Volum/Cantitate | Norma timp/baza, min | Norma timp/baza, zi | K sezon, 1.0/1.2 | Norma timp, total | K   | Costul, lei  |
|--|---|--|-------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----|--------------|
| 1                                      | 2   | 3  | 4                 | 5                                | 6               | 7                    | 8                   | 9                | 10                | 11  | 12           |
| <b>Etapa I: Lucrări pregătitoare</b>   |   |  |                   |                                  |                 |                      |                     |                  |                   |     |              |
| 1                                      | Primirea și examinarea solicitării, evaluarea primară a sarcinii, stabilirea locului amplasării bunurilor supuse cercetărilor și componenței lucrărilor. Accesarea datelor registrului bunurilor imobile și examinarea acestora.  | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | contract          | 6*7/60*11*Costul om/ora          | 1               | 30                   | X                   | X                | 30                | 1   | 141          |
|  |   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | contract          | 6*7/60*11*Costul om/ora          | 1               | 30                   | X                   | X                | 30                | 1   | 141          |
| 2                                      | Consultarea/precizări cu beneficiarul lucrărilor. Selectarea datelor pentru întocmirea devizului de cost. Coordonarea contractului privind executarea lucrărilor. Organizarea lucrărilor.   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | contract          | 6*7/60*11*Costul om/ora          | 1               | 60                   | X                   | X                | 60                | 1   | 282          |
| 3                                      | Solicirarea / exportarea / primirea informației de la ASP.  | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | contract          | 6*7/60*11*Costul om/ora          | 1               | 20                   | X                   | X                | 20                | 1   | 94           |
| 4                                      | Solicitarea și primirea materialelor din arhiva întreprinderii. Examinarea materialelor cercetărilor pedologice anterioare. Examinarea materialului cartografic existent (plan cadastral/geometric, ortofoto, relief, etc.). Examinarea datelor SI RSRM. Pregătirea și imprimarea schiței de lucru. Pregătirea echipamentului de lucru.   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | contract          | 6*7/60*11*Costul om/ora          | 1               | 120                  | X                   | X                | 120               | 1   | 564          |
| 5                                      | Pregătirea și importarea datelor (coordonatele punctelor de cotitura terenului) în receptor GNSS Pregătirea utilajului.   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | contract          | 6*7/60*11*Costul om/ora          | 1               | 20                   | X                   | X                | 20                | 1   | 94           |
| <b>Total etapa I</b>                   |   |  |                   |                                  |                 |                      |                     |                  | <b>260</b>        |     | <b>1316</b>  |
| <b>Etapa II: Cercetări în teren</b>    |   |  |                   |                                  |                 |                      |                     |                  |                   |     |              |
| 6                                      | Deplasarea tur-retur a specialistului   | Ordin IPOT nr. 30 din 27.12.2019                   | km                | 6*7/60*9*11*Costul om/ora        | 200             | 1,5                  | X                   | 1                | 300               | 1   | 1410         |
|  |   |  | km                | 6*7/60*9*11*Costul om/ora        | 200             | 1,5                  | X                   | 1                | 300               | 1   | 1410         |
| 7                                      | GNSS recunoașterea teritoriului. Aprecierea poziției terenului cercetat   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | teren             | 6*7/60*9*11*Costul om/ora        | 1               | 40                   | X                   | 1                | 230               | 1   | 1081         |
| 8                                      | Cercetarea vizuală a terenului. Alegerea locului pentru luarea probelor. Examinarea prealabilă a solului.   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | teren             | 6*7/60*9*11*Costul om/ora        | 1               | 40                   | X                   | 1                | 230               | 1   | 1081         |
| 9                                      | Săparea profilelor și descrierea acestora. Selectarea probelor pentru analize de laborator, îndeplinirea etichetelor, numerotarea, ambalarea probelor și predarea lor în laborator. Efectuarea cercetărilor de control. Introducerea datelor în schița de lucru și jurnal de câmp.  | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | nr. de profile    | 6*7/60*9*11*Costul om/ora        | 3               | 120                  | X                   | 1                | 360               | 1   | 1692         |
| 10                                     | Poziționarea spațială (determinarea coordonatelor) profilului cu ajutorul receptor GNSS   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | nr. de profile    | 6*7/60*9*11*Costul om/ora        | 3               | 15                   | X                   | 1                | 45                | 1   | 212          |
| 11                                     | Efectuarea pozelor (teren)  | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                   | teren             | 6*7/60*9*11*Costul om/ora        | 1               | 15                   | X                   | 1                | 15                | 1   | 71           |
| <b>Total etapa II</b>                  |   |  |                   |                                  |                 |                      |                     |                  | <b>1660</b>       |     | <b>6957</b>  |
| <b>Etapa III: Analize de laborator</b> |   |  |                   |                                  |                 |                      |                     |                  |                   |     |              |
| 12                                     |   | Ord. ASRFC nr. 60 din 06.03.2001/ tab. 10 punct 4. | nr. de profile    | ( $\sum r.12.1-12.11$ )*col. 6   | 2               |                      |                     | X                |                   | 1   | 8765         |
| 12.1                                   | Recepția, prelucrarea și pregătirea probelor, pregătirea soluțiilor, reactivelor și utilajului necesar. Îndeplinirea analizelor de laborator după metodele standard și cerințele DG-5, spălarea vaselor folosite la analiză, calcularea și introducerea datelor în registrele de evidență, completarea tabelelor model, predarea datelor. | Tab.10 par.1 (a,b,c,d,e)                           |                   | ( $\sum r.12.1-12.11$ )*col.6*11 | 1               |                      |                     | X                |                   | 0,7 | 3068         |
| 12.2                                   |   |  |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 5               | X                    | 0,06                | X                |                   | 0,5 | 338          |
| 12.3                                   |   |  |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 6               | X                    | 0,013               | X                |                   | 0,5 | 88           |
| 12.4                                   |   |  |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 6               | X                    | 0,016               | X                |                   | 0,5 | 108          |
| 12.5                                   |   |  |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 5               | X                    | 0,018               | X                |                   | 0,5 | 102          |
| 12.6                                   |   |  |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 3               | X                    | 0,027               | X                |                   | 0,5 | 91           |
| 12.7                                   |   | Tab.10 par. 2                                      |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 5               | X                    | 0,075               | X                |                   | 1   | 346          |
| 12.8                                   |   | Tab.10 par. 3                                      |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 3               | X                    | 0,075               | X                |                   | 1   | 308          |
| 12.9                                   |   | Tab.10 par. 5                                      |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 3               | X                    | 0,023               | X                |                   | 1   | 156          |
| 12.10                                  |   | Tab.10 par. 19                                     |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 3               | X                    | 0,075               | X                |                   | 1   | 308          |
| 12.11                                  |   | Tab.10 par. 6                                      |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 2               | X                    | 0,3                 | X                |                   | 1   | 1354         |
|  |   | Tab.10 par. 23                                     |                   | 6*8*11*Costul om/zi              | 6               | X                    | 0,021               | X                |                   | 1   | 284          |
| <b>Total etapa III</b>                 |   |  |                   |                                  |                 |                      |                     |                  |                   |     | <b>11833</b> |

| Nr/o  | Denumirea lucrărilor, etapelor de lucru   | ref. la act normativ                             | Unitate de masura | Formula aplicată              | Volum/Cantitate | Norma timp/baza, min | Norma timp/baza, zi | K sezon, 1.0/1.2 | Norma timp, total | K    | Costul, lei  |
|---|---|--|-------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|------|--------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                 | 5                             | 6               | 7                    | 8                   | 9                | 10                | 11   | 12           |
| <b>Etapa IV: Prelucrarea datelor și întocmirea raportului</b> |   |  |                   |                               |                 |                      |                     |                  |                   |      |              |
| 13  | Analiza datelor (schița de lucru, analize de laborator, date cartografice existente). Indexarea contururilor de sol și precizarea hotarelor lor în limita hotarelor terenului conform planului geometric. Alcătuirea planului pedologic, tabelului cu coduri și denumirea solurilor, calculul notelor de bonitate. Întocmirea raportului pedologic.   | Ord. ASRFC nr. 60 din 06.03.01. Tab. 16 par. 1.  | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 1012,8               | X                   | X                | 1012,8            | 0,7  | 3332         |
| 14  | Exportarea datelor din receptor GNSS și crearea fișierului cu punctele observate  | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                 | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 20                   | X                   | X                | 20                | 1    | 94           |
| 15  | Pregătirea structurii fișierilor și cataloagelor. Scanarea și georeferențierea schiței de lucru. Crearea stratului informațional "soluri". Vectorizarea conturilor/arealelor de sol. Introducerea informației atributive. Întocmirea raportului în format electronic.   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                 | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 320                  | X                   | X                | 320               | 1    | 1504         |
| 16  | Întocmirea tabelului cu calcularea indicilor pentru schimbarea destinației terenului (calcularea pierderilor agricole/silvice, aprecierea volumului stratului humic ce urmează să fie decopertat), după caz.  | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                 | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 120                  | X                   | X                | 120               | 1    | 564          |
| 17  | Verificarea datelor obținute în rezultatul executării etapei IV, pct. 13  | Ord. ASRFC nr. 60 din 06.03.01. Tab. 16 par. 1.  | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 1012,8               | X                   | X                | 1012,8            | 0,15 | 714          |
| 18  | Introducerea completărilor în raport după verificarea   | Ord. ASRFC nr. 60 din 06.03.2001. Capitol 3.6.4. | dosar             | 6 * costul Σ r.13, r.17, r.18 | 0,20            |                      | X                   | X                |                   |      | 952          |
| 19  | Completarea dosarului pedologic. Multiplicarea documentelor în 3 ex. Sistematizarea și aranjarea documentelor pentru fiecare exemplar de dosar. Semnarea și predarea dosarului.   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                 | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 60,00                | X                   | X                | 60                | 1    | 282          |
| 20  | Pregătirea versiunii electronice pentru predarea (documentelor, tabelelor, planurilor, datelor spațiale). Scanarea documentelor, planurilor, crearea dosarului pedologic în format PDF.   | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                 | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 60                   | X                   | X                | 60                | 1    | 282          |
| 21  | Asigurarea controlului cameral al dosarelor pedologice, inclusiv: verificarea componenței raportului lucrării; existenței semnăturilor necesare; corespunderii elementelor planului pedologic cu obiectele informaționale prezentate în format digital; respectării cerințelor de calitate la întocmirea raportului în format electronic; calității obiectelor informaționale în format digital (completitudinea cu date atributive). | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                 | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 60                   | X                   | X                | 60                | 1    | 282          |
| 22  | Înregistrarea și publicarea datelor în Baza de Date. Crearea meta datelor.  | Ordin IPOT nr. 24 din 30.12.2021                 | dosar             | 6*7/60*11*Costul om/ora       | 1               | 60                   | X                   | X                | 60                | 1    | 282          |
| <b>Total etapa IV</b>   |   |  |                   |                               |                 |                      |                     |                  |                   |      |              |
| <b>Total etape I-IV</b>                                       |   |  |                   |                               |                 |                      |                     |                  |                   |      | <b>8720</b>  |
| <b>Termen 16 de zile calendaristice</b>                       |   |  |                   |                               |                 |                      |                     |                  |                   |      | <b>28826</b> |
| <b>TVA 20%</b>  |   |  |                   |                               |                 |                      |                     |                  |                   |      |              |
| <b>ÎNTOTAL, inclusiv TVA</b>                                  |   |  |                   |                               |                 |                      |                     |                  |                   |      | <b>5765</b>  |
|   |   |  |                   |                               |                 |                      |                     |                  |                   |      | <b>34591</b> |

Administratoare interimară

Șef secțiune

Digitally signed by Dubceac Vitali  
Date: 2026.05.29 10:25:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DUBCEAC Vitali

STOIANOV Cristina

Digitally signed by Stoianov Cristina  
Date: 2026.05.29 10:29:50 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

