DECLARATIE

Anexanr. 12

privind lista principalelor livrari/prestari efectuate in ultimii 3 ani de activitate

Pretul
Denumirea/numel Calitatea contractului/
Nr Obiectul e Furnizorului/Prest valoarea Perioada de
d/o contractului beneficiarului/Adr atorului” bunurilor/servi | livrare/prestare (luni)
esa ciilor
livrate/prestate
Servicii de
elaborare a
proiectului de
execcutie al
Edificiului . o
S/Illgf;?n?l Trei luni de zile din
1 Diplomatice a "MOVIPAHAU Antreprenor 579910.00 | ziua prezentarii
’ plomnati SE” SRL general MDL Certificatului de
Uniunii .
) Urbanism
Europenedin str.
P.Movila, 10,
mun. Chisinau
(Reconstructia
obiectivului)
Servicii de .. 90 zile, din data
. Serviciul de .
elaborare a schitei L < Antreprenor 187 190.00 semnarii si
2. . .’ Protectie si Paza . .
de proiect si T general MDL mregistrarii
: . de Stat .
expertiza tehnica contractului
Penitenciarele Valoarea Fiecare lucrare, in
Servicii de Nr. 10, 16, 17, totala a confirmatate cu
3 elaborare a 2,4,6,7,8,9 - Antreprenor contractelor | contractul semnat a
) Expertizelor Administratia general este de avut un termen care
tehnice Nationala a 692 567.00 nu a depasit 60
Penitenciarelor MDL zile.
Proiectul de
executie a
pregatirii
ingineresti a
A A 154 . e )
4. teritoriului si SRL "A-CASA” ntreprenor 548 000.00 Cinci luni de zile
L general MDL
prospectiunile
geologice pentru
construirea

Complexului




Rezidential ”"Hora
Village”

Proiectul de
executie privind

contructia 145 894.00 Contract in
anexelor la blocul EURO, derulare -
principal al o~ 1 echivalentul
5 Centrului SRL ”Golimp Antreprenor cu Termenul final .de
’ . Art” general S predare a lucrarilor
comercial “Port aproximatie | © . <1o data
Mall”, amplasat 2 850 000.00 30129025
pe str. M. MDL o
Sadoveanu, 42/6,

mun. Chisindu

Indeplinirea lucrérile indicate mai sus pot fi confirmate cu Contracte semnate de ambele
parti, precum si facturi fiscale, acte de predare — primire a lucrarilor, care vor fi prezentate in caz
de necesitate la solicitare.
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