

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a drumului de acces către stația de pompare SP1, SP2 din or. Drochia	SRL Polimer Gaz Conducte	Subantreprenor	3 085 857,00	3 luni	01 din 30 septembrie 2021
2	Sporirea eficienței energetice a clădirii L.T. "Constantin Spataru" din or. Leova	SRL Polimer Gaz Conducte	Subantreprenor	11 562 680,00	12 luni	01 din 07 decembrie 2021
3	Sporirea eficienței energetice a clădirii L.T. "Matei Basarab" din or. Basarabeasca	SRL Polimer Gaz Conducte	Subantreprenor	4 900 988,84	8 luni	01 din 22 decembrie 2021
4	"Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Alexei Mateevici” din orașul Șoldănești"	SRL Polimer Gaz Conducte	Subantreprenor	7 175 217,36	12 luni	

5	<p>Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului de acces auto de la drumul L452 spre stația de pompare în s. Scoreni r-nul Strășeni . Obiect nr. 01/15-20 (sectorul PC6+60-PC13+13)</p>	<p>Primăria Scoreni, raionul Strășeni</p>	<p>Antreprenor</p>	<p>3 072 281,05</p>	<p>4 luni</p>	<p>01 din 24 august 2022</p>
6	<p>Îmbunătățirea condițiilor de igienă și sanitație în Instituția Publică Liceul Teoretic „Universul „ din s.Scoreni r-nul Strășeni, prin intervenții de renovare a blocurilor sanitare și instalării stației de epurare în anul 2023</p>	<p>Primăria Scoreni, raionul Strășeni</p>	<p>Antreprenor</p>	<p>1 170 768,73</p>	<p>2 luni</p>	<p>03 din 01 august 2024</p>
7	<p>“Achiziționare a lucrărilor de construcție a podețului și a porțiunii de drum pe str. Mioveni, conexiune cu str. Mihai Eminescu din s. Scoreni. Obiect nr. 10. Etapa I. Drum principal PC0+50PC+80 in s. Scoreni r-nul Stățeni”</p>	<p>Primăria Scoreni, raionul Strășeni</p>	<p>Antreprenor</p>	<p>1 440 000,00</p>	<p>5 luni</p>	

8	“Rehabilitation of R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești Road, km 0+000 – km 83+000” Sidewalks/ Trotuar	OZKA CONSTRUCT ION” S.R.L	Subantreprenor	13 431 189,17	7 luni	
9	“Rehabilitation of R34 Hîncești – Leova – Cahul – Giurgiulești Road, km 0+000 – km 83+000” ENTRIES INTO THE YARDS / ACCESE IN CURTI	OZKA CONSTRUCT ION” S.R.L	Subantreprenor	7 465 968,51	7 luni	

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 18.06.2026

Semnat: _____

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.