

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IP Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”, MD-2068, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1, of.146A**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.conform SIA RSAP din 29 04 2026, (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de proiectare „Reconstrucție cu resistemizare a IP Liceul Teoretic „M.Eminescu”, or.Florești**”, noi „ GENESISARCH GROUP” SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 14.06.2026

Cu stimă,

Nume: Ion Clima

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL

Semnat: _____

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către **IP Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”,
MD-2068, MOLDOVA, mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 1, of.146A**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, a **Serviciu de proiectare „Reconstrucție cu
resistemizare a IP Liceul Teoretic „M.Eminescu”, or.Florești”**.

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție licitație deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de (nouazeci) 90 zile calendaristice, (durata în litere și cifre), respectiv până la
data de 14.09.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.06.2026

Cu stimă,

Nume: Ion Clima

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL

Semnat: _____

DECLARAȚIA DE INTEGRITATE

Împrumutatului/Beneficiarului Grantului de la un Contractant, Furnizor sau Furnizor de Servicii care urmează să fie atașat la Oferta sa (sau la Contract în cazul unei proceduri de negociere)

Notă pentru împrumutat/beneficiar de grant:

- *Este responsabilitatea împrumutatului/beneficiarului grantului să raporteze CEB orice comentarii pe care furnizorul propus pentru atribuirea contractului le-ar fi inclus în acest formular.*
- *Această Declarație de Integritate trebuie păstrată de către Împrumutat/Beneficiarul Grantului și pusă la dispoziție, la cerere, CEB.*

Declarăm și ne angajăm că nici noi, nici nimeni, inclusiv oricare dintre directorii, angajații sau agenții noștri, acționând în numele nostru cu autoritatea convenită sau cu cunoștința sau consimțământul nostru, sau facilitat de noi, nu ne-am angajat sau ne vom angaja în nicio practică interzisă (așa cum este definită mai jos) în legătură cu procesul de licitație sau în executarea sau furnizarea oricăror lucrări, bunuri sau servicii pentru **Servicii de proiectare „Reconstrucție cu resistemizare a IP Liceul Teoretic „M.Eminescu”, or.Florești”**, ("Contractul") și vă angajăm să vă informăm în acest sens dacă orice astfel de Practică interzisă va ajunge la cunoștința oricărei persoane din organizația noastră care are responsabilitatea de a asigura respectarea prezentei Declarații.

Pe durata procesului de licitație și, dacă vom avea succes în oferta noastră, pe durata contractului, vom numi și menține în funcție un responsabil, care va fi o persoană satisfăcătoare în mod rezonabil pentru dumneavoastră și la care veți avea acces deplin și imediat, având datoria și puterile necesare, pentru a asigura respectarea prezentei Declarații.

Dacă (i) am fost condamnați în orice instanță pentru orice infracțiune care implică o practică interzisă în legătură cu orice procedură de licitație sau furnizare de lucrări, bunuri sau servicii în timpul celor cinci ani imediat anteriori datei prezentei Declarații sau (ii) oricărui astfel de director, angajat sau agent a fost concediat sau a demisionat din orice loc de muncă pe motiv că a fost implicat în orice practică interzisă sau (iii) am fost, sau oricare dintre directorii, angajații, agenții noștri, în cazul în care aceștia există, acționând conform prevederilor menționate mai sus, a fost exclus de oricare dintre instituțiile UE sau de orice bancă multilaterală de dezvoltare majoră (inclusiv Grupul Băncii Mondiale, Banca Africană de Dezvoltare, Banca Asiatică de Dezvoltare, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau Banca Interamericană de Dezvoltare) de la participarea la o procedură de licitație pe motiv de practică interzisă, oferim mai jos detalii despre acea condamnare, concediere, demisie sau excludere, împreună cu detalii despre măsurile pe care le-am luat sau le vom lua pentru a ne asigura că nici această companie, nici vreunul dintre directorii noștri, angajații sau agenții comit orice practică interzisă în legătură cu contractul -

În cazul în care ni se atribuie Contractul, acordăm Împrumutatului/Beneficiarului Grantului, Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB) și auditorilor numiți de oricare dintre ei, dreptul de a inspecta evidențele noastre. Acceptăm să păstrăm aceste înregistrări în general în conformitate cu legea aplicabilă, dar, în orice caz, timp de cel puțin 6 (șase) ani de la data executării substanțiale a Contractului.

În cazul în care propunerea noastră este recomandată pentru atribuire, recunoaștem că CEB are autoritatea de a reține "Nicio obiecție" față de propunerea de atribuire a contractului sau de a declara contractul atribuit neeligibil pentru finanțarea CEB dacă stabilește că ne-am angajat, direct sau printr-un agent, în orice practică interzisă în concurența pentru contractul în cauză.

În plus, recunoaștem că CEB are autoritatea de a anula partea din finanțare alocată unui contract în cauză și de a lua toate măsurile adecvate în conformitate cu Carta sa anticorupție, dacă stabilește în orice moment că reprezentanții împrumutatului/beneficiarului grantului sau ai unui beneficiar al finanțării CEB sunt implicați în orice practică interzisă în timpul achiziției sau implementării contractului

respectiv, fără ca Împrumutatul/Beneficiarul Grantului să fi luat măsuri adecvate în timp util și satisfăcătoare pentru CEB pentru a aborda astfel de practici atunci când apar.

În sensul prezentei Declarații, Practica interzisă va avea următorul înțeles:

- **"Practică coruptă"** înseamnă oferirea, primirea sau solicitarea, direct sau indirect, a oricărui lucru de valoare pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei părți;
- **"Practică frauduloasă"** înseamnă orice acțiune sau omisiune, inclusiv o declarație falsă, care induce în eroare cu bună știință sau din neglijență sau încearcă să inducă în eroare o parte pentru a obține un beneficiu financiar sau de altă natură sau pentru a evita o obligație;
- **"Practică ocluzivă"** înseamnă un acord între două sau mai multe părți conceput pentru a atinge un scop necorespunzător, inclusiv pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile altei părți;
- **"Practică coercitivă"** înseamnă afectarea sau vătămarea sau amenințarea de a afecta sau dăuna, direct sau indirect, oricărei părți sau proprietății părții pentru a influența în mod necorespunzător acțiunile unei părți;
- **"Practică obstrucționară"** înseamnă, în legătură cu o investigație privind o practică coercitivă, coruptă, coruptă sau frauduloasă, (a) orice act de distrugere, falsificare, alterare sau ascundere deliberată a dovezilor materiale pentru investigație; (b) orice act de amenințare, hărțuire sau intimidare a oricărei părți pentru a o împiedica să își dezvăluie cunoștințele cu privire la chestiuni relevante pentru anchetă sau să continue investigația; și/sau (c) orice act care intenționează să împiedice în mod semnificativ exercitarea drepturilor contractuale de audit sau de acces la informații.

Data 14.06.2026

Nume: Ion Clima

În calitate de: Administrator

Semnat

OFERTANT

„GENESISARCH GROUP” SRL,
Ion CLIMA - Administrator
(denumirea, numele, prenumele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către: **IP Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii „Moldova-Proiect”**,
(denumirea autorității contractante)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Ion CLIMA** reprezentanți ai ofertantului „**GENESISARCH GROUP**” SRL
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **Servicii de proiectare „Reconstrucție cu resistemizare a IP Liceul Teoretic „M.Eminescu”, or.Florești”**,
(denumirea lucrării)

Cod CPV: 71220000-6, pentru suma de **2070000 (doua milioane saptezeci mii)** lei,
(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în 9 (nouă) luni calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Data 14/06/2026

Ion Clima,

în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele,,
GENESISARCH GROUP” SRL
(denumirea/numele ofertantului)

Ofertant,

(semnătura autorizată)

Specificația de preț a propunerii financiare

Numărul procedurii de achiziție: conform SIA RSAP [ocds-b3wdp1-MD-1777382385249](#) din 29.04,2026

Obiectul de achiziției: **Servicii de proiectare „Reconstrucție cu resistemizare a IP Liceul Teoretic „M.Eminescu”, or.Florești”**

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Descifrarea ofertei financiare
		Suma fără TVA
1.	Conceptul arhitectural al proiectului aprobat de către MEC(inclusiv proiecții 3D)	207000
2.	Avize tehnice/Acte permissive/Certificat de urbanism pentru proiectare	103500
3.	Sesiune de prezentare a conceptului de proiect către beneficiari finali (elevi, profesori, administrația locală, Ministerul Educației și Cercetării) și integrarea feedbackului în concept (min. 2 sesiuni)	103500
4	Planuri de releveu	103500
5	Prospecțiuni topo-geodezice Prospecțiuni tehnico-geologice	103500
6	Tema de proiectare aprobată de ONDIMP, MEC	207000
7	Planul General aprobat de MEC	103500
8	Documentația tehnică de proiect elaborat 100% (verificare internă)	207000
9	Protecția mediului, inclusiv, managementul deșeurilor de construcții, inclusiv gestionarea separată a deșeurilor periculoase	103500
10	Documentația tehnică de proiect verificată de către verficatori de proiecte atestați și coordonată cu instituțiile abilitate	517500
11	Devize verificate de către verficatori atestați	207000
12	Asistență tehnică în procesul de achiziții publice a lucrărilor de construcții (explicații pentru ofertanți, informații suplimentare referitor la documentația de proiect, și alte activități conexe procesului de achiziții)	103500
	TOTAL	2070000

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Ion Clima

În calitate de: Administrator

Ofertantul: „ GENESISARCH GROUP” SRL

OFERTA TEHNICA

S.R.L. „GENESISARCH GROUP” MD-2051, mun. Chişinău, str. Paris , nr. 40 ;
mun. Chişinău, str. A. Puşkin 22 ,of 300b; Tel 069577807 ; e-mail:genesisarchgroup@gmail.com;
 (IDNO) Cod fiscal 1016600036678 ; Cod TVA 0509699; IBAN: MD40MO2224ASV15450107100
 BC «Mobiasbanca -OTP Group » S.A. Filiala nr. 38 “Casa Presei” Codul băncii MOBBMD22

OFERTA TEHNICA CU ETAPE DE LUCRU ŞI FAZE DE PROIECTARE PENTRU OBIECTUL Servicii de proiectare „Reconstrucție cu resistemizarea a IP Liceul Teoretic „M.Eminescu”, or.Floreşti” ,				
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Spec. tehnică solicitată de către autoritatea contractantă	Termenul de predare	Standarde de referință
LUCRĂRI PREMĂRGĂTOARE				
1	Conceptul proiectului aprobat de Beneficiar, ONDIMP, MEC, Comisia de evaluare ONDIMP;	Conf.caiet de sarcini	1-2luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.11-2:2013
2	Avize tehnice/Acte permissive/Certificat de urbanism pentru proiectare	Conf.caiet de sarcini	In 2-3 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.11-2:2013
3	Sesiune de prezentare a conceptului de proiect către beneficiari finali (elevi, profesori, administrația locală, Ministerul Educației și Cercetării) și integrarea feedbackului în concept (min. 2 sesiuni)	Conf.caiet de sarcini	In a 3a luna de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.11-2:2013
4	Efectuarea măsurărilor și întocmirea releveului plan și fațadă cu reprezentarea utelajelor și/sau a echipamentelor ingineresti	Conf.caiet de sarcini	Pina la 3 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.11-2:2013
5	Prospecțiuni topo-geodezice; Prospecțiuni tehnico-geologice;	Conf.caiet de sarcini	Pina la 3 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.11-2:2013
6	Tema de proiectare aprobată de ONDIMP, MEC, Comisia de evaluare ONDIMP;	Conf.caiet de sarcini	In a 2a luna de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.11-2:2013
7	Planul General aprobat de MEC	Conf.caiet de sarcini	In 3-4 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
PROIECT DE EXECUȚIE				
8	Memoriu explicativ, inclusiv volumul de Protecția mediului și Accesibilitatea persoanelor cu necesități speciale;	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
9	Plan general (PG) (inclusiv Sistemizarea pe verticală; Sistemul de colectare și evacuare a apelor pluviale);	Conf.caiet de sarcini	Pina la 4 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
10	Organizarea lucrărilor de construcții (OLC)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
11	Rețea de drenare (RD) / Canalizarea pluvială	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
12	Design peisagistic	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
13	Soluții arhitecturale (SA)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
14	Interiere (IA)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
15	Construcții din beton armat (CBA)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
16	Construcții structuri metalice (CM)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013

17	Demolări și desfaceri (D)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
18	Elemente de construcții (C)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
19	Protecția anticorozivă a construcțiilor (PAC)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
20	Soluții termomecanice (SM)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
21	Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului (IVC)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
22	Îmbunătățirea calitativă a apei (ÎCA)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
23	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (RAC)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
24	Rețele exterioare de alimentare cu apă și canalizare (REAC)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
25	Alimentarea cu gaze: Instalații interioare (AGI) și Conducte exterioare (AGE)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
26	Rețele termice interioare și exterioare (RT), inclusiv Punctul Termic Individual (PTI)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
27	Izolație termică (IT)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
28	Automatizarea (A), incluzând: APT, AIVC, AAC, AAIA, ART, AIT, AE, EAEE, ARCE	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
29	Iluminatul electric exterior (IEE) și interior (IEI)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
30	Echipament electric de forță (EEF)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
31	Alimentarea cu energie electrică (AEE) și Substații electrice (AEES)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
32	Linii de cablu de transport a energiei (RCE/LEA)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
33	Alimentarea cu energie electrică a centralelor termice (AEECT)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
34	Protecție împotriva trăsnetelor (PT)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
35	Comunicațiile telefonice și de semnalizare (TS) interioare și exterioare (TSE)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
36	Sisteme de comandă automatizate (ASC)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
37	Semnalizarea de incendiu și pază (SIP), Semnalizarea de incendiu (SI) și de pază automată (SPA)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
38	Măsurile de asigurare a securității contra incendiilor (MASI)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
39	Rețele de automatizare exterioare (RAE)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
40	Rețele exterioare și interioare de alimentare cu energie electrică (REAE/RIAE)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
41	Rețele de comunicații electronice (RCE) (internet, Wi-Fi, supraveghere video etc.)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
42	Specificația utilajului (SU)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
43	Procese tehnologice/funcționale (pentru cantină, sală de sport, laboratoare)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
44	Automatica alimentării cu gaze (AG)	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
45	Devize generale și locale	Conf.caiet de sarcini	Pina la 8 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
46	Termeni de referință pentru lucrări de construcție, procurări și materiale de construcție	Conf.caiet de sarcini	Pina la 9 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
47	Raport de verificare /Aviz de verificare a	Conf.caiet	Pina la 9 luni	COD Nr. 434 din 28-12-

	proiectului de execuție pe compartimente separate; Raport de verificare /Aviz de verificare a documentației de deviz.	de sarcini	de la semnare	2023, NCM L.02.112:2013
48	Fișa de coordonări între compartimente. Avize și acorduri	Conf.caiet de sarcini	Pîna la 9 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
PREDAREA DOCUMENTATIEI DE PROIECT				
49	Fizic: 3 exemplare original, 2 exemplare copii,+ Digital: DWG, PDF, Excel, Word, după caz. (cu excepția avizelor obținute de la autorități)	Conf.caiet de sarcini	In maxim 9 luni de la semnare	COD Nr. 434 din 28-12-2023, NCM L.02.112:2013
	Total		maxim 9 luni calendaristice	

Administrator

S.R.L. „GENESISARCH GROUP”

Ion CLIMA _____

Beneficiar:

COMPANY PROFILE

CONSULTANT'S ORGANIZATION AND EXPERIENCE

A - Consultant's Organization

1. SOLE CONSULTANT.

"GENESISARCH GROUP" SRL, was registered at the Public Services Agency with no. 1016600036678.

Legal address: MD-2051 Chisinau municipality, Paris street no. 40 of. 55

Office (design activity): mun. Chişinău, str. A. Puskin no. 22 - according to lease contract no. 24SC of 30.12.2022 concluded with the GENERAL DIRECTORATE FOR ADMINISTRATION OF GOVERNMENT BUILDINGS.

Bank Information Bank Name: OTP BANK S.A.

Bank Address: Sucursala 38 Casa Presei str. A. Puskin, 22 IBAN: MD402224ASV15450107100 SWIFT/BIC: MOBBMD22

Account Currency: MDL Bank Account Number: MD402224ASV15450107100

The basic and unique activity practiced is the design activity for all categories of constructions, for urban planning, installations and technical-building networks, reconstructions, restorations

Clima Ion - the founder and administrator is a certified construction engineer with over 45 years of experience in the field of civil and industrial constructions, he does not appear in the same capacity at other entities.

Clima Valeiu – Team leader, project manager and chief architect with over 10 years of experience in the design of industrial civil constructions, for more information see CV, he is with the KE-1 position in this case.

The main beneficiaries of relevant services are:

TELENESTI DISTRICT COUNCIL – design services regarding the implementation of the solutions provided by the energy audit for the district polyclinic IMSP CS Telenesti. The project includes the thermal insulation of the facades with basalt mineral wool, the reconstruction of the roof, the modernization of the internal heating and ventilation system, the installation of a PV-photovoltaic system, the interior repair and replanning of the center's rooms and the provision of new medical equipment. Number of center staff – 160. Number of floors – 5. The project is developed based on the energy audit report.

- RESOURCE ASSURANCE AND ASSETS ADMINISTRATION AGENCY OF THE MINISTRY OF DEFENSE, - design services regarding the capital repair of 2 objects of military infrastructure, Object no. 1: Bringing back the resistance structure to meet the requirements of the documents regulations and the capital repair at Building no. 21 of the Central Military Clinical Hospital.(Building no. 21 with the function of an infectious disease hospital that includes a laboratory; section of admission and inpatient) number of levels – 1; building surface on the ground – 1150.7 m²; surface total – 1150.7 m²; building volume – 9232 m³. The project provides for the change of the existing carpentry, the thermal insulation of the roof floor, the thermal insulation of the ground floor, the thermal insulation of the facades, the waterproofing of the plinth, the restoration of the pavement and the implementation of energy efficiency measures according to the norms and legislation in force, includes the compartments: Architecture; Resistance; Technology; All internal engineering networks (aqueduct, sewage, heating,

ventilation, electricity, fire protection, automation, etc.); Engineering networks external, (up to the junction point, which is located on the territory of the military unit); Landscaping; Estimates of expenses for all departments; Specifications for the purchase of works; Explanatory memorandum; The construction organization project; equipment technological;

Object no. 2: Design services regarding the "**Capital repair of the Food Block in within the Military Academy**", the number of levels - 3 + basement; building surface on the ground – 1066.5 m²; total area – 4300 m². The project provides for the capital repair of the food block with the change of the existing carpentry, the thermal insulation of the floor, the thermal insulation of the ceiling, the thermal insulation of the facades, the waterproofing of the plinth, the restoration of the sidewalk and the implementation of energy efficiency measures according to the norms and legislation in force. includes the departments: Architecture; Resistance; Technology; All internal engineering networks (aqueduct, sewerage, heating, ventilation, electricity, fire protection, automation, etc.); External engineering networks, (up to point branch, which is located on the territory of the military unit); Landscaping; foreign exchange of expenses for all compartments; Specifications for the procurement of works; Explanatory memorandum; The construction organization project; Technological equipment;

- I.P. PUBLIC SERVICES AGENCY, – design services.

- THE TOWN HALL CIMISLIA, – design services regarding the repair of the rooms of the House of Culture of the city. Chimislia. The project provides for the repair of some rooms and the reconstruction of the performance hall, the vestibule and the dressing room and the capital repair of the engineering networks after the resistance of the rooms, the demolition of the bridge floor executed on the wooden structure and the restoration of the floor of heat-insulating panels on the metal structure embedded with the metal truss of the roof according to the technical expertise report, thermal insulation of the facades, waterproofing of the plinth, restoration of the pipe, etc.;

-TARACLIA REGIONAL COUNCIL, – **design services for the tourist complex for children**; Design services for the construction of the tourist complex for 120 places located on the outskirts of the city. The settlement on the territory of the former health camp "Ciaica" contains the drawing up of project documentation for the reconstruction of the existing camp into a rest and health care camp for 120 children. Certain:
Capital repair of the existing infrastructure.

The capital repair of the administrative block, the reconstruction of the roof, the change of the existing carpentry, the thermal insulation of the floor, the thermal insulation of the ceiling, the thermal insulation of the facades, the waterproofing of the plinth, the restoration of the sidewalk and the implementation of energy efficiency measures and the replanning for the location of the medical center formed by the office; procedure room; the medical assistant's office; WC and sink in lock; the rooms of the isolator with speaker and rooms with WC and sink in the lock, rooms for staff. The administrative block will contain: conference room; exhibition hall of archaeological exhibits; Offices; personal rooms; sanitary groups; hallways; accessed.

Demolition of food block constructions and construction of a food block ensuring the implementation of energy performance requirements of buildings in accordance with the provisions of the regulations in force.

Demolition of holiday home constructions which, according to technical expertise, do not correspond to the provisions of the regulations in force and the construction of holiday homes ensuring the implementation of the energy performance requirements of the buildings in accordance with the provisions of the regulations in force.

The execution project includes the sections: Statement of reasons; general plan; Organization of construction works; Architectural solutions; Color passport; Production


technology; Reinforced concrete constructions and metal constructions; Internal water and sewage networks; Indoor electric lighting/ Electrical power equipment; Heating and ventilation; Automation of heating, ventilation and conditioning; Fire alarm; Thermomechanical solutions.

- **TVARDITA THEORETICAL HIGH SCHOOL**, – design services; The design services of the canteen with food block for 480 students of the Tvardita Theoretical High School included the repair and partial replanning of the high school building for the organization of flows to and from the canteen which was designed as a separate block with access from the high school, services that fell within the provisions of the insulation and energy efficiency standards; sanitary and fire prevention. The execution project includes the compartments: Explanatory Memorandum; General plan; Organization of construction works; Architectural solutions; Color passport; Production technology; Reinforced concrete constructions and Metal Constructions; Internal water and sewage networks; Interior electric lighting/ Power electric equipment; Heating and Ventilation; Automation of heating, ventilation and conditioning; Fire alarm; Thermomechanical solutions.

-**CAHUL DISTRICT HOSPITAL** – Capital repair design services. The project provides for the capital repair of the construction and engineering networks with the resistance of the rooms, the demolition of the recently executed roof on the wooden structure and the restoration of the original overlapping type roof with coverings made of materials in rolls, according to the technical expertise report no. 9766-10-22/T, the change of the existing wooden joinery, thermal insulation of the roof floor, thermal insulation of the basement floor, thermal insulation of the facades, waterproofing of the plinth, restoration of the pipe and the implementation of energy efficiency measures according to the norms and legislation in force and installation of the furniture and equipment necessary for the operation of the objective.

2. Include organizational chart, a list of Board of Directors, and beneficial ownership.

ORGANIZATIONAL CHART & BENEFICIAL OWNERSHIP GENESISARCH GROUP SRL



List of key and non-key personnel qualified for development of technical design documentation for capital repair works and modernization of theoretical lyceum – “Ion Creanga”, from the town Falesti

1. Clima Valeiu – Task Manager/Architect; Team leader. Chief Architect Engineer
2. Nicolai Muntean - Senior Structural/ Civil construction design specialist, construction resistance field
3. Constantin Codreanu - Designer licensed in Internal/External Electricity Networks.
4. Irina Tonitoi – Designer licensed in heating, ventilation, air-conditioning, smoke evacuation system.
5. Sergiu Slivinschi -Designer licensed in water supply/sewerage networks.
6. Galusca Ecaterina – Designer licensed in low voltage networks, access control system, video surveillance system, anti-fire warning, and guard system.
7. Ion Corsan - certified Cost estimator.
8. Loghin Iana - Designer licensed in Protection of automation installations. Responsible for automation of heating, ventilation and air conditioning (AIVC)
9. Brailov Serghei – Designer licensed architect in the field of General Plan. Responsible for the elaboration of the detailed general plan, the layout design, the exterior electric lighting and the rainwater drainage and irrigation infrastructure.
10. Teodor Sârbu- technical expert in the field of construction, civil, industrial and agro-zootechnical, construction consolidation
11. Gîra Vitalie – Protection against fire, erosion and corrosion. Protection measures against fires, explosions and outside intrusions

B - Consultant's Experience

1. Only previous version similar tasks successfully completed in the last 5 years
2. Only those missions for which the Consultant was legally contracted by the Client as sole consultant are listed.

Duration	Assignment name/& brief description of main deliverables/outputs	Name of Client & Country of Assignment	Approx. Contract value (in US\$ equivalent)/ Amount paid to your firm	Role on the Assignment
27.11.2019 - 23.12.2019	Design services regarding the capital repair of 2 objects of military infrastructure, located in the Chisinau city	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării or.Chîșinău șos. Hîncești nr.84. mihail.turanin@army.md	30870.74 (23.12.2019)	sole Consultant
29.09.2020 - 08.12.2020	Services for the development of project documentation for the construction of the food block for 480 students of the Tvardita theoretical high school str.Frunze 6 Tvardita city, Taraclia district	Liceul Teoretic Tvardita Or. Tvardita , str.Frunze 6 . Telefon: 092162244, 029162245 ltvardita@gmail.com Director - M.Smirnova	10377.08 (08.12.2020)	sole Consultant
03.12.2020- 27.01.2021	Construction of the tourist complex for 120 places for children	Consiliul Raional Taraclia or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare nr. 59; stroistar@mail.ru Alexandra Iabanji 069727280	17200.42 (27.01.2021)	sole Consultant
02.07.2021- 22.12.2021	Project documentation development services,,Repair works at IMSP CS Telenești,	Consiliul Raional Telenești.or.Telenești,str.31 august nr.9; 079609021 consiliul@gmail.com	27355.14 (22.12.2021)	sole Consultant
20.10.2022- 23.12.2022	"Design services regarding the development of the execution project for capital repair works"	IMSP Spitalul Raional Cahul, str. Ștefan cel Mare nr. 23; alexebunu@mail.ru 076700108	11118.83 (23.12.2022)	sole Consultant
07.09.2022 - 07.11.2022	Design services regarding the replanning of the rooms on the ground floor of the building in bd. Moscow, no. 8, Chisinau city	I.P. Agenția Servicii Publice, str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău aurelia.sebov@asp.gov.md	8369,49	sole Consultant
26.01.2023 - 14.04.2023	Elaboration of project documentation and estimates for "Repair of some rooms and reconstruction of the Performance Hall,vestibule and the dressing room with interior design in the Culture House of Cimislia"	Primaria or.Cimislia. or. Cimislia, bd. Ștefan cel Mare, 14 constructii@cimislia.md contabilsef@cimislia.md achizitii@cimislia.md	21171.52	sole Consultant
November 2023- 22.12.2023	"Design services regarding the development of technical documentation (building technical expertise, technical project, etc.) for military infrastructure objects"	Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării or.Chîșinău șos. Hîncești nr.84. mihail.turanin@army.md	62 889,31	sole Consultant

Authorized Signature:

Date: 14. 06. 2025

Name: ION CLIMA

Functional Title of Authorised

Signatory: Administrator of S.R.L. GENESISARCH GROUP

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1								
		Luna								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Conceptul arhitectural al proiectului aprobat de către MEC (inclusiv proiecții 3D)	■	■							
2.	Avize tehnice/Acte permise/Certificat de urbanism pentru proiectare		■	■						
3.	Sesiune de prezentare a conceptului de proiect către beneficiari finali (elevi, profesori, administrația locală, Ministerul Educației și Cercetării) și integrarea feedbackului în concept (min. 2 sesiuni)			■						
4.	Planuri de relevu	■	■	■						
5.	Prospecțiuni topo-geodezice Prospecțiuni tehnico-geologice	■	■	■						
6.	Tema de proiectare aprobată de ONDIMP, MEC		■							
7.	Planul General aprobat de MEC			■	■					
8.	Documentația tehnică de proiect elaborat 100% (verificare internă)				■	■	■	■	■	
9.	Protecția mediului, inclusiv, managementul deșeurilor de construcții, inclusiv gestionarea separată a deșeurilor periculoase						■	■	■	
10.	Documentația tehnică de proiect verificată de către verificatori de proiecte atestați și coordonată cu instituțiile abilitate							■	■	■
11.	Devize verificate de către verificatori atestați							■	■	■
12.	Asistență tehnică în procesul de achiziții publice a lucrărilor de construcții (explicații pentru ofertanți, informații suplimentare referitor la documentația de proiect, și alte activități conexe procesului de achiziții)									■

Semnat: _____

Nume: Ion CLIMA

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „ GENESISARCH GROUP” SRL