

Investitor

WinCmeta2000
Formular Nr.7Obiect: **Consolidarea malului drept a
riului Nistru (km326,70-326,85).**

Obiect №

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-5B

Deviz-oferta № 2-1-5B

5-й ЭТАП. Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов (K=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства)				
1	pret	Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel	buc	43,000	<u>2 720,000</u> 0,000	<u>116 960,00</u> 0,00
2	DE16Af	(NUMAI LUCRU) Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel	buc	43,000	<u>24,150</u> 24,150	<u>1 38,45</u> 1 038,45
3	pret	Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel	buc	4,000	<u>2 260,00</u> 0,000	<u>9 040,00</u> 0,00
4	DE16Af	(NUMAI LUCRU) Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel	buc	4,000	<u>24,150</u> 24,150	<u>96,60</u> 96,60
5	pret	Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel	buc	112,000	<u>1 965,00</u> 0,000	<u>220 080,00</u> 0,00
6	DE16Af	(NUMAI LUCRU) Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel	buc	4,000	<u>24,150</u> 24,150	<u>96,60</u> 96,60
7	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля внутри габионов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом	m2	151,500	<u>23,454</u> 16,905	<u>3 553,28</u> 2 561,11
8	pret	Геотекстиль нетканый иглопробивной	m2	151,500	<u>15,500</u> 0,000	<u>2 348,25</u> 0,00
9	AcF03C	Umplutura din piatra M300 d100-150mm (Каменная кладка наружных граней внутри коробчатых габионов из бутового камня M300 фракции 100-150мм)	m3	176,700	<u>283,810</u> 94,185	<u>50 149,25</u> 16 642,49
10	TrB22F2 A2	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами)	t	282,720	<u>94,185</u> 33,005	<u>26 627,98</u> 9 331,17
11	AcF03B	Umplutura din pietris margaritar M300 fractii de la 50-100mm (заполнение внутреннего объема коробчатого габиона бутовым щебнем марки M300 ,фракции 50-100мм)	m3	186,000	<u>304,175</u> 68,425	<u>56 576,55</u> 12 727,05
12	TrB22F2 A2	Transportul materialelor cu automacaraua de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea	t	297,600	<u>94,185</u> 33,005	<u>28 029,46</u> 9 822,29

1	2	3	4	5	6	7
		de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами)				-

Total:

Прямые затраты	lei	514 596,40
		52 315,76
Asigurarea sociala si medicala	22,50%	11 771,05
Cheltuieli de transport	7,00%	29 874,36
Cheltuieli de depozit	2,00%	8 535,53
Total	100,00%	564 777,34
Cheltuieli de regie	14,50%	81 892,71
Total	100,00%	646 670,05
Beneficiu de deviz	6,00%	38 800,20

Total

685 470,25

Total cu TVA:

822 564,30

Total deviz:

822 564,30

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Obiect: **Consolidarea malului drept
a riului Nistru (km326,70-326,85).**

Obiect №

(denumirea obiectivului)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-5Б
5-й ЭТАП. Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari in conditii strimtorate k=1.5 Устройство 2-го яруса берегоукрепления из коробчатых габионов (K=1,15; Работы выполняются в стесненных условиях и водохозяйственного строительства)				
1	pret	Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel	buc			2 720,000
	987654321 04410	Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel	buc	1,0000	2 720,000	2 720,000
2	DE16Af	(NUMAI LUCRU) Gabion 1.0*1.0*3.0 din plasa din otel	buc			24,150
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,3000	70,000	24,150
3	pret	Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel	buc			2 260,000
	987654321 04509	Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel	buc	1,0000	2 260,000	2 260,000
4	DE16Af	(NUMAI LUCRU) Gabion 1.0*1.0*2.0 din plasa din otel	buc			24,150
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,3000	70,000	24,150
5	pret	Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel	buc			1 965,000
	987654321 04409	Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel	buc	1,0000	1 965,000	1 965,000
6	DE16Af	(NUMAI LUCRU) Gabion 1.0*1.0*1.5 din plasa din otel	buc			24,150
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	0,3000	70,000	24,150
7	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu din Geotecstil netesut pentru drenaj (укладка нетканного иглопробивного геотекстиля	m2			23,454
						16,905

1	2	3	4	5	6	7
		внутри габионов на пов-ти контактируемых с мин.грунтом				
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1900	70,000	15,295
	712302001 1100	Fierar betonist	h-om	0,0200	70,000	1,610
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,1770	37,000	6,549
8	pret	Геотекстиль нетканый иглопробивной	m2			15,500 0,000
	852321741 00108	Геотекстиль нетканый иглопробивной	m2	1,0000	15,500	15,500
9	AcF03C	Umplutura din piatra M300 d100-150mm (Каменная кладка наружных граней внутри коробчатых габионов из бутового камня M300 фракции 100-150мм)	m3			283,810 94,185
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,1700	70,000	94,185
	142110200 22611	Piatra M300 fr. d100-150mm	m3	1,0250	185,000	189,625
10	TrB22F2 A2	Transportul materialelor cu automacara de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами)	t			94,185 33,005
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4100	70,000	33,005
	241052000 6711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1400	230,000	235,750
11	AcF03B	Umplutura din pietris margaritar M300 fractii de la 50-100mm (заполнение внутреннего объема коробчатого габиона бутовым щебнем марки M300 ,фракции 50-100мм)	m3			304,175 68,425
	931204001 9600	Sapator	h-om	0,8500	70,000	33,005
	142110220 0429	Pietris margaritar M300 fractii de la 50-100mm	m3	1,0250	230,000	235,750
12	TrB22F2 A2	Transportul materialelor cu automacara de 6-9,9 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (подача камня автокранами)	t			94,185 33,005
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,4100	70,000	33,005


1	2	3	4	5	6	7
	241052000 6711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1400	380,000	61,180

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj si instalare a h-ut. Utilizarea 3-4 s ruc beretucurizarii in fabrica rabacoe (K=1,1; Rabac sambucului + fabrica de sambucului + fabrica de sambuc sambucului)				
1	h-ut	Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc			2 720,000
		Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc	1,000	2 720,000	2 720,000
2	DRACON	(NUMAI LUCRU) Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc			2 720,000
		Material				2 720,000
3	h-ut	Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc			2 720,000
		Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc	1,000	2 720,000	2 720,000
4	DRACON	(NUMAI LUCRU) Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc			2 720,000
		Material				2 720,000
		Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc			2 720,000
		Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc	1,000	2 720,000	2 720,000
6	DRACON	(NUMAI LUCRU) Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc			2 720,000
		Material				2 720,000
		Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc			2 720,000
		Gabon 1,0*1,0*2,0 din plasa din otel	huc	1,000	2 720,000	2 720,000
7	DRACON	Proiectare si instalare a Gestioniarii retelei pentru Gestioniarii retelei pentru Gestioniarii retelei pentru				2 720,000

