

S.R.L. „Tehlab Service”

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 17 (șaptesprezece)
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 6 293,8 mii lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 6 293,8 mii lei.
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora:
 - 3.1. Cet-Nord S.A. mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168;
 - 3.2. Apă-Canal S.A. Chișinău, mun. Chișinău, str. Albisoara 38;
 - 3.3. Service Energy Natural Sistems S.R.L., mun. Chisinau, or. Codru, str. Costiujeni, 8/2;
 - 3.4. Regia Apă Canal Orhei S.A., or. Orhei, str. 31 August 1989, 67;
 - 3.5. Termoelectrica S.A., mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6;
 - 3.6. Corden-ST S.R.L. mun. Chișinău, str. Ginta Latină 12/6;
 - 3.7. Rețele Electrice de Distribuție Nord S.A., mun. Balti, str. Ștefan cel Mare 180/A;
 - 3.8. MOLDELECTRICA Î.S., mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, 78;
 - 3.9. Întreprinderea Municipală Rețelele Electrice de Iluminat LUMTEH, mun. Chișinău, str. S. Lazo 48-A;
 - 3.10. Ialoveni Gaz S.R.L., or. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 30;
 - 3.11. Moldovatrangaz SRL, r. Drochia, s. Tarigrad;
 - 3.12. Chișinău-Gaz S.R.L., mun. Chișinău, str. Albisoara 38;
 - 3.13. Bio-Market S.R.L., mun. Chișinău, str. Academiei, 10, of. 44;
 - 3.14. B&M TEST S.A., mun. Chișinău, str. Pușkin 5A, et. 3;
 - 3.15. Agencia Națională pentru Sănătate Publică, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, nr. 67 A;
 - 3.16. Instituția Publică „Agenția Servicii Publice”, mun. Chișinău, str. Aleksandr Pușkin, nr. 42;
 - 3.17. Secretariatul Parlamentului RM, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 105.
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor:
 - antreprenor (prestator) sau antreprenor general – **prestator**, 6 293,8 mii lei.
 - antreprenor asociat;
 - subantreprenor.
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
lipsesc
6. Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată – 795 zile
 - b) efectiv realizată – 795 zile
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) _____ n/a
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) _____
lipsesc
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte _____
lipsesc
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:) _____
n/a

Data completării: 28.03.2025

Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic:

Diana IVASIUC,**Directoare,****S.R.L. „Tehlab Service”.**

Semnătura, L.Ș