

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| № к р т. | Предмет договора | Наименование /фамилия бенефициара/а дрес | Качество подрядчи ка ^{*)} | Цена договора/ стоимость выполненн ых работ | Период выполн ения работ (месяц ы) | Номер и дата протокола приемки при завершении работ |
|-------------------|---|---|--|---|---|---|
| 1 | <u>Reparatie acoperisului cladirii sectiei terapie a IMSP Spitalul raional Basarabeasca</u> | Consiliului rai-l Basarabeasca. | Главный подрядчик | 453 901,98 | 1,5мес | №12от 10.11.2019 |
| 2 | <u>Reparatie capital a acoperisului cladirii IM Sonbas-service</u> | Consiliului rai-l Basarabeasca | Главный подрядчик | 594 282,072 | 2 месдней | №15 от 15.11.2019 |
| 3 | Капитальный ремонт кровли с утепление | SC "ELSAGO" SRL | Главный подрядчик | 800 568.23 | 1 месяц | №0034 от 28.03.2018 |
| 4 | Rețea termică pentru Casa de cultură s.Abaclia r-nul Basarabeasca | Primaria s.Abaclia | Главный подрядчик | 321 135,59 | 20 дней | № 4 от 2.11.2018 |
| 5. | Устройство Тротуара шириной 1,2 метра из Брусчатки. | Примэрия с.Бешалма | Главный подрядчик | 546 522,17 | 1,5 месяца | №007 от 25.12.2018 |
| 6 | Amenajarea parcului s.Sadaclia r-l Basarabesca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 250 000 | 30 дней | №32 от 12.07.2018 |
| 7 | Reparația capitală a acoperișului clădirii administrative a Primăriei Iserlia, din s. Iserlia r-l Basarabeasca | Primaria Iserlia | Главный подрядчик | 314 967,744 | | № 17 от 22.12.2019 |
| 8. | Reparatia Curente Caminului al Intreprinderi Municipale SomBaSevice | IM SomBaSevic e. | Главный подрядчик | 148 182,43 | 15 дней | №2 от 7 ноября 2018 |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------------|
| 9. | Întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabeasca pentru | Consiliul rai-1 Basarabeasca | Главный подрядчик | 1 104708,56 MDL | | |
| 10 | Ремонт дороги по ул.1 Мая | Примэрия с.Бешалма | Главный подрядчик | 404520,00 | 30 дней | |
| 11 | Piatra calcaroasa pentru drumuri, savura | Primaria s.Abaclia | Главный подрядчик | 395584 | 25 ДНЕЙ | |
| 12. | Lucrari de restaurarea si curățenie a canalului pentru scurgerea a apelor pluviale in cartierul locativ de | Primaria.or.Basarabesca | Главный подрядчик | 271870.12 | 35 ДНЕЙ | |
| 13. | Reparatia capitala a acoperisului Gradinitei nr.1 Din s.Sadaclia r-1 Basarabeasca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 87 162.13 | 10 дней | №22 от 10.09.2019 |
| 14. | Drumuri Sadaclia | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 219812,99 | 15 дней | №23 от 15.09.2019 |
| 15. | Reparatia curenta a acoperisului LT "M.eminescu"din s.Sadaclia r-; Basarabeasca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 26629,11 | 4 дня | №25 от 21.10.2020 |
| 16. | <u>Construcția târgului de animale din orașul Cimișlia</u> | Primaria or.Cimislia | Главный подрядчик | 637191,89 | | |
| 17. | Reparatia curenta local de pe str.Pacii s.Iserlia r.Basarabeasca | Primaria or.Iserlia | Главный подрядчик | 124079,76 | 5 дней | № 52 от 20.09.2019 |
| 18. | Lucrari de reparatie drumului L527 R33 de acces spre s.Boghiceni | Consiliul rai-1 Hincesti | Главный подрядчик | 782005.42 | 10 дней | №32 от 15.07.2020 |
| 19. | Lucrari de reparatie drumului L523 de acces spre s.Pereni | Consiliul rai-1 Hincesti | Главный подрядчик | 759056,08 | 12 дней | №33 от 28.07.2020 |
| 20. | Reparatie capitala a fasadei cladirei LT "Nicolae Gogol" | LT "Nicolae Gogol" | Главный подрядчик | 622 837,06 | 2 месеца | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| 2 1. | Ремонт щебеночной дороги между селами Ивановка-Богдановка | Consiliului rai-1 Basarabeasca | Главный подрядчик | 299386,20 | 12 дней | №12 от 25.04.2020 |
| 2 2. | Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracamintea rutiera din beton asfaltic in raioanele Basarabeasca, Cimisia | Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” | Главный подрядчик | 687542,41 | 3 недели | №23 от 01.09.2020 |
| 2 3. | s.Borogani, Sectorul de la moara L=1085 m | Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor” | Главный подрядчик | 1 071 946,73 | 1 месяц | |
| 2 4. | “Устройство дорог из асфальта, устройство дорог из щебня, устройство тротуара, устройство бетонного брод- | Primaria Chiriet-Lunga | Главный подрядчик | 1528643,1 | 2 месяца | |

| | | | | | | |
|----|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------|---------------------------|
| 25 | Reparatie capitala drum spre cimitir din pavaj s.BASCALIA | Primaria s.Bascaliala | Главный подрядчик | 218 779,17 | 15 дней | <u>27 din 30.04.2021</u> |
| 26 | _IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca_ | IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" | Главный подрядчик | <u>83 438,74</u> | 1 месяц | <u>№25 din 15.07.2021</u> |
| 27 | <u>Устройство дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия</u> | <u>Primaria s.Cazaclia</u> | Главный подрядчик | <u>543 398,80</u> | 20 дней | 14.09.2021 — |
| 28 | Reparatie curenta a strazilor din s.Sadaclia r-l Basarabeasca | Primaria s.Sadaclia | Главный подрядчик | 324844,88 | 20 дней | №1 от 01.07.2021 |
| 29 | Reparatie stradelei de la oficiul postal pina la str.Comsomolului din s.Iserlia | Primaria s.Iserlia | Главный подрядчик | 1103734,22 | 14 дней | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------------|-------------------|--------------------|---------|------------|
| 30 | <u>Устройство дорог в белом варианте по улицам в селе Казаклия</u> | <u>Primaria s.Cazaclia</u> | Главный подрядчик | <u>543 398,80</u> | 20 дней | 14.09.2021 |
| 31 | Lucrari de reparatie drumului L523 de acces spre s.Pereni | Consiliului rai-l Hincesti | Главный подрядчик | 554589,37 | 5 дней | 19.11.2021 |
| 30 | Lucrari de reparatie drumului L516 R34 de acces spre s.Sarata Meresini | Consiliului rai-l Hincesti | Главный подрядчик | 1 355 435,14 | 30 днец | 5.11.2021 |
| 31 | <u>Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial în raionul Taraclia,UTA Gagauzi (участок с.Ферапонтиевка и с.Кириет-Лунга.</u> | <u>SA “Drumuri Comrat”</u> | Субподрядчик | <u>1 769 788.8</u> | 20 дней | 21.12.2020 |
| 32 | Lucrari de reparatia drumului strada Oleg Cosevoi, și stradela Sadovii, in s.Troitcoe, r-ul Cimisia | <u>Primaria Troitcoe</u> | Главный подрядчик | <u>471 855,624</u> | 20 дней | 15.11.2022 |
| 33 | Reparația stradelei de la oficiul poștal pînă la str.Comsomolului și str. Comsomolului din s.Iserlia r-l Basarabeasca | <u>Primaria Iserlia</u> | Главный подрядчик | <u>1103737,032</u> | 30дней | 22.07.2021 |
| 34 | Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s. Negrea | Consiliului rai-l Hincesti | Главный подрядчик | <u>312752.01</u> | 4 дня | 08,12,2021 |
| 35 | <u>Lucrari civile la gradinita de copii din s.Iserlia (fatada, acoperisi)</u> | <u>Primaria s.Iserlia prin FISM</u> | Главный подрядчик | <u>814361,80</u> | | |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------|------------------|
| 36 | Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Meresenii | Consiliul rai-1 Hincesti | Главный подрядчик | <u>839 017,99</u> | 7 дни | |
| 37 | Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana | Consiliul rai-1 Hincesti | Главный подрядчик | <u>418457,00</u> | 7 дни | |
| 38 | Частичный ремонт дороги в белом варианте к.Исерлия. | <u>Primaria s.Iserlia</u> | Главный подрядчик | <u>239155,92</u> | 7 дни | |
| 39 | Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул.Сергея Лазо в с.Чок-Майдан | <u>Primaria Cioc-Maidan</u> | Главный подрядчик | <u>977140,72</u> | 7 дни | №1 от 16.06.2022 |
| 40 | Реконструкция крыши здания примэрии с.Чишмикиой, ремонт фасада здания и ремонт подпорной стены. | <u>Primaria s. Cismichioi</u> | Главный подрядчик | <u>2046979,84</u> | 3 месеца | |
| 41 | Ремонт крыши (замена кровли) блока А корпус 1 лица им.Б.Янакогло в с.Копчак Чадыр-Лунгского р-на | <u>Primaria s.Copceac</u> | Главный подрядчик | <u>634066,068</u> | 3 месеца | |
| 42 | Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca | <u>Primaria Basarabeasca</u> | Главный подрядчик | <u>1782839,40</u> | 2 месеца | |

| | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| 43 | Renovarea terenului de bashcet și construcția trotuarelor aferente acestuia (REPETAT) | IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca | Главный подрядчик | <u>359300,0</u> | 2 недели | |
| 44 | Работы по укладке покрытия асфальтированных покрытий по улицам мун.Комрат | Primaria mun.Comrat | Главный подрядчик | 3 911 089,32 | 1,5 месеца | |
| 45 | Ремонт дорог с. Копчак р-н Чадыр-Лунга | Primaria s.Copceac | Главный подрядчик | <u>1 951 671,42</u> | 3 месеца | |
| 46 | Lucrări de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghiceni | Consiliului rai-l Hincesti | Главный подрядчик | <u>2035865,11</u> | 2 недели | |
| 47 | lucrari de intretinerea și reparația drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2023 | Consiliului rai-l Basarabeasca | Главный подрядчик | <u>1 576 198.01</u> | 7 дней | |
| | Ремонт мягкой кровли над коридорами ПУ Гимназии с.Баурчи АТО Гагаузии | ИП Гимназия с.Баурчи | Главный подрядчик | <u>296 785,39</u> | 20 дней | №1 от 04.12.2024 |
| 48 | Капремонт участка дороги по ул. Ленина с. Бешалма | Primaria s.Besalma | Главный подрядчик | <u>1 001 663.64</u> | 10 дней | |
| 49 | Ремонт участка дороги переулок от дома №23 ул.С Лазо вниз в сторону ул.И.Митул | Primaria Congazcic | Главный подрядчик | <u>377 523,14</u> | 19 дней | |
| 50 | Ремонт дорог в белом варианте с.Авдарма АТО Гагаузия | Примэрия села Авдарма | Главный подрядчик | <u>1 089 466.79</u> | 2 месеца | № 1 от 17.11.2023 |

| | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|--|-------------------------|---------------------------------|
| | <u>Ремонт дороги в белом варианте по ул.Партизанская в с.Кириет-Лунга</u> | <u>Примэрией с.Кириет-Лунга</u> | Главный подрядчик | <u>№25 din 19.07.2023 974613,30</u> | 2 месеца | <u>№1 din 27.09.2023</u> |
| 51 | Lucrari de mentenanta terenul de joaca din s.Congaz | Organizația Internațională pentru Migrație | Главный подрядчик | <u>647 254.13</u> | 3 месеца | <u>№ din 31.03.2023</u> — |
| | „Reabilitarea terenului de joaca al Centrului de plasament din s. Popeasca” | Organizația Internațională pentru Migrație | Главный подрядчик | 497551,22 | Работы еще не завершены | |
| 52 | <i>„Reabilitarea terenului de joaca al Centrului regional pentru reabilitarea victimelor violenței în familie, str. Lenin 198/2, s. Chirsova”</i> | Organizația Internațională pentru Migrație | Главный подрядчик | <u>470028,34</u> | 1 месец | <u>№ din 26.12.2023</u> — |
| 53 | Строительство дороги ул.40 лет Октября села Баурчи р-н Чадыр-Лунга | Primaria s. Baurci | Главный подрядчик | <u>1 502 567.95</u> | 3 месеца | №2 din 22.01.2024 |
| 54 | Строительство дороги по ул. Гагарина мун. Чадыр-Лунга | Primaria mun. Ceadir-Lunga | Главный подрядчик | <u>1 299 085.27</u> | 2 месеца | №3 din 07/03.2024 |
| 55 | <u>Lucrari de reabilitare fasadei de la gradinita de copii s.Novosiolivca r-l Taraclia</u> | Primaria s.Novosiolovca | Главный подрядчик | <u>618 107.85</u> | 3 месеца | № 1 din 04.12.2023 |
| 56 | <u>Reparatia acoperisului Scolii localizat in s.Joltai</u> | Primaria s.Joltai | Главный подрядчик | <u>3 003 260.23</u> | 1 год | № 1 din 18.03.2024 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|----------------------------|------------|--|
| 57 | <u>Reparatia capitala a doi galerii la cladirea gradinita cresa nr .4 Solnisco situate or.Basarabeasca str.Naberejnaia</u> | <u>Primaria or. Basarabeasca</u> | Главный подрядчик | <u>239 550.29</u> | 2 месеца | |
| 58 | Реконструкция подъездной дороги районного значения L-625 к с.Котовское | <u>Directia Generala de Constructii si Infrastructura al Gagauziei</u> | Главный подрядчик | <u>7 351 581.96</u> | 1 месец | <u>№14-12/2023 din 04.12.2023</u> |
| 59 | Lucrari de reparatie interioara in Blocul de studii et.1 in L T Nicolae Mihai din s.Ciobalaccia, rnul Cantemir | Liceul N .Mihai s.Ciobalaccia . | Главный подрядчик | 422909.31 | 2.5 месеца | №01 din 05.09.2024 |
| 60 | Lucrari de termoizolare si lucrari aferente pentru gradinita "Ghiocel" din mun.Comrat | <u>Organizația Internațională pentru Migrație</u> | Главный подрядчик | 920 699.17 | 30 дней | |
| 61 | Утепление фасада (спортзал, столовая, галерея) гимназия с.Н.Албота | <u>Gimnaziul Albota de Jos</u> | Главный подрядчик | 393330.64 | | |
| 62 | Теплоизоляция наружных стен гимназия (учебного корпуса) к. Нижняя Албота | <u>Primatia Albota de Jos</u> | Главный подрядчик | 822668.412 | | |

Подписано: _____

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: "SRL"Speedqual Com"



+373060242426
+373060942091



MD-6701, or. Basarabeasca,
str. 28 Iunie, 53



alina.dodica@mail.ru

