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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 04-16
privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

10.05.2016 or. Anenii Noi

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma COP nr. 16/01007 din 29.04.2016 , BAP nr. 29 din 19.04.2016 intre:

CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI cu sediul in or.’Anenii Noi, Piata .31 August, 4, ¢/f 1007601006966,

tel. 2652 36 26 reprezentat prin: A. Barbarosie - presedintele Raionului in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

Firma de constructie ”JEDILITATE ” SA, cu sediul str. M. Eminescu, 49 , or. Chisinau, MD- 2012, tel. 022 22 45 44

2244 68, autorizat pentru activitatea in constructii: Licenfa AMMII Nr. 010038 din 08.07.2003 eliberati de Camera de
Licintiere RM valabiva pina la 08.07.2018 , pentru genurile de activitate: Construcsii de autostrazi drumuri aeroporturi si alte
reprezentatd prin: ~ Anatilii GORBUNOV Manager sef (conducitor), in calitate de Contractant (Antreprenor general)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile: Lucriri de reparatie curent| a drumului de acces spre stadionul raional
”SPORT” Cod CPV 45233142-6, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.
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3. Perioada de executie

Durata de executie a lucrarilor contractate este de una lund , primirea ordinului de incepere a executiei si asiguririi
lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramurs la nivel national si recunoscute ca legale prin
Justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general,

¢) datoritd forfei majore sau altei situafii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementarilor tehnice in
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucrdrilor sau a unor parti ale
acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate
in urma sistdrii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de receptie,
solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.

fn baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daci sint
intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. in cazul in care se constati ci sint lipsuri i deficiente acestea
vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate cu documentatia de
execufie, cu reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatdrile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate (i facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati
Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
613082,00 lei MD (Sase sute treisprezece mii optzecisi doi lei 00 bani, inclusiv TVA),

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se va face imediat dup verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de citre Beneficiar. Daci
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verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care
nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului
general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi s3 fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, partile
se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de
ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.
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6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in
vigoare $i prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantreprizi, Antreprenorul general trebuie si
prezinte, cu og¢azia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.
Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munc# pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.
7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor
publice.
Antreprenorul general are obligatia s3 execute, lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare in
constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde s¢ desfdsoard activitatea.
Documentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la santier, iar

c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in Constructii, precum si

de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul
sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia
acestuia de cdtre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in
contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sé fie corecta si completa. Preturile stabilite vor acoperi
toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupa
acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorica a
mijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de executie a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executie.
Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau aprobari, ordine, directive,
sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cad acestea pot sa provoace
intirzieri sau Intreruperi in desfdsurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia subantreprenorilor
de catre Antreprenorul general, fara plata, in doud exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd),
stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munc#, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta fsi asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.
La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele
admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile contractului, prin
responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncé, in ateliere, depozite si oriunde se
desfasoara activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge
taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrdrilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui
de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului
trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
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legale. Dac# prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executie, care genereazd cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale
Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sd protejeze si sd pastreze
toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului general de
citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice
documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazd raporturile cu subantreprenorii de
specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrdrilor in cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere calitativ.
In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrarile, angaja si
plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat,
in conditiile legii, s3 compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutrii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice, artistice sau stiintifice,
Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrdrilor in zona respectivd si si comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s& mentina caile de acces libere, sa retragd utilajele,
sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea
lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile si sd plateascd toate taxele
necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia
lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de cétre acesta.
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8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii intregii forfe de muncéd pentru
realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
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9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse testéri de
citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca,
instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, médsurarea si testarea lucrdrilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevézut in documentatie, in caz
contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevidzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu
este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatid de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupd caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd examineze §i s urmdreascd orice lucrare care
urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de
lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea si masurarea lucrdrilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceastd parte sau
pirti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform
documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitéti (ap3, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd de cétre
Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de citre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previdzute in contract sau fard dispozifia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului,
nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile
respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune c ele corespund
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vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Pe toatd perioada contractului se vor efectua lucrari de intretinere a drumurilor conform caietului de sarcini .
Lucrdrile vor incepe in aceasi zi dupd primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiarului contractului in modul corespunzator. .
10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 24 luni .

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din
prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de herespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.
Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile fiind executate de cétre
acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pértilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si ale
persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legdtura cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile contractante raspund solidar,
conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine
seama de gradul de vinovdtie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut
altfel. Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost
aplicatd, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai dacd Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul
legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederllor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte
obiecte, precum si ca urmare a unor ingrddiri sau limitéri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la modul de asigurare
impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar,
precum si cu privire la lucrérile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor. Beneficiarul rdmine rdspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozifie impotriva degradarii si
furturilor pind la predarea lucrdrilor cétre Beneficiar. El trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii

-datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indepérteze zdpada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotériri ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre péartile contractante, atunci cealaltd parte
poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Dacd intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabild va plati celeilalte parti
penalizdri si/sau despagubiri in cuantum de 0,01% (de la 0,01% pina la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentru
fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform prevederilor
legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii
probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceard
efectuarea unor cercetari de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporté de partea a carei
culpi a fost dovedita.
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune pe Antreprenorul general
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevézute si datoritd unor conjuncturi economice fi
este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
d) _
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau are o ipoteca pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrérile fird sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a refécut o lucrare in
termenul stabilit prin prezentul contract.



13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris partii contractante cu cel puin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd i
calitativa a lucrarilor executate.

13.5. in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situaia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor,
utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le pliteasca in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat
contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupd efectuarea receptiei
finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.1. din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

13.7. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrarilor executate in
maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de ofertd;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
e) listele cu cantitéfi de lucrdri si utilaje, devizele-ofert si listele cu consumurile de resurse anexate;

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd limbd de circulatie
internationald.

14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificéri fara acordul ambelor parti.

14.5. in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat mai sus,
fiind valabil pind la data de 31.12.2016

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Beneficiar Antreprenor
CONSILIUL RAIONAL ANENII NOI Firmade constructie a drumurilor
Aparatul presedintelui YEDILITATE” SA

MD 6501 or. Anenii Noi, Piata31 August, 4. MD-2012 mun. Chisiniu, str. M. Eminescu, 49

Cod fiscal 1007601006966 7 C/f 1003600045544

IBAN: MD45TRPDAV222500E11606AB IBAN: MD32ML000000002251834188

Ministerul Finanti Trezoreria se Stat BC "MOLDINDCONBANK” SA,

Cont bancar /MF ’IE‘QEZMDZ fl. Stefan cel Mare

/ / C/b MOLDMD2X334

Anatoli GORBUNOV
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