



BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadâr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadâr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 11.04.2023
Nr. 134

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primăria sat. Cazaclia

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – **«Dispozitivul unui trotuar de la un bloc de piatră de la biserică la un cimitir s. Cazaclia și amenajarea drumului în variantă albă pe anumite tronsoane, UAT Găgăuzia»** conform numărului de achiziții - **21077441 ocds-b3wdp1-MD-1680519451862** din **03.04.2023**, subsemnării **BC „Moldindconbank” S.A.** sucursala Ceadir-Lunga , având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1002600028096 în persoana **directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri**, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de **Primăria mun. Ceadir-Lunga** să plătim suma de **20 000 MDL (Douăzeci mii)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **“Amborio”, IDNO 1003611001595** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de **27 iunie 2023** inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.



Director al sucursalei Ceadâr-Lunga dl Berber Dmitri





C-3 Uz Intern

BC „Moldindconbank” SA
sucursala din or. Ceadâr-Lunga

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că "AMBORIO" SRL , IDNO 1003611001595,
la data de 10 februarie 2023 9:39 deține următoarele conturi bancare:

Nr IBAN : MD11ML000000000225114335 MDL

Director



(Semnătura)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **A2306139** -53836 din **18.04.2023**
№ от

1. Destinația / Назначение

Для участия в государственных закупках

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil până la / Действителен до 03.05.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Inspector principal al DDF Comrat

Funcția/Dолжность

L.Ș/ М.П.

Executor:

S. Arabadji

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Date: 2023.04.18 16:40:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



Melania Darii

Numele și prenumele/Фамилия и имя

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 7
к Стандартной документации № 21077441
от «03» апреля 2023 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия с.Казаклия

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, №21077441 от 03 апреля 2023 года о применении процедуры присуждения договора Устройство тротуара из брусчатки от церкви к кладбищу с.Казаклия и устройство дороги в белом варианте по определенным участкам, АТО Гагаузия, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 24 апреля 2023 год



С уважением,
Оферант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO
or. Ceadir-Lunga
str. Molodiojnaia, 9/1
tel. (291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г. Чадыр-Лунга
ул. Молодежная, 9/1
тел. (291) 2-29-64
факс (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 8
к Стандартной документации № 21077441
от «03» апреля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес Примэрия с. Казаклия

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Устройство тротуара из брусчатки от церкви к кладбищу с. Казаклия и устройство дороги в белом варианте по определенным участкам, АТО Гагаузия

путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт
(тип процедуры закупки)

на срок 60 (Шестидесят) дней, соответственно, до 27 июня 2023 года, и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 24 апреля 2023 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Устройство тротуара из брусчатки от церкви к кладбищу с.Казаклия и устройство дороги в белом варианте по определенным участкам, АТО

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 3											
		Д			е			к			а		
		1		2		3		4		5		6	
	ЛОТ 1												
	устройство бордюров												
	устройство тротуарной плитки												
	ЛОТ 2												
	устройство щебеночного покрытия												

М.П. И.О.А.С.



Дата составления: 24 апреля 2023 год
Подписано: _____
Фамилия: Н.Кисеев
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: SRL AMBORGIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21077441 от «03» апреля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
3. Наименование/фамилия бенефициара Исполнительный Комитет Гагаузии
4. Адрес бенефициара Комрат
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	3 057 120 леев	179 830,59
б) финальная (на момент завершения договора)	3 057 120 леев	179 830,59
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору четыре месяца
 - б) эффективно выполненный четыре месяца
 - в) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 16 июля 2019
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата составления: 24 апреля 2023 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21077441 от «03» апреля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района
2. Номер и дата договора №104 от 15/07/2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района 4. Адрес бенефициара Казаклия
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	894 392 леев	49 688
б) финальная (на момент завершения договора)	894 392 леев	49 688
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору два месяца
 - б) эффективно выполненный два месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 марта 2022
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах.

Дата составления: 24 апреля 2022 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 13
к Стандартной документации
№ 21077441 от «03» апреля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячика ¹⁾	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrului de recuperare pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	9856,2	2016-2022	№1 от 22 декабря 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatate Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021

12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	AO PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021
15	Строительство торгового центра в г.Тараклия	SRL CALCISCOVA & S	хорошее	4786,3	Август 2022	Февраль 2023
16	Ремонт группы №23 в лицее им.Губогло в мун.Чадыр-Лунга	LICEUL TEORETIC RAIONAL M.GUBOGLO OR. CEADIR-LUNGA	хорошее	227,6	Август 2022	Сентябрь 2022

Дата заполнения: 24 апреля 2023 г.

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



Investitor:

Инвестор: Примэрия с. Бешгиоз

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
АКТ ПРИЕМКИ ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ**

№ 02/20 от « 12 » ноября 2020г.

privind lucrarea

в отношении работы: «Ремонт дороги по ул. Полевая от дома №2 до дома по ул. С.Лазо №114 с устройством ливневой канализации в с. Бешгиоз»

execută la obiectul

выполненных на объекте: «Ремонт дороги по ул. Полевая от дома №2 до дома по ул. С.Лазо №114 с устройством ливневой канализации в с. Бешгиоз»

în cadrul contractului nr.

по контракту №33/20 от 17.08.2020

încheiat între

заключенному между Примэрией с. Бешгиоз и SRL Amborio

pentru lucrările de

на следующие работы: ремонт дороги по ул. Полевая от дома №2 до дома по ул. С.Лазо №114 с устройством ливневой канализации в с. Бешгиоз

1. Lucrările au fost executate on baza autorizației nr. „ _____ ” din „ _____ ” _____ a.

Работы были выполнены на основании разрешения на строительство № 65 от “23” октября 2020 г.

eliberată de

выданного главным архитектором Чадыр-Лунгского р-на

cu valabilitate pînă la “ _____ ” _____ 202 _____ a

со сроком действия до 23.04.2021

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____

Приемочная комиссия проводила работу в сроки с 30.10.2020 по 30.10.2020, fiind formată din:

в составе

Președintele

Председатель Готишан Н.Г. - примар с. Бешгиоз

Membrii comisiei: Сеиз М.И. - секретарь МС

Члены комиссии: Тодорова М.Х. - главный бухгалтер

Меше И.И. – аттестованный технадзор

Великсар А.И.- специалист по землеустройству

Стоянов Д.М. – председатель Местного Совета

Камбур Д.Д. – советник Местного Совета

3. Au mai participat la recepție:

Также принимали участие в приемке:

Кисеев Н.Н. - директор ООО «Амборио»

_____ представитель Главного Управления Строительства и Инфраструктуры АТО

Гагаузия

Петков Н.В. – гл. специалист Агентства Технического Надзора

(numele, prenumele)

(funcția)

(Фамилия, имя)

(должность)

4. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила: Документация в комплекте

4.1 din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse on lista anexa nr.1

из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части, указанные в приложении № 1:

4.2 lucrările cuprinse în lista- anexa nr.2, nu a fost executate;

Перечень невыполненных работ, указан в приложении №2:

4.3 în lucrările, cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ, указаны в приложении №3 - нарушений к требованию проекта не имеется.

5 Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune

Приемочная комиссия в результате проведенного обследования, предлагает: **Принять в эксплуатацию дорогу по ул. Полевая от дома №2 до дома по ул. С.Лазо №114 с устройством ливневой канализации в с. Бешгиоз**

6. Comisie de recepție, motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое решение в соответствии с:

„Положением о приемке объектов строительства и установленного оборудования” утвержденного Постановлением Правительства Р.М. №285 от 23 мая 1996 года. Работы выполнены в полном объеме и с учетом требований и норм действующего законодательства СНИП.

7. Comisie de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: **Принять сооружение в эксплуатацию и определить гарантийный срок 24 месяца со дня подписания настоящего акта.**

8. Prezentul proces-verbal conținând _____ foile și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare

Настоящий акт-приемки, содержит 2 листа и пронумерованных 3 приложений, с общим числом листов 5, составлен сегодня составлен: 12.11.2020 в 09:30 в 3 экземплярах.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Приемочная комиссия:

Специалисты

Președintele

Председатель Готишан Н.Г. – примар с. Бешгиоз

Membrii comisiei: Сеиз М.И. – секретарь МС

Члены комиссии: Тодорова М.Х. – главный бухгалтер

Меше И.И. – аттестованный технадзор

Великсар А.И. – специалист по землеустройству

Стойанов Д.М. – председатель Местного Совета

Камбур Д.Д. – советник Местного Совета

8.1 Au mai participat la recepție:

Участвовали в приемке:

Кисеев И.Н. – директор ООО «Амборио»

Петков Н.В. – гл. специалист Агентства Технического Надзора

Представитель Главного Управления Строительства и Инфраструктуры АТО

Гагаузия

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii.

Строительные работы выполнены в полном объеме, предусмотренной проектной документацией. Документация в полном комплекте. После устранения замечаний рекомендуем инвестору, предоставить комиссии сооружение к окончательной приемке.

L. S. _____ 2020г.

М. П.

Главный специалист Агентства Технического Надзора Петков Н.В.

10. Lucrarea este transmisă:

работа передана

Executantul

подрядчик

„12” ноября 2020г.

Primită

Принята

Investitorul

инвестор

„12” ноября 2020г.

L. S.

М. П.

(Semnătura)

Investitor: **Примэрия с. Бешгиоз**

Инвестор:

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
АКТ ПРИЕМКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ**

№ 01 от «03» декабря 2018г.

privind lucrarea

следующие работы:

execută la obiectul **Капитальный ремонт дорог в с. Бешгиоз**

выполненных на объекте

în cadrul contractului nr. "56/18" от 05.09.2018 подряда

по контракту

încheiat între Примэрией с. Бешгиоз и ООО «Амборио»

заклученному между

pentru

на

lucrările de **Капитальный ремонт 5 участков дорог: Б.Главана, пер. Ленина, ул. Мичурина, ул. Фрунзе, 1 Мая**
следующие работы

1. Lucrările au fost executate on baza autorizației nr. „ ” din ” ” a.

Работы были выполнены на основании Решения Совета № 9/3.2 от "19" июня 2018 года

eliberată de

cu valabilitate pînă la " " 201__ a

со сроком действия до

eliberată de

выданной кем

когда

со сроком действия до

eliberată de

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul

Приемочная комиссия работала в период с 30.11.2018 по 03.12.2018

fiind formată din:

constând din

Președintele

Председатель Готишан Н.Г.-инвестор

Membrii comisiei: Сеиз М.И.- секретарь МС

Члены комиссии: Тодорова М.Х. - главный бухгалтер

Меше И.И. – аттестованный технадзор

Великсар А.И.- специалист по землеустройству

(numele, prenumele)

(Фамилия, имя)

3. Au mai participat la recepție:

Также принимали участие в приемке:

Кисеев Н.Н.

директор ООО Амборио

(numele, prenumele)

(Фамилия, имя)

(funcția)

(должность)

4. Constatările comisiei de recepție:

Приемочная комиссия установила:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au ;
в пояснительной документации и чертежах необходимых к представлению
lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse on lista anexa nr.1;
отсутствовали или не полностью укомплектованы главы отраженные в приложении № 1
- 2) lucrările cuprinse în lista- anexa nr.2, nu a fost executate;
работы, указанные в приложении №2, не выполнены
- 3) în lucrările, cuprinse în lista- anexa nr.3 nu s-au respectat
работы, указанные в приложении №3 не соответствуют положениям проекта
prevederile proiectului

5.Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune :

Приемочная комиссия в результате проведенного обследования, предлагает: **Принять в эксплуатацию
работы, выполненные в соответствии с тендерной документацией: Капитальный ремонт дорог в с.
Бешгиоз**

6. Comisie de recepție, moti vează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое решение в соответствии с:

„Положением о приемке объектов строительства и установленного оборудования” утвержденного Постановлением Правительства Р.М. №285 от 23 мая 1996 года.

7. Comisie de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует : Принять в эксплуатацию по окончании работ Капитальный ремонт дорог в с. Бешгиоз

7.1 Obiectul cu numarul cadastral:

adresa poștala MD6112

Destinația с. Бешгиоз Капитальный ремонт дорог в с. Бешгиоз

Compus din următoarele construcții Капитальный ремонт дорог в с. Бешгиоз

Suprafata a sol : _____ , suprafata total, Лит.А1 S= _____ м2, V= _____ м3.

Nr.de etaje _ conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces- verbal.

8. Prezentul proces-verbal conținind _____ foile și _____

Настоящий акт-приемки, состоящий из листов

анехе numerotate, cu un total de _____ file, a fost închieat astăzi

и пронумерованных приложений, с общим числом листов, заключен сегодня составлен :

03.12.2018 в 16: 00 în 4 _ exemplare.

в

Comisia de recepție:

экземплярах.

Приемочная комиссия:

Specialiști:

Должности

Președintele

Председатель Готишан Н.Г.-инвестор

Membrii comisiei: Сеиз М.И. секретарь МС

Члены комиссии: Тодорова М.Х. - главный бухгалтер

Меше И.И. - аттестованный технадзор

Велисар А.И.- специалист по землеустройству

(numele, prenumele)

(Фамилия, имя)

3. Au mai participat la recepție:

Участвовали в приемке:

Lucrarea

Кисеев Н.Н.- директор ООО Амборио

Строительные работы завершены. После устранения замечаний объект рекомендуем предоставить к окончательной приемке.

L. S. " _____ 2018г.

М. П

Начальник Дирекции технадзора «Юг» Б. Новак

10. Lucrarea este

este

работы

Transmisă

Передана

Exsecutantul

подрядчик

" _____

2018a.

L. S.

М. П.

(Semnatura)

Primită

Принята

Investitorul

заказчик


2018a.

L. S.

М. П.

(Semnatura)

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14
к Стандартной документации
№ 21077441 от «03» апреля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п\п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerтантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Автогрейдер 175 ср	шт	1	
9.	Каток 10тн	шт	1	Аренда
10.	Каток (вибро) 5-6 тн	шт	1	Аренда
11.	Леса	к-т	3	
12.	Токарный станок	шт	1	
13.	Сварочные аппараты	шт	3	
14.	Компрессор	шт	1	
15.	Заправочная станция	шт	1	
16.	Телескопические стойки	шт	350	
17.	Автобус	шт	1	
18.	Перфораторы	шт	3	
19.	Бетономешалки	шт	5	
20.	Легковые автомашины	шт	1	
21.	Пилорама	шт	1	
22.	Весы 15 тн	к-т	3	

Дата заполнения: 24 апреля 2023 год


Подписано:

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15
к Стандартной документации
№ 21075514 от «10» марта 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	43	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром –Рафинариа в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз 12.Капитальный ремонт дорог в с.Бешгиоз 13.Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	№0657 от 28.11.2019 года
2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№0098 от 30/03/2018 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019
4.	Торлак Ив.Павл.	высшее			№0308 от 04/03/2020



	рук.стр.				
5.	бухгалтер	1 чел			
6.	крановщики	1 чел			
7.	экскаваторщик	1 чел			
8.	тракторист	1 чел			
9.	водитель	1 чел			
10.	Сварщик- арматурщик	1 чел			
11.	Газо- электросварщик	1 чел			
12.	Бетонщики – штукатуры – каменщики	3 чел			
13.	плиточники	3 чел			
14.	отделочники	2 чел			

Дата заполнения: **24 марта 2023 год**

Подписано: _____

Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**

