FORMULARUL F3.1

OFERTA

Citre IPNA Compania "Teleradio-Moldova™

Stimati domni,
1.  Examinind documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatul
Grecov Andrei, reprezentant al ofertantului SRL ,,Foremcons” ne oferim ca, in conformitate cu
prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, s executdm

“Lucrari de constructie a obiectivului LEC — 10kV de la PDC - 19 spre PT — 735 din

strada Miorita 1, mun. Chisindu RCE- linii de cablu de transport a energiei” pentru:

1541 124,30 lei suma fara TVA,
1 849 349,16 lei suma cu TVA

2. Ne angajam ca, in cazul 1n care oferta noastrd este stabilitd cistigdtoare, sd Incepem
lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in

conformitate cu graficul de executare in 2 luni.

3. Ne angajam sa mentinem aceastd ofertd valabild pentru o duratd de 90 de zile, respectiv
pind la data de 29.06.2019, si ea va rdmine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind
inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4.  Pina la incheierea, semnarea contractului de achizitie publicd aceasta oferta, impreund cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilitd cistigatoare, vor
constitui un contract angajat intre noi.
5. Alaturi de oferta de baza:

nu depunem ofertd alternativa.
6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilitd ca fiind
cistigitoare, sd constituim garantia de bunad executare in conformitate cu prevederile din
documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
7. Intelegem ca nu sinteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scizut pret sau orice alti

ofertd pe care o puteti primi.

Data 29.03.2019

Grecov Andrei, in calitate de Inginer la lucriisiidg peaiest StdeVigdrei

; 5 Date: 2019.03.29 10:20:56 EET
legal autorizat sa semnez oferta Reason: MoldSign Signature

pentru si in numele SRL ,,Foremcons” Location: Moldova




ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 0 % ( din pretul total ofertat).

2. Garantia de buna executare va fi constituitd sub forma de retineri succesive sau garantie
bancara sau o alta forma solicitata de beneficiar in cuantum de 5 % (din pretul total ofertat).
3. Perioada de garantie pentru lucrarile executate este de 3 ani.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la
data inceperii executdrii) 5 zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii

contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,

(semnatura autorizatd)



&£_ BC,MOLDINDCONBANK”S.A.

Sucursala ,Ciocana”

SA

Republica Moldova, MD-2075 Pecny6nuka Mongoea, MD-2075

mun. Chisindu, bd. Mircea cel Batrin, 30 Data 0/ / ﬂ 3 - 020 ‘/ —9 MyH. KnwwuHay, 6yn. Mupya yen BaTpbi, 30
Tel.: (373 22) 35-03-53 Ten.: (373 22) 35-03-53
Tel./Fax: (373 22) 35-03-05 Nr. 4 g g / / 9 Ten./®ake: (373 22) 35-03-05

Beneficiar: IPNA Compania “ Teleradio - Moldova™

Garantie bancard

1. BC ,Moldindconbank” S.A., Sucursala ,,Ciocana”, cu adresa juridicd mun. Chisiniiu, bd. Mircea cel Bé;;isn, 3/(:'
ap. snelEs

a fost informata ca S.C. ,,Foremcons” S.R.L. cu adresa juridicA mun. Chigindu, str. Padurii 8,

1005600001878 (numit in continuare , Ofertant”) urmeazi sd inainteze oferta catre Dvs. la data de 01.04.2019
(numita in continuare ,,oferta™) pentru lucriiri de constructie a obiectului LEC-10kV de la PDC - l?_ spre PT-
735 din strada Miorita 1, mun. Chisiniu RCE- linii de cablu de transport a energiei, conform cereril ofertelor

de preturi nr. ocds-b3wdp1-MD-1552995541522 din 01.04.2019.

2. La cererea Ofertantului, noi, BC ,Moldindconbank” S.A., sucursala Ciocana, cu adresa juridica mun. Chisindu,
bd. Mircea cel Batrin, nr.30, IDNO 1002600028096 in persoana directorului sucursalei dl. Vadim Namolovan, care
activeazi in baza procurii, denumité in continuare , GARANT”, prin prezenta, ne angajim in mod irevocabil sd va
plitim orice sumé sau sume ce nu depésesc in total suma de 16 000 MDL (saisprezece mii), la primirea de catre
noi a primei solicitari din partea Dvs. in scris, insofite de o declarafie in care se specifica faptul ca Ofertantul incalca
una sau mai multe dintre obligaiile sale referitor la conditiile ofertei, si anume:

a) si-a retras oferta in timpul perioadei valabilitatii ofertei sau a modificat oferta dupa expirarea termenului-
limita de depunere a ofertelor; sau

b) fiind anuntat de cétre autoritatea contractantd, in perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea
contractului: (i) esueazii sau refuzd si semneze formularul contractului; sau (ii) esueaza sau refuza sa
prezinte garantia de buni executie, daca se cere conform conditiilor licitaiei, ori nu a executat vreo
conditie specificatd in documentele de atribuire, inainte de semnarea contractului de achizigie.

3. Aceastd garaniie va expira in cazul in care Ofertantul devine céstigitor, la primirea de citre noi a copici
fnstiingdrii privind adjudecarea contractului §i fn urma emiterii garanfiei de buna executie eliberatd ciitre Dvs. la

solicitarea Ofertantului.
4. Prezenta garanfie este valabild pind la data de 29.06.2019 inclusiv.

5. Prin urmare, orice cerere sau platd in conformitate cu aceastd garantie trebuie receptionatai de citre noi la oficiu
péni la data respectiva inclusiv.

6. Prezenta garantie se elibereazi in original Ordonatorului spre a-i fi transmisa in original Beneficiarului.

Director al sucursalei “Ciocana” Namolovan Vadimp"\

Director financiar al sucursalei “Ciocana”

.

Confiden(inl = MICB Wl TH 1A %
Alenfie! Se interzice definerca, sustragerea, alterarea, mulliplicarea, distrugerea sau folosirea acestui documentfiEiadispune de drept de acces
autorizat!



FORMULARUL F 3.5
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrari de constructie a obiectivului LEC — 10kV de la PDC
— 19 spre PT — 735 din strada Miorita 1, mun. Chisinau RCE-
linii de cablu de transport a energiei

2019
Nr. d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului Luni
1 2
1 JLucrari de terasament
2 |Foraj orizontal dirijat —_—

3 Restabilirea imbracamintei rutiere

4 Lucrari de montare

Perioada de executie a lucrarilor poate suferi careva schimbari, in
dependenta de conditiile climaterice, precum si altor factori obiectivi
care vor duce la buna desfasurare a lucrarilor

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia In cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: Foremcons SRL L.S.




FORMULARUL F3.5

DECLARATIE
de neincadrare in siatuatiile ce determina excluderea de la procedura de atribuire, ce vin in
aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Grecov Andrei reprezentant imputernicit al SRL ,,Foremcons” in
calitate de ofertant, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de
achizitie publicad si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, cd nu ma aflu in
situatia prevazuta la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice,
respectiv In ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotardre definitivd a unei instante
judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru
coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare
detaliu si inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si
confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Grecov Andrei reprezentant imputernicit al SRL ,,Foremcons”, in calitate de
ofertant/, la procedura de Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1552995541522 pentru
atribuirea contractului de achizitie publica avind ca obiect “Lucrari de constructie a
obiectivului LEC - 10kV de la PDC — 19 spre PT — 735 din strada Miorita 1, mun. Chisinidu
RCE- linii de cablu de transport a energiei”, codul CPV 45200000-9, la data de 01.04.2019,
organizata de IPNA Compania ""Teleradio-Moldova™, declar pe propria raspundere ca:

a) nu am intrat in proces de insolvabilitate ca urmare a hotararii judecatoresti;

b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurdri sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in RM sau in tara
in care sunt stabilit pana la data solicitatd;

C) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante
judecatoresti, pentru o faptd care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;

d) nu sunt inclus in Lista de interdictie a operatorilor economici.

Subsemnatul declar cd informatiile furnizate in scopul demonstrarii indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca
autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume/prenume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”



https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1552995541522

FORMULARUL F3.6
DECLARATIE

privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase si de corupere

Data: 01.04.2019
Numarul procedurii: Licitatie Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1552995541522
Citre: IPNA Compania "Teleradio-Moldova™

Subsemnatul, Grecov Andrei reprezentant imputernicit al SRL ,,Foremcons” in calitate de
ofertant, confirm prin prezenta ca:

1. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii
nostri sau rudele sau asociati ai lor nu este in relatii care ar fi putut considerate ca un conflict de
interese.

2. In cazul in care vom afla despre faptul unui conflict potential, vom raporta imediat
informatia respectiva catre autoritatea contractanta.
3. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii

nostri sau rudele sau asociatii ai lor nu a fost angajat in practici de corupere, escrocherie,
complotare, constringere sau alte practici anticoncurentiale Tn procesul pregatirii ofertei din
cadrul prezentei licitatii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4, in legatura cu procedura respectiva de achizitie si cu orice contract care, eventual, ne
va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plati catre
angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostri sau rudele lor, care sint
implicati in achizitia publica, implementarea contractului si aprobarea platilor contractuale in
numele autoritatii contractante.

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”



https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1552995541522

FORMULARUL F3.7

INFORMATII GENERALE
1. Denumirea/numele SC “Foremcons” SRL
2. Codul fiscal 1005600001878

3. Adresa sediului central Juridicid mun.Chisiniu, str.Padurii, 8, 0f.308
Fizica mun.Chisinau, str.V.Alecsandri 1, of.806 A

4. Telefon 73-83-18, 68-77-11-11
Fax 73-83-18

Telex

E-mail foremcons@mail.ru

5. Certificatul de inregistrare MD 0013302 din 26.01.2005

(numarul, data inregistrarii)

Camera inregistrarii de stat

(institutia emitenta)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: constructii, comert, evaluare
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licenta (certificat)

a) Constructia de cladiri si de retele tehnico-edilitare, reconstructii, restaurari nr.036803
(numdrul, data, institutia emitentd, genurile de activitate)

b) Evaluarea bunurile imobile, nr.176817

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: -
(adresa completa, telefon/telex/fax, certificate de inregistrare)

9. Principala piata de afaceri: Republica Moldova

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr.|Anul|Cifra de afaceri anuala Cifra de afaceri

d/o la 31 decembrie, mii lei anuali la 31 decembrie,
echivalent dolari SUA

1. |2018(69 277 903 lei 3549 073 dolari

2. (2017 |44 064 300 lei 2 675 428 dolari

3. [2016(32 216 896 lei 1 610 845 dolari

Media anuald 36 757 808 lei (inclusiv TVA) / 1 995 294 dolari SUA

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




Formularul F3.8
DECLARATIE

privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari

Denumirea beneficiarului Suma Suma Suma obligatiilor
contractului, lei lucrarilor contractuale, lei
executate, lei
1. Primaria s.Salcia, r-nul Soldanesti 11 211 760,95 7 066 622,62 4 145 138,33
2. Primaria com. Pleseni, r-nul Cantemir 9659 202, 14 6 740 381,04 2918 821,11
3. | Primaria or.Cornesti, r-nul Ungheni 35479 886,00 7 142 043,01 28 337 842,99
4, Primaria din s. Singureni, rl Riscani 8 238 749,67 2727 258,64 5511 491,03
5. | Primaria s.Ciripcau, r-nul Floresti 5672513,88 1 000 000,00 4672 513,88
6. Primaria municipiului Cahul 3797 908,45 3308 430,55 489 477,90
7. I.M.S.P. Institutul Mamei si Copilului, 1787 766,23 569 349,27 1218 416,96
mun. Chisindu
8. I.M.S.P. Spitalul Clinic Municipal 1576 563,87 967 375,35 609 187,92
nr.4, mun. Chisinau
9. | Primaria s.Cobilea, raionul Soldanesti 585 678,94 435 678,94 150 000,00
10. | Primaria com. Bratuseni r-l Edinet 2 200 001,54 1100 000,77 1100 000,77

Data completarii: 29.03.2019
Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului
Alimentarea cu apa potabila a s. Cernoleuca, r-nul Donduseni (inclusiv lucrari de electricitate).

2. Numarul si data contractului Nr.40 din 27.11.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria sat. Cernoleuca, r-nul Donduseni

4. Tara__Republica Moldova

5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) initiald

(la data semnarii contractului 5 684 471,15 lei

b) finala

(volume receptionate) 6 461 960,02 lei

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt

8. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 6 luni

b) efectiv realizata 5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri si completari Inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire Tn mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute

1n contracte

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: ,,Foremcons” SRL




“27”

Prezent;

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.40

privind achizitia prin Licitatie Publica

noiembrie 2014 Priméria satului Cernoleuca, r-L.Donduseni
(municipiu, oras, judef)
1. Pirtile contractante
il contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publici nr. 2112/14 din data 26

noiembrie 2014, intre Primiria Cernoleuca, r-L Donduseni, cu sediul in s.Cernoleuca, r-l.
Dondugeni, telefon: 0-251-77-5-23 e-mail: primariacernoleuca@rambler.ru, , reprezentat prin

Ala Mazureac — primar, in calitate de Beneficiar, pe de o parte,

si Foremcons SRL, cu sediul in mun. Chisindiu, bd.Dacia 40/2, telefon/fax: 0-22-73-83-18, e-

mail;

remcons@mail.ru, inregistrat la Camera inreglstram de Stat, cu nr. 0013302 din

26.01.2005, autorizat pentru activifatea in constructii: licenta A MMII nr.036803 din 28 mai
2010 el

Constry
Dumitr]

Antrepr
Cod CH

precum

)

3.2

D

beratd de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate
ctii de cladiri, instalati si refele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin Axentii
u, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului
priorul se obligd sd execute lucririle Aprovizionarea cu api a satului Cernoleuca

V: 45247130-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
lsi a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

irata de execufie a lucrdrilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului,

primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —

ordonatorul de credite.

Pgrioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreazi

urmaétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federafia sindicatelor de ramur3 la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general-sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care &ste un
furnizor al Antreprenorului general; \

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme nelmputablle si i‘qurevmblle penrru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execune a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini; ;




S e

34,

3.8

4.1.

4.2,
4.3,

4.4.

4.5.

4.6.

3.

e) calarititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul Suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzatpr, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarga lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ¢ sint indeplinite
conditiile dd receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca ¢omisia de receptie.
In baza dogumentelor de confirmare a execufiei i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul| va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in cafe se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorpilui general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constptarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorpilui general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementérile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul| va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plati

Valoarea ludrrilor de constructiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este de
5 684 471,15 lei (inclusiv TVA).

Achitrile vgr fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de  plata
definitive dg cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datofitd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi
platita imedit.

Contractul np va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de ¢omisia de receptie, care confirmd ci lucririle au fost executate conform
contractului.
Receptia fingld va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionata de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garanfia de| bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarulyi catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acepteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizifiijor publice ce reglementeaza modalititile de ajustare a valorii contractelor de

achizitii publice.

5.1. Ajustarea valoyrii contractului de achizitii publice, incheiat pe un termen mai mare de un an, se
efectueaza reiesingl din rata inflatiei sau deflaiei, calculatid pentru anul precedent ajustarii si
publicatd de Biroyl National de Statisticd in mijloacele oficiale de informare in masi, conform

formulelor:
a) pentru inflatiq:

b) pentru deflati

Vo=[ V1V x %qm % | +Vs

L9




Rd
Vi=V3- [Wl-Vﬂ X Ti*qu % ] x

Va —|valoarea actualizati a contractului;

V; —paloarea totali a contractului;

V, —paloarea executati a contractului;

V3 — diferenta dintre valoarea totala a contractului §i valoarea executata a contractului (V3 = V-

R;—rgta inflatiei pentru anul precedent ajustirii;

Ry — rata deflatiei pentru anul precedent ajustrii;

Ny, — gumdrul de luni de la inceperea executarii contractului sau de la ultima ajustare.
5.2. Ajustarea valorii contractului de achizitii publice de lucriri nu va schimba preturile unitare din
devizul-pfertd. Valoarea ajustata va fi reflectatd intr-un rind distinct in devizul-oferti si in
procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate, inainte de Taxa pe Valoarea Adiugat.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Ai:eprenorm general este obligat sid execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
teqmenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o

calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In|cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucririle pe care acegtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execufiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Bgneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
supcontractiri.

7.| Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7 0% I8 Tntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Bdneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
. coptract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
expcutie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de|a conduce executia lucrdrii contractate §i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.
7.3. Do¢cumentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b) doui exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de c#tre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabllul
tehnic atestat.
7.4. Dgsenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de misurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le-intocmeasci si sint
cefute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia agéstuid de catre Beneficiar
sall Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in'\anexele
coptractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate ‘s ap folosite|in alte
scppuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere; dacﬁ{}au s-a convenit
altfel.
7.5. Oferta adjudecatd face parte mtegranta din contract. Ea trebuie sé fie corecta si c0mpieta
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si- toate opera[mmle pentru
tefminarea §i intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,




7:6.

7.7.

7.8.

7.9.

4 10

7 by

7.12.

7.13.

7.14.

15

7.16.

747,

Antreprenorul [general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executie.

Daca Beneficiapul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, d¢ cite ori este posibil, ci acestea pot s& provoace intirzieri sau intreruperi in

‘desfasurarea Iycrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va

specifica data Ja care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga docunjentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fird platd, in doud exemplare,
in termenele dip subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

‘Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munci,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acegta I5i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentry procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul |general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obtind
garantia din pdrtea unei binci, pentru o suméa care reprezintd garanfia de buni execufie a
contractului, injcuantum de __ % din valoarea contractului atribuit.

Forma de gargntie bancari agreati de Beneficiar este refinerea succesivd din facturile
partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 1 % din valoarea lunard a acestora pini la
atingerea unui procent de 1 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completareal garantiei de buni executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
banci, aleasd de ambele pirti — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor depune pe un
cont special. Th acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retiperii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca si instiinfeze Antreprenorul
general de trangferul efectuat, precum gi de destinatia lui.

Garantia de Bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului [citre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-verbal
de receptie fingla.

Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii
de acceptare, far nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneﬁciarul poate s retind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.
Beneficiarul trgbuie si restituie Antreprenomlu: general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea dyratei de buni executie, daca acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul | general garanteazd c3, la data recepfiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in cotract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminya sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folpsire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la| care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se thscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul gre dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile cohtractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muhcd, in ateliere, depozite si oriunde se desfagoard activititi legate de realizarea
obligatiilor coptractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pantru examinare §i si i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin-aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informafiile secrete, precum .5;1
documentatiilg secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale. :
Beneficiarul
lucrérilor, cu
principiu n

gste autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executﬁnﬂ
respectarea drepturilor Antreprenorulm general. Dispozitiile se adreseaza in
ai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in

care trebuie d¢ intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie .~

si i se comupice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija



ekecutia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacd - Antreprenorul general considerd c# dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,

n afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor

Heneficiarului se creeazi dificultdti in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare,

apestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

rasarea axelor principale, bornelor de referintd, céilor de circulatie si limitelor terenului pus
13 dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este

obligat sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

7.19.

e

| : 7.21. Ridicirile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
. Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactittile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazi
rporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fati de Beneficiar pentru
rgspectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.

Heneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
nprmative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucrarilor in

722

7.23.

7.24. Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) 1inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul

poate opri lucrdrile, angaja §i plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind

intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze

eltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

7.26. Ip cazul in care in timpul executérii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,

artistice sau stunpﬁce, Antreprenorul general este obligat sd opreasca executia lucrarilor In

125

acest fapt.

7.27. In timpul desfasurérii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia si mentina ciile de

eneral va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
eseurile i lucrarile provizorii.

treprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile §i sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de citre acesta.

7.28.

8. Forta de munca
Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formal’ititlle necesare angajarii

intregi forte de munc#d pentru realizarea lucrdrilor contractate in q:onforrmtate cu prevederile
legislafiei in vigoare. 5 il

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare; urmind a fi supuse
geriodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.




9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Antreprenoful general va asigura, la cerere, forta de munci, instrumentele, utilajul si
materialele pecesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.
Costul probelor i incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevézut in|documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevézute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opefa vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu
sint coresgunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractuluf. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
» proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe fantier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricatd etc.
devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd cdz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i si urmdreasca orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv
fundafiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participg la examinarea si misurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenoful general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface|aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daca se constatd ¢a lucririle
calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
trebuie si puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plati:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) ciilgde acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pgntru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se|suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se puportd proportional de citre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira
dispozifia Beneficiarului, precum si cele care nu respects prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. eprenorul general trebuie si Inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acgstuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notifigate imediat.
Lucrérile vqr incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitpr $i primirea ordinului de executie.

10. [Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de [garantie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
6 ani.
Perioada de farantie curge de la data recepfiei finale si pina la expirarea termenului previzut
la punctul 1.1 din prezentul articol. o
Antreprenorpl general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce.
fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri
transmise de citre Beneficiar.
Dacé defectiunile nu se datoreaz neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, luctarile
fiind executgte de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si plgtit ca lucriri suplimentare.




11. Raspunderea pirtilor

11.1.|Partile de contract raspund, fiecare, pentru gregelile proprii, precum s§i pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru

indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unu tert, partile

contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a

cuantumului rispunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a

i fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

8 Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in

£ forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur rispunderea, numai daca

Antreprenorul general 1-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

ncilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor

imitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
gradiri sau limitiri din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucririi, la

odul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de
onstructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
xecutate de alti agenti economici, atunci el trebuie sid-i comunice obiectiile, in scris,
eneficiarului, imediat i pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul ramine
spunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale,

I1.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la

ispozifie impotriva degradirii si furturilor pini la predarea lucririlor catre Beneficiar. E]
buie si ia masuri de protectie contra degradirii lucririi datorits acfiunilor atmosferice si a

» apei si sd indeparteze zdpada si gheata.

11.6. Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hptariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru

neficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile

Contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele

inftervenite si care pot fi dovedite. :

11.8. Dpci intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
cylpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despigubiri in cuantum de _% (de la
0,01% pind la 0,1%) din valoarea lucrérilor executate pentru fiecare z de intirziere.
P¢nalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
canform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
acpident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acgstora.

11.3.

LT S

S

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea §i proprietdfile materialelor de constructie, procedurile de
verificarg, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o Instiintare prealabila a celeilalte pérti, sa cear3 efectuarea unor cercetéri de citre o institutie
publicd fe cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpd a fost
dovedit| - /

]

13. Rezilierea contractului




13:3

13.4.

13.5. 1

13.6.

137

13.8.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4,

14.5. 1

3.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
p¢ Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni:

¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
cgnjuncturi economice i este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
cantractuale,

a) treprenorul general a fost declarat falit, intr# in lichidare in vederea fuziondrii sau
arg o ipoteci pe capital;
b) treprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fira sa aibi un motiy Justificat sau nu reia
lugrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucririlor;
d) Adtreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nuja refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea d¢ reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din

prezentul prticol se va comunica in seris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare

anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va

efectua redeptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

n cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dup care se vor stabilj sumele care

urmeaza sfi le pliteasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe

care trebuig si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie

(dupé efecfuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.1.

din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

Dupa reziljerea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucririlor cu respectarea

prevederilgr legale.

Beneficiaryl va convoca comisia de recepiie care va efectua receptia cantitativi si calitativi a

lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispgzitii finale

Urmétoarelg documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:

a) scrijoarea de acceptare;

b) prezpntul formular de contract completat i semnat;

¢) oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferts;

d) caiefele de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-oferts i listele cu consumurile de

résurse anexate;

) plangele (partea desenats a proiectului tehnic);

g) tabelele cu informatiile suplimentare,
Documentelg contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alti
limb4 de cirgulatie internationala. ' _
In cazurile th care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentry’ Antreprenorul
general. _. i
In documentele contractului nu se pot face modificiri fird acordul ambelor pérti. 175
n marturisitea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul contract la
data si anul findicat mai sus, fiind valabil pind la finalizarea lucrérilor si efebt_p-areé platilor
integrale, afdrente acestora. ;




15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

" B.ENEFICIAR”: .Primina Cernoleuca, “ ANTREPRENOR”: Foremcons SRL
Raionul Dondugeni

Adresa: Satul Cen.loleuca, raionul Adresa: Mun.Chisiniu, bd.Dacia 40/2
Donduseni

TelyFax: 0-251-77-5-23 Tel./Fax: (22-73-83-18

Denumirea ; Denumirea BC ,Moldinconbank” SA,

. Bfncii: MF Trezoreria de Stat Béncii: fil.Ciocana
5 sa Dond ; Adresa Mun.Chisiniu, bd.Mircea cel
E Binei: r-UnaRgEI Béncii: Bitrin 30
i Cod Cod

Bahear: TREZMD2X Bancar: MOLDMD2X349

C%t de 226634 Cont de
| decorptare:  230100000005432 decontare: 225124978
Cod fiscal: 1007601005154 Cod fiscal: 1005600001878

16. Semniturile partilor

“ BENEFICLARY x

LEF gonpuR




inisterul Finan in'r.‘! Republicii Moldova
M}-\HGtENi’F;A f{EH?ﬁTli F’U‘BEICE
TNREGISTRAT
Nl L1200 aate. QM- UL 2015

Semnatura

T

ACORD ADITIONAL Nr. 17__

la contractul Nr.40 din 27 noiembrie 2014

Prezentul acord este semnat astizi 02 noiembrie 2015, in com. Cernoleuca, r-nul Donduseni intre
Primérja comunei Cernoleuca, raionul Dondugeni, in persoana primarului Doamna Mazureac Ala
si SR ,,Foremcons”, in persoana domnului director Dumitru Axentii in scopul modificarii

. Contragtului Nr.40 din 27 noiembrie 2014 (numit in continuare Contract), inregistrat de citre
- AAP cpnr.1-8557/14 din 15.12.2014.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotéririi grupului de lucru pentru achizitii al Primériei
comungi Cernoleuca, raionul Donduseni, Cod CPV: 45247130-0, Nr.4 din 26 octombrie 2015.

Orice Iodiﬁcare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalfe prevederi nemodificate réminind obligatorii in continuare.

L}

Prin prgzentul acord, in Contract se aplicd urmitoarele modificiri:

Se modifica prevederile pct. 4.1. din contractul de antrepriza nr.40 din 27 noiembrie 2014, astfel,

valoarda initiald de 5684471,15 lei inclusiv TVA se majoreaza cu suma de 333061,13 lei, inclusiv
TVA sj constituie 6017532,28 lei, inclusiv TVA;

Prezentul acord se consideri incheiat la data semndrii lui si intra in vigoare dupd inregistrarea de
catre Algenfia Achizitii Publice.

“ OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA?”:




AC'IE NTIA ACHIZITII PUBLICE
.

, |
ACORD ADITIONAL Nr NW_;%ﬁT%ﬂ A
o

la contractul nr.40 din 27 noiembritES & +4

Prezen

| acord este semnat astdzi 10 martie 2016, in sat. Cernoleuca, r-nul Donduseni intre

Primirig satului Cernoleuca cu sediul in sat. Cernoleuca, r-nul Donduseni, in persoana doamnei

primar
scopul
inregis

azureac Ala si SRL ,Foremcons”, in persoana domnului director Dumitru Axentii in
odificdrii Contractului Nr.40 din 27 noiembrie 2014 (numit in continuare Contract),
t de citre AAP cu nr.1-8557/14 din 15.12.2014 §i Acord Aditional nr.17 din 02

noiembiiie 2015 inregistrat la AAP cunr.1-11120/15 din 04.11.2015

Prezentyl acord se incheie ca urmare a hotaririi grupului de lucru pentru achizitii al Priméariei sat.

Cernole

ica, r-nul Donduseni, Cod CPV: 45247130-0, Nr. 1 din 9 martie 2016.

Orice modificare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,

celelaltd

Prin prej

Se modji
valoared

Prezen
citre A

prevederi nemodificate riminind obligatorii in continuare.

zentul acord, In Contract se aplica urmitoarele modificiri:

ficd prevederile pet. 4.1. din contractul de antreprizd nr.40 din 27 noiembrie 2014, astfel,
contractului constituie 6 162 131,66 lei, inclusiv TVA;

I acord se considerd incheiat la data semndrii lui §i intrd in vigoare dupi inregistrarea de
enfia Achizitii Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”: “AUTORITATE CONTRACTANTA”:




,PROCES — VERBAL
. : o M R R N WL ] o
*+ 2%, DERECEPTIEPATERMINAREA'LUCRARILOR
din ' 2016

privind lugrarea Aprovizionare cu apd a satului_Cernoleuca.

executats

in cadrul qontractului nr. 40 din 27:11.2014 -

a obiectivul din satul Cernoleuca , raionul Donduseni.

. K™

L .

i Rty ; e e ol .\_-.;' 'l.‘ ...... g ’ e u
incheiat irftre ,, Foremeons ” SRL s Primiria sat..Cernoleuca , raionul Donduseni
A
pentru lucrédrile de Aprovizionare cu apid a satului_Cernoleuca.

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr.15

-

- Eliberata Te Primiria sat. Cerﬂ'oleﬁgﬁ sraionul D_'dnduseni -la data de 23.04.2015

cu valabil

2. Comi

tatea de 12 luni.

$ia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul ¢/ # : /ﬁ'~2016 -
2016

fiind formpta din:

Mazureac Ala — primarul sat. Cernoleuca

Grinco S

Flocos Ioh — consilier local

grgiu — responsabil tehnic

Motreac Mihail — inginer cadastral

“Punga Gdlina — contabila primériéi- s. Cernoleuca

3. Au mai|participat

Axentii Dumitru — director ,, Foremcons * SRL.

Covali O
Betivu O

tgw Sef sectie constructie raionul Dondugeni.

g — Inspectia Ecologica de Stat , raionul Donduseni

Bordian Ipor — Inspectia Teritoriald in Constructii

Stoica Igdr—DSE Donduseni

Chiselita

Raisa — Medicina Preventiva

4. Constatfrile comisiei de receptie:

1) din dogumentatia scrisd §i destinati, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete

piesele cuprinse in lista anexa nr.1.

.

2) lucririlg cuprinse in lista anexatd nr.2 nu au fost executate. g

3) in lucrdfile, cuprinse in lista — anex nr.3, nu s-au respectat prevederillt__:'- proiéctii‘l'ili.'




Anexa

La procesul-verbal de receptie a lucririlor

In cadrul proiectului Aprovizionarea cu api a satului_Cernoleuca a fost finalizat.

Lista anexa nr.1. Din documentatia scrisi si desenati care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt

incomplefe piesele:

—

/ : et i """____‘H"-»..».
y:‘_z"' 5 st ¢




Scrisoare de recomandare

Thinind cont de buna colaborare pe care am avut-o cu compania de constructii “Foremcons”

SRL, ne declarim mulfumiti de serviciile Jprestate, de promptitudinea s§i profesionalismul
reprezentantilor acestei firme. )

Pg parcursul executirii lucrdrilor de constructie, compania a dat dovadi de operativitate,
calitate a lucrarilor efectuate, experientd si cunostinfe profunde in domeniu. Mentiondm ci pe
pargursul deruldrii contractului nu au fost inregistrate careva obiectii asupra calititii lucrarilor,
intricat echipa “Foremcons” dispune de fnalte aptitudini profesignale, etice si umane.

Am ramas mulfumiti in urma acestei colaborari si din acest considerent recomandim compania
de gonstructii “Foremcons” drept un partener extrem de serios in afaceri care duce la indeplinire

sardinile contractuale in cele mai bune conditii si ne exprimém intentia de colaborare §i pe viitor
cu geeasta firma.

&gt
o aiph, b pA
‘:_; ; -J;{;\\O%:;@mm. ) ;:f‘q:%: A
T P ‘Cernoleuca . Ala Mazureac
o & - 4
HE2E 77 |
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FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului
Lucréri de reparatie capitald a Liceului Teoretic ““S.Lucaci” din or.Costesti, rl Riscani
(inclusiv lucrari de electricitate).

2. Numarul si data contractului Nr.20 din 24.11.2016

3. Denumirea beneficiarului: Ministerul Educatiei, Primaria or.Costesti

4. Tara__ Republica Moldova

5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) inifiala

(la data semnarii contractelor) 18 946 131,65 lei

b) finala

(volume receptionate) 19 970 854,09 lei

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt

8. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 24 luni

b) efectiv realizata 24 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




ACHIZITI]I

PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr

privind achizitia prin Licitatie Publica

N M” noiembrie 2016

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urr
24.10.2016, intre Ministerul Educatie
1, telefon: 022-23-30-34, fax: 02
Inregistrérii de Stat, cu nr, 2441 din 29.01.2016, reprezentat prin
in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primdria or. Costesti, r-nul Riscani cu sediul: or. Cos
tel/fax: 0256-32-350; 0256-32-460, reprezentat
calitate de Beneficiar, pe de o parte

si Societatea Comerciali »FOREMCONS”
079738318 fax: 022-73-83-18, e-
Stat, cu nr. 29236 din “02”
autorizatia nr. 049750 din “28”mai.2010, eliberati de C
ani, pentru genurile de activitate: *constructiile de cala
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidari *(se p
anexd), reprezentat prin Dumitru AXENTII, Director
parte.

na procedurii de Licitatie Public nr. 1¢
i, cu sediul in or. Chisinau, Piata Marii A
2-23-25-02, e-mail: achizitie
Elena CERNE

prin Nelu GLASU, primarul

amera de Licentiere, pe

ermit lucrdrile conform
, In calitate de Antrepr

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd s execute lucrdrile de
din or. Costesti, r-nul Riscani, Cod CPV: 45000000-
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativ

elor, standardelor si prescri
vigoare.
3. Perioada de executare
3.1.  Durata de executare a lucririlor contractate este de 8 /uni_de la inregistr

Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executirii si asi

ritmic de catre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activiti
urmatoarelor cauze:
a)  generate de Investitor si Benificiar;
b)  datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorulu
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator econo

3.2,

testi, r-l Riscani Rey

S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dag
mail: foremcoms@mail. ru, inregistrat la Camer
12.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitates

diri si constructii inginen

reparatie capitald a Liceului Teorq
7 in conformitate cu preved

. AO

or. Chisindu

/02557 din data
dundri Nationale,

@mail.ru, inregistrat la Camera

I, Viceministru,

ublica Moldova
or. Costesti, in

ia, 40/2, telefon:
1 Inregistrarii de
t In constructii:
In termen de 10
esti, instalatii si
istei indicate in
nor, pe de alta

]
¢

'tic ,,S. Lucaci”
erile proiectului

ptiilor tehnice in

rea lui de cétre
gurdrii lucrului

a

{ii se datoreazi

nivel national si
general sau ca

ic care este un

i
m

1




33

3.4.

3.5

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1,

6.1.

furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si im
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execu
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini:

€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispoziiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenor|
executarea lucrdrilor sau a unor pirti ale acestora pe o durati si in modul i
si Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul ge
conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Investitor
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucrarilor suportate
general vor fi platite de Investitor si Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei.
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor e
Investitorul si Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru 4
de receptie. In cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acest
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pen
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Cq
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia ¢
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de ¢
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezen
de 18 946 131,65 lei (optsprezece milioane noud sute patruzeci si sase mii

previzibile pentru

tare a normelor si

3

ul general va sista
n care Investitorul
neral va proteja si
1l si Beneficiarul.
de Antreprenorul

si Beneficiarul ca
In baza acestei

fectuate pe teren,
nunfarea comisiei
ea vor fi aduse la
tru finalizare sau
D noud solicitare a
ymisia de receptie
le executare, cu
onstatarile facute
si pentru parti de

ului contract este
una sutd treizeci

si una lei 65 bani) MD inclusiv TVA.
Achitdrile vor fi efectuate: se va achita 10% avans si 90% vor fi efectu
Proceselor Verbale de receptie a lucrdrilor executate si in limitele alocarilor
Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea
definitive de catre Investitor si Beneficiar. Dacd verificarea se prelung
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucriri
litigiu va fi platitd imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de recep
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrdrile au fost ey
contractului. ;
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultime

ate la prezentarea
bugetare anuale.
situatiei de plata
reste din diferite
or care nu sint in

tie finald nu va fi
cecutate conform

or sume datorate

de Investitor Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fj conditionatd de

semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor act¢lor normative cu

incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de
contractelor de achizitii publice.

ajustare a valorii

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in

2




6.2.

6.3.

6.4.

7.1

1.2

1.3
7.4.

T8

7.6.

1.1

7.8.

7.9,

7.10.

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vi goare §i prezen

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza

Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului,
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executirii lucririlor, Antreprenorul general este obligat s
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de speci

Angajarea forfei de muncd pe bazi de acord nu este considerats ca fach
subcontractari.

7.

lista subant

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
investitorului si beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate s
Investitor la dispozitia Antreprenorului general in unu exemplar, in terme
contract, prin graficul general de realizare a lucrrilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stab
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, ¢
executare §i prevederile actelor normative |in vigoare in constructii. De
obligatia de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra m
la locul unde se desfisoar activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general sa repartizeaza la ¢

> executare si de
tului contract.

3

reprenorilor de

d comunice, la
alitate.
1d obiectul unei

e pune de citre
1ele stabilite in

lite in contract,
ocumentatia de
asemenea, are
entinerii ordinii

ecizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intc
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele preciz
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, daci
altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract, Ea trebuie sa fie core
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract §i toate ope

cmeasca si sint
citre Beneficiar
ate in anexele
folosite in alte
nu s-a convenit

Ctd si completa.
ratiunile pentru

terminarea $i intretinerea corespunzatoare | a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta [nvestil:iorului, spre aprobare, graficul de esalonare

valoricd a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate
executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Dacé Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplir
confind instructiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antrepren

cu graficul de

nentare care sa
brul general va

notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si
provoace intirzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrarilor. Notificarea va ¢ontine detaliile

sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost nece
intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd }Iipsei acestor documente.
Tntrcaga documentafie necesard pentru executarea lucrérilor de subantrepri

sare, precum si

za va fi pusd la

dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plati, in doua exemplare,

in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite pr

executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pe
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiun
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

in graficul de

forta de munca,
ntru executarea
le executate pe

Forma de garantie bancard agreatd de Investitor si Beneficiar este | 326 229,22 lei, in

cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit.

Forma de garantie bancard agreata de Investitor si Beneficiar este refinerea succesivéd din

facturile partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de

7 % din valoarea lunard a

acestora pind la atingerea unui procent de 7 '% din valoarea contractului. Aceste refineri vor




Tall;

T2

7.13:

7.14,

713

716

{2 i

7.18.

7.19.

7.20.

7.2

fi efectuate pind la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfe
comunicate la o bancd, aleasd de ambele pirti — Antreprenor general si Bene
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 1
de la efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispuni ca banca
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.
Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea p

de receptie finald. Receptia finald se efectueazd peste 6 luni dupd recept
lucrérilor.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel

nd la acea data
pretenfli asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,

tirziu la expirarea duratei de buni executare, dacd acesta nu a inaintat pj

Beneficiarul poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garanti
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executs
stipulate n contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este

normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplin
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in ¢onformitate cu
asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea
si documentatia
de executare pentru examinare gi si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si
precum  §i
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.
Investitorul si Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le consideri necesare
Dispozitiile se
adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
t sau declarat.
Investitorului i Beneficiarului trebuie sd i s¢ comunice numele dirigintelui de santier atestat
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele

nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secre

executdrii lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general.
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminen
Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozifiile Investitorului sau Be
nejustificate sau inoportune, el poate ridica pbiectii, dar acestea nu il absol

pus la dispozitia Antreprenorului general, precum gi materializarea cote
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antrepreng

lucrérilor,

Ridicdrile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sa ingtiinteze

Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului

Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitétile constatate sau

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzator fafa de Investitor si
prevederilor si

Beneficiar pentru respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a
obligatiunilor legale si profesionale.

refinute vor fi
ficiar — si se vor
0 zile lucritoare
sd Ingtiinfeze

baza notificarii
rocesului-verbal
a la terminarea

iel, in limitele

td are calitatile
afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor

ta atita timp cit

neficiarului sint
vd de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare,
care genereazd cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie i limitelor terenului
lor de nivel in

rul general este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea



122,

1.23.

7.24.

125

7.206.

1.27.

T.28.

8.1

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

|
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prey
normative, precum si regulamentele (documt%nteie) care sd-i permitd executa
cauza.

|
Pe parcursul executirii lucririlor, Investitorul §i Beneficiarul are drepty
scris:

a)  indepartarea de pe santier a oriciror n}ateriale care sint calitativ necor
b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunz
¢)  indepirtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau pirti de lucrare necore

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.,
Beneficiarul poate opri lucrérile, angaja si plati al{i antreprenori pentru ex
lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu fapt

Antreprenorul general este obligat si se conformeze cerintelor de med
Cadrul Managementului de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de E?anca Mondiald, sd execute in

azute de actele
irea lucrdrilor Tn

I sd dispuni in

espunzitoare;
ratoare;
spunzitoare din

Investitorul sau
ecutarea acestor
conditiile legii,
ul neexecutirii.
lu stabilite prin
Proiectului din
ermenii stabiliti

prescriptiile si indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM. Planul de Menagement
si lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componenta a agestuia.

In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sii opreascd executarea

lucrérilor in zona respectiva si sd comunice Beneficiarului, organelor de poli
competente acest fapt.

In timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd n
acces libere, sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, d
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusuri
deseurile i lucrdrile provizorii.

Antreprenorul general trebuie s ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele
sd plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si p
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Benefic

Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de cétre acesta.

8.  Fortalde munci
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile ne
intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitat
legislatiei in vigoare.
9.  Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise
Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urn
periodic la diverse testari de catre proiectantul, Investitorul sau Beneficiarul
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumen
materialele necesare pentru examinarea, méisurarea §i testarea lucrérilor.

ie sau organelor

nentind cdile de
eseuri si lucrari
, Antreprenorul
e de materiale,

si aprobdrile si
entru bunuri sau
iarul va restitui

cesare angajdrii
e cu prevederile

nind a fi supuse
ce le va solicita.
tele, utilajul si

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este

prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate dg
Beneficiar. . |
Probele neprevdzute si comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru

> Investitor sau

verificarea unor

|
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se

dovedeste cd@ materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopx

conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va

cheltuieli. .
Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau orice altd persoand autoriza

era nu este in
suporta aceste

ta de acestia au




2.3,

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

103

10.4.

11.2.

acces tot timpul la lucrdri pe santier §i in locurile unde se pregiteste lucrared

materiale prefabricate etc.

, in depozite de

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi awpente fara aprobarea responsabilului tehnic

atestat si, dupé caz, a proiectantului, Antreprinorul general asigurind posibili

tatea acestora sa

examineze i sd urmdreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsd. Antreprenorul general

va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de

lucrdri, inclusiv

fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabliul tehnic atestat si proiectantul

vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pér{i de lucrare la dispozifia Investitorului

sau Beneficiarului gi va reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este

cazul. Daci se

constatd cd lucrérile au fost de calitate corespunzatoare §i realizate conform documentatiei de

executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Investitor

iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie s& puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazy

convenit altfel, fara plata:
a)

suprafetele de teren necesare pentru depo:flu. si locuri de munca pe sa
b)  cdile de acces rutier si racordurile de ¢ale ferati;
¢) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.)

amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitati, prequm si cel al contoarelor sau al
masurat se suporta de catre Antncprenonuﬂ general. in cazul mai mult
costurile se suporta proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in d

dispozitia Investitorului, precum si cele care nu respecta prevederile con
exista in acest sens o dispozifie expresa a fnvestttoru]u: nu vor fi platite

sau Beneficiar,
| in care nu s-a
ntier;

pind la limita

altor aparate de
Or antreprenori,

ontract sau fara
tractului, fard a
Antreprenorului

general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu

Investitorul. De asemenea, el rdspunde in| fafa Investitorului si Benefic
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plétite

general numai daca se dovedesc a fi necesare §i se presupune cd ele co

Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contra

. . . . . |
corespunzator si primirea ordinului de executare.
10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garanti

Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului cg
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expir
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol,

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inliture t
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urm
transmise de cétre Beneficiar. .

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antrepre
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor con
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Riaspunderea pirtilor

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabili

jarului de toate
Antreprenorului
respund vointei

ctului in modul

™

ntract este de 2
area termenului

pate defectiunile
a unei notificdri

norului general,
ractului, costul

pentru cele ale

utilizeazd pentru

unui tert, partile

rea intre péri a




11.3.

11.4.

11.6.

L1.7.

11.8.

1§55

cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradull de vinovitie a

fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a

Dacé prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse

forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarta singur raspunderg

previzut altfel.
de beneficiar in
a, numai daci

Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata

incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilits

daunelor pentru
ti, a terenurilor

limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor

ingradiri sau limitdri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de exe
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materizlelor
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu pr
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obi

cutare a lucrdrii,
sau partilor de
vire la lucrarile
ectiile, Tn seris,

Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine

raspunzétor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotirile pe care le are la

dispozitie impotriva degraddrii si furturilor pind la predarea lucrarilor catr
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor
apei si sa indeparteze zdpada i gheata.

Dacé nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui
hotériri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor orga

e Beneficiar. El
atmosferice si a

regulament sau
ne locale, legal

constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoaci pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sum
Dacd motivele constringerii sau ale ntreruperii sint imputabile unei

ei prejudiciului.
n dintre partile

contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele

intervenite si care pot fi dovedite.
Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se v
de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in

prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antréprenorul suportd o penalitate in

din suma totald a contractului.

a retine garantia
conformitate cu
valoare de 7 %

Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care ntirzierea depaseste 60 zile, se

considerd ca fiind refuz de a executa |ucrdrile prevazute in prezen

tul Contract si

Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a

fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneficiarul poartd raspund
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %

din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interg

2.7,

platibile conform prevederilor legale, n privin{a sau ca urmare a unui accide

ere materiald in

se, compensatii
nt sau prejudiciu

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, ¢u exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor

acestora.
12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructi

e, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poate, dupa o ingtiintare prealabild a celeilalte pér{i, sd ceard efectuarea u

nor cercetéri de

citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suporta de partea a

cdrei culpa a fost dovedita.




13.1.,

13.2.

133

13.4.

13.5.

13.6.

13.7;

14.1.

o e

14.2.

14.3.

14.4,
14.5.

14.6.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)

b)
c)

pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
Investitorul sau Beneficiarul nu onoreazi o plati scadentd mai mult d

si datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil si conti
obligatiunilor contractuale.

Investitorul si Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune

e 3 luni;

Investitorul si Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute

nue indeplinirea

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau

nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 1
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

13.1. 5i 13.2. din
5 zile lucritoare

receptie care va

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care

urmeazd sd le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precu
care trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat cq

m si daunele pe
ntractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garantie

(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si
din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupd rezilierea contractului, Investitorul si Beneficiarul poate cont
lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispagzitii finale

Urmaitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor
fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat §i semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de ofert;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consun

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de n
limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguitati sau dis¢repante in clauzele prezentului
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiuni in acest sens pent
general.

in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul partilor.

d) punctul 13.2.

inua executarea

fi interpretate ca

nurile de resurse
ecesitate, in altd

contract, acestea
'u Antreprenorul

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd n vigoare dupa

inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Bublice si, dupd caz , de cétre T|
sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind
decembrie 2017.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si este semnat
noiembrie 2016.

rezoreria de Stat
alabil pina la 31

astazi, “ /L/i =1




14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai
conformitate cu legislatia Republicii Moldova

15.  Rechizitele juridice, postale si de p
Semniturile partilor

INVESTITOR — Ministerul Educatiei
Adresa: MD-2033, Chisinu, Piata Marii Ad

sus, Partile au semnat prezentul Contract in
, la data si anul indicate mai sus.

liti ale partilor

unari Nationale, 1

Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02
IBAN: MD35TRPBAA311 120C0043¢;
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X

Cod fiscal: 1006601000082

BENEFICIAR - Primiiria or.
Adresa: MD —

Cod: TREZMDZX
Cod fiscal: 100760100279

ANTREPRENOR - Societated Climag
Adresa: MD-2060, mun. Chisiniu, bdukas
Telefon/fax: 022-73-83: 18079738318

IBAN: UDef 4 £ 000000000 2431249 s oy

5 _i’

Elena CERNEI

Banca: BC,,Moldindconbank”SA fil. Ciocan

Cod: MOLDMD2X349
Cod fiscal: 1005600001878
TVA: 0304944

TII




Anexa nr. |
La Regulamentul de regeptie
a constructitlor si instalatiilor afarente

INVESTITOR Ministerul Educatiei, Culturii si cercetdrii

PROCES-VERBAL
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 02 T din 16 ianuarie 2019
privind lucrarea Reparatia capitald a LT ,,S. Lucaci” transa 1 executatd la obiectul LT ,,S. Lucac

' or.

Costesti, raionul Riscani in cadrul contractului 20 din 24 noiembrie 2016 incheiat intre Mini

Eductiei in _calitate de_investitor si Compania SC,. Foremcons™ SRL in_calitate de_antreprenor p

lucrari de reparatie la LT ,.S. Lucaci”or. Costesti, raionul Riscani

I. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 01, eliberata de Primaria Costesti la 04.01.2
valabilitate de 24 funi.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de 16 ianuarie 2019, fiind formata din :

Nelu Glasu - primarul or, Costesti, presedinte
Vladimir Raileanu - Consultant lucréri civile in cadrul Proectului ,Reforma Invatamintului
in Moldova”, membru
Viorel Dandara - Sefal DRIT si S Riscani, membru
Lilia lachimciue - Director al LT ,.S. Lucaci”, membru
lon Costetchi - Seful sectiei Gospodarie Comunala si Drumuri al
raionului Riscani, membru
lurie latcun - Consilier, membru
Liuba Satcovscaia - Consilier, membru

3. Au mai participat la receptie:

Vasile Varzari - Responsabil tehnic

Mihai Mustea - Consultant mediu in cadrul Proiectului ,.Reforma Invatamantului in
Moldova™, membru

Liviu Costas - Arhitect- ef raion Ragcani

Gheorghe Efros - Diriginte de santier

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si destinatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piese
cuprinse n lista anexa nr. 1.
2) lucrarile cuprinse in lista anexatd nr.2 nu au fost executate.
3) in lucrdrile, cuprinse in lista — anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
lucrarilor transa 1. Valoarea acestora este de 19 970 854,09 lei.
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea tacutd prin:
Lucrarile incluse in devizul de cheltuieli sunt indeplinite i este posibila exploatarea obiectului

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:

srerul

entru

11 7¢cu

=

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute. propune: de receptionat lucrdrea la termiparea




De reptionat lucrarea la terminarea lucririlor

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postala . destjnatia

. compus din urmatoarele constructii

suprafata la sol . suprafafa totala . numdrul de etaje | conform

certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate. cu un total de file. @ fost
intocmit astdzil 6ianuarie 2019 la gbiectul nominalizat in § exemplare. A VAN

Comisia de receptic: i Specialisti:
Presedinte:NeluGlasu ‘_:A._,&u

Membri: Viadimir Railean Mihai Mustea -—J( 3

Vasile Varzari

Viorel Dandara Liviu Costag=—4-, Y37 e

Lilia lachimciue %’%

lon Costerchi v GM/Q_,(: =

latcun urie %
\/
50
Liuba Satcovscaia

9. Concluzia Agentiei pentru Supravgg‘h?m ehnica:

lucrarea @9%1“4 Gcﬂvg'm m,&[ ,%au.ﬁl( e si1e oL
M*‘ﬁ;e &VWCOMMM D&J&”/A/ }ﬂlr’ Zé’(qﬁ/c é_ 74/2&&?[/&&]»&&-—_

; 3 busrerlol " fon SewSoanda
52D N oL / 2019 yece moas ;ﬁ/ eizagfpp/f/

LS | _ % . ) . Y 7 &‘4"‘"_._;
. ! - semnditura) i ele. PW'L‘A £IQAE

10.Lucrarea Reparatia capitald a LT ., S. Lucaci " (ransa | este :

Gheaoghe Efros

TRANSMISA: PRIMITA:

EXECUTANTUL.:




Anexa nr. 1

La procesul — verbal nr.02T

de receptie la terminarea lucririlot
din 16 ianuari¢ 2019

REGISTRU

Documentatiei scrisa §i desemnati, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista.

Nr. Denumirea documentatiei Nota

ALLr Reorcerl

7 semnatury "\
% «FOREMCONS, ¥ 4




Anexa nr. 2

OBSERVATIILE

Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, lista lucrarilor care nu au fost executate la rece

lucririlor

La procesul — verbal nr,
de receptie la terminarea lueri
din 16 ianuarie

02T
rilot
2019

ptia

Termenul de

Nr. Denumirea observatiei Respomsabil
¢xecutare
1. De organizat alimentarea cu energie a 6 zile
ascensorului din bl. A ] - ~ antreprenorul
2. De inlaturat petele de culoare cafenie de pe Pina la receptia

tavanele blocului C . in cazul aparitiei repetate
a petelor de efectuat refacerea totala a _
constructiei acoperisurilor plate |

—_— . 1

finala antreprenorul

NeluGlasu

AntreprenorSC“F?rr,a{ncons“ SRL

—

)

DumitruAxentii

semnaturu



Anexa nr.J3 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrfrilor
|

nr.02T din 16 ianuarie 2019 |

Lista lucrarilor cuprinsa in documentatia tehnica la care
nu s-a respectat prevederile proiectului

Obiectul: LT ,,S.Lucaci” or.Costesti raionul Riscani
»Reparatia capitald a LT ,,S.Lucaci”

Aler Yoerre KX

i ———




REPUBLICA MOLDOVA PECMNYB/IMKA MOAOBA

]!

LICEUL TEORETIC a',\;.‘ TEOPETUYECKUNTNLEN
(5]
"SILVIAN LUCACI" "CUNBUAHNTYKAY"
or. Costesti raionul Riscani r.KocrewTbPbiLKaHcKoropaioHa

Ten. (256) 32342

AL REPUBLICII MOLDOVA

SILVIAN LUCACI
NO 013620000630 i
|MD r-nul.Rtscanl,or.Costesti

|n r 20/JL

Scrisoare de recomandare

Am fost onorati sa colabordm cu compania de constructii SRL “Foremcons”, dat fiind faptul ca
pe parcursul executdrii lucrdrilor, atdt conducerea cat si personalul au dat dovada de Tnalte
aptitudini profesionale.

Calitatea solutiilor tehnice implimentate de specialistii companiei date, precum si capacitatea
acestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si termenii de
executie corespunzatoare acestora, ne-au determinat sa continudam colaborarea pana in prezent.

In cadrul proiectelor ce au avut loc, lucrdrile complexe de constructii, instalatiile executate de
compania SRL “Foremcons” s-au remarcat prin standardele Tnalte de calitate si eficienta,
respectand normele tehnice de executie.

Apreciem parteneriatul cu compania « Foremcons» SRL, datoritd exigentelor de calitate
transpuse in lucrdrile efectuate, corectitudinii si promptidunii Tn indeplinirea tuturor obligatiilor
asumate, motiv pentru care o recomandam cu incredere tuturor celor ce cauta solutii fiabile de
constructii.

Directorul
Liceului Teoretic ,,S. Lucaci”
or. Costesti, r-nul Riscani

Lilia lachimciuc




FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului
Lucrari de constructie a apeductului in s. Cubolta, r-nul Singerei (inclusiv lucréri de electricitate).

2. Numarul si data contractului Nr.44 din 01.11.2016

3. Denumirea beneficiarului Primaria s. Cubolta, r-nul Singerei

4. Tara__ Republica Moldova

5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) inifiala

(la data semnarii contractului 7 299 206,17 lei

b) finala

(volume receptionate) 7 299 206,17 lei

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt

8. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 24 luni

b) efectiv realizata 24 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




01 noie

Prezentul

din 21 oc¢

Singerei

inregistra

domnul

ACHIZITII

PUBLTICE

AGENTIA ACHIZITIT PUBLICE
INREGISTRAT
ir _ffj_Zéj_'_Zj{ 6 data_A6 - 11.20/¢

Jemnatura

i

iy

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 44
privind achizitia prin Licitatie Publica

'mbrie 2016 sat. Cubolta

1.

Partile contractante

contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publici nr. 527/16
tombrie 2016, intre Primiria sat. Cubolta, cu sediul in sat. Cubolta r-nul
tel/fax: 0262-58-321, fax:026258439, e-mail:primaria6221@mail.ru,
t la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 10076010027627 reprezentat prin
rimar Alexandru Sirbu in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

Foremcons SRL, cu sediul in mun.Chisinau, bd.Dacia 40/2, telefon/fax: 0-22-73-
83-18, e-mail: foremcons@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu
nr. 0013302 din 26.01.2005, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta A
MMII nr.036803 din 28 mai 2010 eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen
de 5 (cingi) ani, pentru genurile de activitate

Construc
prin Axe

Antrepret

Cubolta,

proiectuly

si prescri

3.1.  Du
cont
ritm

32. Pe

datq

llii de cladiri, instalati si retele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat

tii Dumitru, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

rorul se obligd sd execute Lucrari de constructie a apeductului in sat.
r-nul Singerei, Cod CPV: 45247130-0 in conformitate cu prevederile
a1 tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor
ptiilor tehnice in vigoare.

3.

Perioada de executare

rata de executare a lucrdrilor contractate este de 24 luni de la semnarea
ractului, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului
ic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

rioada de executare poate fi prelungita dacad constringer¢a activitagii se
reaza urmatoarelor cauze:




3.3.

3.4.

3D

4.1.

4.2.
43.

4.4,

a) | generate de Beneficiar;

b) | datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel
national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului
Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) | datoritd for{ei majore sau altei situatii extreme neimputabile si
imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) | influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a
normelor si reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de
sarcini;

e) | calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
exequtarea lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care
Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va
proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, agsa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor
supgrtate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La|terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executirii si a constatdrilor efectuate pe
teren, Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea
comiisiei de receptie. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si defi iciente
acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se
termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii
tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general,
Bengficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract, In functie de
constatdrile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia
poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului
contract este de 7 299 206,17 (sapte milioane doua sute I'IOIMICI si noud mii
doud sute sase lei 17 bani, inclusiv TVA-1216534,36) Cod obiect 9762 ECO
319230.

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea i acceptarea situatiei
de platd definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din
diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea
lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie

2




4.5.

5.1

6.1.

6.2.

63,

6.4.

+ 8

)

finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ca lucririle au fost
executate conform contractului. |

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale% Plata ultimelor

sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate
nu va fi conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie ficute modificari la valoarea contractului
. : o ! :
privind majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor

acte

or normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce

reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice. |

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de spen{ialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarllle prevazute in
contract, in termenele stabilite prin graficul general de reallzajre a lucrarilor si

graf]

icul de executare si de o calitate corespunzitoare preVederilor actelor

normative in vigoare si prezentului contract. '

In

cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazid se executd in

subdntrepriza, Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista

Pe
com

subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le Tor executa.

parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa
unice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoastere  ale

subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind
obiectul unei subcontractari.

int
pung
in te
pub

An
in ¢
proi
in ¢
cont
aCTl

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale!beneﬁciarului

reaga documentatie necesara pentru executarea lucranlor contractate se
> de catre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general 1 1[n trei exemplare,
rmenele stabilite In contract, prin graficul general de realpzare a lucrarilor
ice.

treprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite
ontract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este oljiligat sa respecte
ectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare
onstructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii
ractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul ur?de se desfasoara
vitatea.

Dgcumentatia pusd la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza
astfel: I

a)

un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea
cartii tehnice;




7.4.

1.5

7.6.

g ir 8

7.8.

3,

7.10.

b)
c)
De
si al
disp

cere
resp

stabi
altfel.

Ofs
S1 C(

Dup

spre| aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor fin
exequtdrii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a luc
ordinii tehnologice de executare.

Dal
insti

prov
cont
fost
aces

int
va fi

platd

subs

An

forta de munca, materialele, utilajele de constructii si obieg
proyizoriu

resp

de §

ales
un

cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in

un exemplar se pastreazi la santier, iar
altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consul

autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
senele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masura

lite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca

ine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data |
necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce surv
tor documente.

reaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor
| pusa la dispozitia subantreprenorilor de céitre Antreprenc
i, in doud exemplare, in termenele din subcontract
intreprizd), stabilite prin graficul de executare.
treprenorul general va executa si va intretine toate lucr
lucrarilor.  Acesta

pentru executarea

isi

sd de ambele parti — Antreprenor general i Beneficiar — gi

Inspectia de Stat in Constructii, precum si de cétre alte pe

doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care

tare de catre
rsoane

ri (atasamentele)

le documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le
intogmeascd si sint cerute de subantreprenorul proiectant,

vor fi puse la

bzifia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la
rea §i in termenele precizate in anexele contractelo
ective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele

r. Documentele

nu s-a convenit

erta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie corectd
bmpletd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si
toat¢ operafiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzat
a acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezent

oare a lucrarilor.
a Beneficiarului,
anciare necesare
rarilor, conform

ca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contin
uctiuni sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ¢
oace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor

4 acestea pot sa
. Notificarea va
A care acestea au
in datorita lipsei

de subantrepriza
rul general, fara
> (contracte de

arile, va asigura
stele cu caracter
asuma intreaga

onsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
progedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este refir
cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
Antreprenorul general, in cazul in care forma de garan
retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de lu
% din valoarea lunara a acestora pina la atingerea unui procent de 5% din
valgarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comus

ieri succesive in

tie bancara este
crari, in cuantum

| la completarea
nicate la o banca,

se vor depune pe

cel mult 10 zile

4




b

1.12,

7.14,

7.16.

Tl

7.18.

lucratoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuni ca banca sa
ingtijnteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia
lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului igeneral in baza
notificarii Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul
fixat, cel tirziu la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat
pind la acea data pretentii asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile inaintate in
termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din
valoprea garantiel, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executati are
calitafile stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si
nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posipilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folgsire sau a celor
explicite in contract.

La|lucrdrile la care se fac incercari, se considerad calitatea probei indeplinita
atita timp cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglert:xentérile tehnice
in vigoare.

Bepeficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in
conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii | tehnici atestati.
Acestora i se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si

contractuale. La

cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executare

a prin aceasta s

divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
nfidentiale.

dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va
dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului
general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint
nejystificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de
a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor
legdle. Daci prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in
exegutare, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de
catre Beneficiar.
de circulatie si

materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni
ale Beneficiarului.




13,

7.20.

121,

123,

7.26.

Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul

gengral este obligat sa protejeze §i s pastreze toate reperele,
obiegte folosite la trasarea lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasarile gi cotele de nivel, precum si alte

bornele sau alte

documente puse

la dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea

contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este ob

ligat sa verifice

docymentele primite si sa ingtiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si

inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toat
reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de specialitate si
faia de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

e relatiile care
este raspunzator
de specialitate a

Beneficiarul are obligatia sé-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute
de actele normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita

exedutarea lucrarilor in cauza.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) | indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ
necorespunzatoare;

b) | inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele
corespunzatoare;

c) | Indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lugrare
necorespunzétoare din punct de vedere calitativ.

In |cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor di

Ben
exed
va fi
beneficiar in legaturd cu faptul neexecutarii.

in

opreasca executarea lucrarilor in zona respectiva si sa comunic
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

In | timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general :
menftina cdile de acces libere, sa retraga utilajele, sa indepartez

eficiarul poate opri lucrdrile, angaja si plati alti ant
utarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care
obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile afere

cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasame
valori istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general

n punctul 7.23.,
‘eprenori  pentru

ente suportate de
nte se descopera
este obligat sa

e Beneficiarului,

are obligatia sa
e surplusurile de

terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de
utildjele de constructie,
proyizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuial3
aprgbarile si sa plateasca toate taxele necesare legate de exec
prequm §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pqg
exequtarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorul
acegte sume in urma confirmdrii de citre acesta.

8. Forta de munca

materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu ST‘T

necesare, iar la
pe santier toate

surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile

, toate avizele si
utarea lucrarilor,
it fi afectate de
ui general toate




8.1

al.

9.4.

2.3

9.6.

9.7.

2.8.

9.9,

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile

necesare angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucririlor contractate

in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.

Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Matgrialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a

fi suptise periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Ben
solici Antreprenorul general va asigura, la cerere,

eficiarul ce le va

forta de munca,

instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si

testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dac

acesta este prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile

de Beneficiar.

Probele neprevidzute si comandate de Beneficiar pentru verific

sau materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul
dove

vor fi suportate

area unor lucrari
general, daca se

este ca materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu este in

conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta

acestd cheltuieli.
Bengficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de

acestia au acces

tot timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in

depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului

tehnig

sa fig
proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile ¢
pentry a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantu
examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de luct
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare,
Daca [se constatd cd lucrarile au fost de calitate corespunzat
conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau
suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul gene

Bengficiarul trebuie sd puna la dispozitia Antreprenorului ger
care rju s-a convenit altfel, farad plata:

atestat g1, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul g
posibilitatea acestora sd examineze si s urmdireasca orice lucra
ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabily

eneral asigurind
Ire care urmeaza
|1 tehnic atestat,
sladirii, sint gata
| vor participa la

are la dispozitia
daca este cazul.
oare si realizate
| repararea vor fi
ral.

ieral, in cazul in

a) |suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;
b) |caile de acces rutier si racordurile de cale ferata,
c) [|racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare et¢.) pina la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor

aparate de masurat se suporta de catre Antreprenorul general. In
antreprenori, costurile se suporta proportional de catre acestia.
Luctarile executate de Antreprenorul general in afara cel

cazul mai multor

or prevazute in

contract sau fard dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd




necesare §i
notificate i

9.11. Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrared

modul

10.1.
model
10.2.

10.3.

10.4.

contrai

Pirti

cele al

utilize
11.2.

stabili
seama
clauze
persoa
aplicat
generag

Antrg
daune
utilita
obiect

In ¢
execut
materi
Benef]
atunci

11.5:

11.4.

Perio

Perio
expirai
Antre
defect;

Daca
genera

Daca
tert, p

se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in
ediat.

corespunzator si primirea ordinului de executare.

este de doi ani.

ctului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucriri su
11. Raspunderea partilor

e de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, p1
e reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si jur
aza pentru Indeplinirea obligatiilor ce le revin.

in legaturd cu executarea lucrérilor de constructii se produ
artile contractante raspund solidar, conform prevederilor
rea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna prov
de gradul de vinovitie a fiecarui partener in producerea a
le contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciy
ne este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forn
3, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacj
Il 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea d
eprenorul general este obligat, conform prevederilor |
lor pentru incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces s;
1, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, ma
e, precum $i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din prop
azul in care Antreprenorul general are dubii cu privir
are a lucrarii, la modul de asigurare Tmpotriva accidente
alelor sau pargilor de constructie, utilaje tehnologice
iciar, precum §i cu privire la lucrarile executate de alti ag
el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarul

contractului, fard a exista in acest sens o dispoz
ui, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul
sd inlature | aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. D¢

fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a pro
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci |

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de ga

ada de garantie pentru lucrarile previzute la art. 2 al preze

ada de garantie curge de la data receptiei la terminarea luci
rea termenului prevazut la punctul 10.1 din prezentul artico].
>prenorul general are obligatia ca in perioada de garantie s
unile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe chy
in urma unei notificari transmise de citre Beneficiar.

defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor |
I, lucrdrile fiind executate de citre acesta, confori

ifie expresd a
general trebuie
> asemenea, el
vocat acestuia.
se dovedesc a fi
care caz vor fi

contractului in

rantie
ntului contract-
rdrilor si pina la

4 inlature toate
eltuiala proprie,

Antreprenorului
n prevederilor
plimentare.

recum §i pentru
idice pe care le

ce o dauna unui
legale. Pentru
ocatd se va tine
cesteia, dacid in
Il cauzat tertei
1a in care a fost
| Antreprenorul
ispozitiei.
egale, la plata
au a refelelor de
teriale sau alte
rie vind.
e la modul de
lor, la calitatea
etc., livrate de
enti economici,
1, imediat i pe




11.5.

11.6.

11.8.

11.9.

11.10. Pent
valoat

11.11. Ben«

cit po

Antr

are la

Benef]
actiun

Daca
regula

organ

lucrar

Antre

Dac3
partile

despa

Pent

retine

consti

Antre
suma

Pent

mater

dar ni
Contr:
de a ¢

retine

Antre

vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

In ¢
proce
const
part,
Costt

ilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zipada si gheata

prenorul general In marimea sumei prejudiciului.

bubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.
ru refuzul de a executa lucrdrile prevazute in prezentul

tuitdi in conformitate cu prevedrile punctului 7.9,
prenorul suportd o penalitate in valoare de 0,1% [indicati
totald a contractului.

prenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudic

12. Solutionarea litigiilor

azul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelo
durile de verificare, corectitudinea efectudrii probelor,
ructie folosite, fiecare parte poate, dupa o ingtiintare preal
sa ceard efectuarea unor cercetéri de catre o institutie pub
rile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cérei culpa

13. Rezilierea contractului

$ibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine ra
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.
eprenorul general trebuie si asigure lucrérile executate si dotarile pe care le
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucririlor citre
iciar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii

garantia de bund executare a contractului, in cazul in

spunzator pentru

lucrarii datorita

| nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricarui
ment sau hotariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor
e locale, legal constituite, si care au caracter obligatori
llor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi

u la executarea
despagubit de

1 motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre
+ contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind

Contract, se va
care ea a fost
in caz contrar
procentajul] din

ru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poarti rispundere
lala in valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare
1 mai mult de % [indicati procentajul] din suma totald a prezentului
act. In cazul in care intirzierea depaseste 30 zile, se considéra ca fiind refuz
:xecuta lucrarile prevazute in prezentul Contract gi Antreprenorul
garantia de bunad executare a contractului, in cazul in
constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
ru achitarea cu Iintirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in
re de 0.1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirz
mult de 0,1% din suma totala a prezentului contract.
sfictarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese,
compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta
unui ¢

zi de intirziere,

1seva
care ea a fost

iere, dar nu mai

saU Ca urmare a

iccident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei perspane angajate de

iu rezultind din

r de constructie,
a utilajelor de
abila a celeilalte
lica de cercetare.
a fost dovedita.




13.1.

13.2.

13:3.

13.4.

13.5.

136,

13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

eprenorul general poate cere rezilicrea contractului, daci :

lucrarea;

indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarc
aceasta pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa

Ina sa si prin

Bereficiarul nu onoreaza o plati scadents mai mult de 3 luni;
Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive n
datorita unor conjuncturi economice fi este imposibil si continue

eprevazute si

a) |Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea
fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b) |Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) |Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara s aiba un motiv justificat
sau nu reia lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea
dispozitiei scrise de reincepere a |ucririlor;

d) | Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe
santier sau nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul
contract,

Cergrea de reziliers a contractului pentru motivele mentionate a punctele 13.1.
si 13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel
putin [15 zile fucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

Beneticiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie
care Va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia

lucrarilor efectiv

executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se
vor stabili sumele care urmeaza si le plateascd in conformitate cu prevederile
contractului. precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul

general din vina caruia s-a reziliat contractul.
rantiel de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei

Plat
de ga

¢) si d) punictul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contrac

Dup
cu res

Urm
interp
prez,
ofer]
liste
de 1
Doc
neces
il’] (
contr

rantie (dupd efectuarea receptiei finale), iar in cazurile pre

pectarea prevederilor legale.
14. Dispozitii finale

atoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi
retate ca fiind parte integrantd a prezentului contract:
entul formular de contract completat i semnat;

ta, formularul de oferta §i anexa la formularul de oferta;
le cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listelg

esurse anexate.

umentele contractului vor fi intocmite 1n limba de stat
itate, in alta limba de circulatie internagionala.

azurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clay
act, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emif

vazute la literele
tului.

a revzilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor

citite si vor fi

> cu consumurile

, lar in caz de

1zele prezentului
[e instructiuni in

10




acest sens pentru Antreprenorul general.
14.4.
parti.
14.5.

dupd inregistrarea lui de catre Agentia Achizifii Publice si, dupa

Trezoreria de Stat sau de céatre una din trezoreriile teritoriale ale

Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2018.

14.6.
astdzi, 04 noiembrie2016.

Pentru
Contract
mai sus.

14.7.

“« BENEFICIAR”: Priméiria Cubolta

Adresa: sat. Cubolta r-nul Singerei

Tel./Fax: 026258439
Denumir ., isterul Finantelor
. n_a.a Trezoreria de Stat
Bancii:
Adresa vy, Chisindu
Bancii:
Cod TREZMD2X
Bancar:
N[[D79TRPDA0319230C10615
BAN: AB
Cod 1007601002762
fiscal:

' 4

« BENEFICIAR”:" > "%,

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilo

In documentele contractului nu se pot face modificdri fard acardul ambelor

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii $i intrd In vigoare

caz , de catre
Ministerului

Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti $i este semnat

confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au sempat prezentul
in conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §;

anul indicate

—

“« ANTREPRENOR”: Foremcons

SRL

Adresa: Mun.Chisinau, bd.Dacia

Tel./Fax:
Denumir

€a

Bancii:
Adresa
Bancii:

Cod

Bancar:

IBAN:

fisc

Cod
al:

40/2
022-73-83-18

BC ,,Moldinconbank” SA,

fil.Ciocana

Mun.Chisina

cel Batrin 30

1, bd.Mircea

MOLDMD2X349

MD61M1.00000000022512

4978

1005600001878

16. Semniturile partilor

11




DROCKES — VIERIPAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR DIN DATA DE 08.12.2018

privind lucrarea Alimentarea cu apa com.Cubolta , r-n Singerei.

executata la obiectivul din com.Cubolta , r-n Singerei

in cadrul contractului nr. 44 Din 01 noiembrie 2016

incheiat intre ,Foremcons® SRL si Primiria com.Cubolta , r-n Singerei

pentru lucrarile Alimentarea cu apa com.Cubolta , r-n Singerei.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiei nr. 05

Eliberata de Primaria com.Cubolta , r-n Singerei la data de 03.11.2017

cu valabilitatea pind la 12  luni.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 06.12.2018 — 08.12.2018
fiind formata din:

Sirbu Alexandru

primarul com.Cubolta , r-n Singerei

Porcescu Adrian

responsabil tehnic

Vrednic Nicolai consilier local

Cudalba Diana consilier local

L}

Tabirna Vasile - sef sectie constructii, gospodarie comunald si drumuri, raionul Singerei

Mutruc Anatol

1

Inspectia Ecologica de Stat, raionul Singerei

Palamari Ala

Contabil sef a primariei com.Cubolta , r-n Singerei
-Seful Inspectia Ecologice de Stat, raionul Singerei
-Sef secTia de constructii raionale Singerel
- Medic sef sanitar de stat r-nul Singerei
- Inspectia de stat al RM pentru Supravegherea masurilor contra
incendiilor Sectia SE Singerei |
3. Aumai participat - Axentii Dumitru - Director SC ..Foremcons™ SRL.
4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si destinatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista anexa nr.1.
2) lucrérile cuprinse in lista anexata nr.2 nu au fost executate.
3) in lucrérile. cuprinse in lista — anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie. in urma constatarilor facute, propune — receptionarea lucrarilor -
7.299 206,17 (sapte milioane doud sute nouazeci si noud mii doua sute doua sute sase lei .17
bani).

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facutd prin: finisarea lucérilor la etapa indicata.




7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele: receptionarea lucrarilor proiectului — 7.299
206.17 (sapte milioane doud sute nouazeci i noua mii doud sute doua sute sase lei .17 bani).

8. Prezentul proces-verbal. contine 5 file, cu un totatal de 4 exemplare.

9. Lucrarea_ Alimentarea cu apa com.Cubolta , r-n Singerei

Comisia de receptie

Sirbu Alexandru
Porcescu Adrian\%%2\ e

Vrednic Nicolai

Palamari Ala

TRANSMISA: PRIMITA:
Executantul: 3
SC..Foremcons™ SRL

*

Rl

bevena 2ile

Concluzie : ,-ﬁ?g@ i ﬁ/f:&r‘ 6; //936‘( [/eﬁé-,ze z/}:?.a
Y/ - TRU SERes

Yff’ZWZ-f)I'f 7,




Anexa

La procesul-verbal de receptie finala a lucrrilor.

[n cadrul proiectului Alimentarea cu apa com.Cubolta , r-n Singerei— se receptioneazi la
7.299 206,17 (sapte milioane doui sute nouazeci si noua mii doua sute doua sute sase lei .17

bani).

Lista anexa nr.1. Din documentatia scrisd si desenata care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt
incomplete piesele:

= R T T




Lista-anexa nr.2. Lucriri care nu au fost executate

\




Lista-anexa nr.3. Lucriri la care nu s-au respectat prevederile proiectului:







FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului
Alimentarea cu apa potabila a s. Heciul Nou, r-nul Singerei (inclusiv lucrari de electricitate).

2. Numarul si data contractului Nr.35 din 06.06.2014

3. Denumirea beneficiarului Primaria s. Heciul Nou, r-nul Singerei

4. Tara__ Republica Moldova

5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) inifiala

(la data semnarii contractului 6 675 403,62 lei

b) finala

(volume receptionate) 6 359 129,62 lei

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt

8. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 24 luni

b) efectiv realizata 16 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 35

privind achizitia prin Licitatie Public

“06” iunie 2014 satul Heciul Nou, r-1.Singerei

Prezentf
2014, i1
0-262-5
Inregist
calitate

(municipiu, oras, judef)
1. Partile contractante

il contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publici nr. 811/14 din data 28 mai
tre Primiiria Heciul Nou, r-1.Singerei, cu sediul in s.Heciul Nou, r-l. Singerei, telefon:
7-331, fax: 0-262-57-368, e-mail: primariaheciulnou@mail.ru, inregistrat la Camera
rarii de Stat, cu nr.31267 din 03 august 2011, reprezentat prin Valerian Bou — primar, in
e Beneficiar, pe de o parte,

si Fore

cons SRL, cu sediul in mun.Chisiniiu, bd.Dacia 40/2, telefon/fax: 0-22-73-83-18, e-

mail: foremcons@mail.ru, inregistrat la Camera anegistririi de Stat, cu nr. 0013302 din
26.01.2905, autorizat pentru activitatea in constructii: licenfa A MMII nr.036803 din 28 mai
2010 eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate

Constru

Ctii de clidiri, instalati i refele tehnico-edilitare, reconstructii, reprezentat prin Axentii

Dumitr, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucririle Aprovizionarea cu apa potabili a s.Heciul Nou
Cod CPV: 45247130-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,

precum

b1 a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

ata de executie a lucrdrilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului,
irea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar —

ordlonatorul de credite.

32. P

ioada de execufie poate fi prelungitd daci constringerea activititii se datoreazi
atoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur3 la nivel national si

recunoscute ca legale prin justifie ale personaluluiAntreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfasurate Ia un operator economic care este un

furnizor al Antreprenorului general; /- ensf '

c) datorita forfei majore sau altei situatii extrem{_e: neimputabi

Antreprenorul general; oR - _-

d) influentei factorilor climatici, care impiedica i“qspectarea in execufie a normelor si

/
tl;Jl $i imprevizibile pentru




regle
e) cal

entdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
tatilor naturale recunoscute de autoritatea legal.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucririlor

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Pentru cazurile c¢in|

sau a unor p

conditiile de
va convoca ¢4
in baza docf
Beneficiarul y

cazul in card

ale acestora pe o duratd i in modul in care Beneficiarul considers necesar.

lor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar. L
lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c# sint indeplinite
Feceptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
pmisia de receptie.

imentelor de confirmare a execufiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
ya aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In

se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta

Dup# constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noudi solicitare a

Antrcpreno%ui general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

Antreprenorufui general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie

va constata

realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu

reglementdrile in vigoare §i cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute

Beneficiarul

va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de

constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea luctrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

6 675 403,62
Achitirile vof
Plata facturii
definitive de
special datorf

plititd imediat.

Contractul ny
semnat de ¢
contractului.
Receptia fina
Beneficiar Al
semnarea proj

lei (inclusiv TVA), cod obiect 6903.

F fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale.

finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati
catre Beneficiar. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
d unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care qu sint in litigiu va fi

va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
pmisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform

|4 va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
ntreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
pesului-verbal de receptie finala.

Garantia de
Beneficiarul
de receptie fi

bunid executiec se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
i cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal

5. Ajustarea valorii contractului

d urmeazi sa fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea

sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in

domeniul achizitiil
achizitii publice.

pr publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii contractelor de

5.1. Ajustarea valofii contractului de achizifii publice, incheiat pe un termen mai mare de un an, se

efectueazi reiesind
publicatad de Birou]
formulelor:

a) pentru inflatie

b) pentru deflatid:

V.= [(vrl'1

din rata inflatiei sau deflatiei, calculatd pentru anul precedent ajustirii i
| National de Statisticd in mijloacele oficiale de informare in mas3, conform

B %

72) x 5

] +V3; I/J e :c.‘-. : , 7 \'.!




V,=V3-[(V1-V2) X —?—;HNA %'],

Va -t valoarea actualizati a contractului;

Vi1 -{valoarea totali a contractului;

V2 —valoarea executati a contractului;

V3 —diferenta dintre valoarea totali a contractului si valoarea executati a contractului (V3 = V-
Va);

R;—nata inflatiei pentru anul precedent ajustirii;

R4 —fata deflatiei pentru anul precedent ajustdrii;

N — humdrul de luni de la inceperea executrii contractului sau de la ultima ajustare,
5.2. Ajuystarea valorii contractului de achizitii publice de lucrari nu va schimba preturile unitare din
devizultofertd. Valoarea ajustati va fi reflectat intr-un rind distinct in devizul-oferti si in
procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate, inainte de Taxa pe Valoarea Adiugati.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previdzute in contract, in

tefmenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,

6.2. cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi,

treprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdirii, lista subantreprenorilor de

specialitate §i lucrérile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pd parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Béneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. gajarea forfei de muncad pe bazi de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
supcontractéri.

7.| Drepturile si obligatiunile antreprenorului ge}leral si ale beneficiarului

7.1. Infreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
coptract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

7.2, Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
exgcutie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de|a conduce executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unfe se desfisoari activitatea.

7.3. Ddcumentatia pus la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

@) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pistreazi la santier, iar

c) altul vafi tinut de ciitre acesta la dispozifie pentru consultare de citre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

tehnic atestat. -

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte
dogumente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasc si sint
cemute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de citre Beneficiar
say Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
conftractelor. Documentele respective nu pot fi publicate; multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie reg_ﬁnﬁte la cerere, dacd\nu s-a convenit
altfel. 5 5 Y ’.r\

7.5. Ofgrta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie' gorecta §i completd.

P ile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din ntract si toate operatiunile pentru

terminarea §i intrefinerea corespunzitoare a Iucrériloi%;_j\'Dup'é" ‘acceptarea ofertei sale,




Antreprenoru] general va prezenta Beneficiarului, spre -aprobare, graficul de esalonare
valoricd a nfijloacelor financiare necesare executiei lucrarilor, corelate cu graficul de
executie a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executie.

7.6. Daci Benefidiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni
sau aprobdri, |ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, fle cite ori este posibil, ci acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in

ucrérilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va

la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
lipsei acestor documente. :

Xods Tntrcaga doc

i i treprenorilor de cétre Antreprenorul general, fara plats, in dous exemplare
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acgsta i5i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentfu procedeele de executie utilizate.

7.9. Antreprenorull general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtind
garanfia din gartea unei bénci, pentru o sum# care reprezintd garantia de buni executie a
contractului, ih cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de gafantie bancarid agreati de Beneficiar este refinerea succesivd din facturile

situatiile de lucriri, in cuantum de 3 % din valoarea lunari a acestora pini la

atingerea unuj procent de 3 % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pini

garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
bancd, aleasd e ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un
cont special. fn acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea refinerii. Beneficiarul trebuie si dispuna ca banca si instiinfeze Antreprenorul
general de tragsferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garanfia de pund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiaruluif citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finpla.

7.12. Antreprenorul|general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii
de acceptare, |dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Afita timp cit el nu si-a
indeplinit acegstd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru ofert.

7.13. Beneficiarul tiebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea dpratei de buni executie, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atifa timp insi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul| general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in coftract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectats de vicii
care ar diminya sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folpsire sau a celor explicite in contract. '

7.15. La lucrdrile 14 care se fac incerciri, se considerd calitatea probei Indeplinita atita timp cit
rezultatele se fhscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

7.16. Beneficiarul gre dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de mufca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitifi legate de realizarea
obligatiilor cofjtractuale. La cerere, trebuie s3 i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executie pehtru examinare si si i se dea toate limuririle, conditia fiind ca ptin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secfete,  precum st
documentatiile| secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale: \

7.17. Beneficiarul epte autorizat si emitd dispozitiile pe care le considera |necesare_executdrii |
lucrérilor, cu tespectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se'adreseazi in |
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie dej intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarulai trebuie’
sd 1 se comunjice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional;\-\car_té- va dirija

2




7.18.

1,19

7.20.

s s

7.22

2.23:

7.24.

71.25;

7.26.

P27,

7.28.

eXecutia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Antreprenorul general considery ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
portune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in execufie, care genereazi cheltuieli suplimentare,
agestea vor fi suportate de citre Beneficiar. '
Trasarea axelor principale, bornelor de referinfd, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus
lajdispozifia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pantru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
oblligat s protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lugrérilor.
Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i si ingtiinfeze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Anftreprenorul general are obligafia si stabileascid toate relafiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este rdspunzitor fats de Beneficiar pentru
>ctarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
prafesionale.
eficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
ative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrérilor in
a.
arcursul executirii lucririlor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:
) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;
) 1inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.
azul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
te opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrri, punind
tirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
tuielile aferente suportate de beneficiar in legaturi cu faptul neexecutirii.
in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
istice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executia lucrdrilor in
respectivé §i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul general are obligafia s& mentind ciile de
acces libere, si retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
proyizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
genpral va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrérile provizorii.
Antreprenorul general trebuie s obfini, pe propria cheltuial3, toate avizele si aprobarile sisd
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum s$i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de citre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajirii
intregii forie de munca pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei [in vigoare.

91

9. Materialele si executia lucrﬁrilgi; propriu-zise

| | o

; i s B U o 3 X
Matgrialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de exec!u!tare, urmind a fi supuse
peripdic la diverse testiri de citre proiectantul sau\ Beneficiarul ce-1¢ va solicita.




9.2,

o

9.4.

9.5:

9.6.

9.7,

9.8.

9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Antreprenorul
materialele neq
Costul probelq

general va asigura, la cerere, forta de r.nunca_, instrumentele, utilajul si
esare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrérilor.
r §i incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este

previézut in do‘jumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele nepre

azute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriiri sau materiale

puse in operd yor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile

contractului. in
Beneficiarul,
lucrdiri pe s

prefabricate etg.

Lucrérile care
si, dupd caz,
examineze §i s
va anunta res
fundatiile clad
vor participa |
Antreprenorul
si va reface ac
au fost de
dezvelirea, refi
Antreprenorul
Beneficiarul tr
convenit altfel,

caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
iectantul sau orice altd persoani autorizat de acestia au acces tot timpul la
ier §i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de miateriale

evin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si

urméreascd orice lucrare care urmeazd si fie ascunsi. Antreprenorul general
nsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
ii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
examinarea §i misurarea lucrdrilor de mai sus.

eneral va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
pastd parte sau péarti de lucrare, dac3 este cazul. Daci se constatd ci lucririle
litate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
cerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
peneral.
ebuie sd puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
fira plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) ciile de
c)

amplas

costurile se su

acces rutier i racordurile de cale ferat;

ile pentru utilitafi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

entului santierului.

consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
ortd de citre Antreprenorul general. In cazul mai nultor antreprenori,
rtd proportional de citre acestia. '

Lucrdrile execpitate de Antreprenorul general in afara celor previizute in contract sau firs
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fira a
exista in acest|sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdiri, in termenul stabilit cu

Beneficiarul.
provocat aces
dovedesc a fi
vor fi notificat
Lucrérile vor
corespunzétor

10. P

Perioada de gai
2 (doi) ani.
Perioada de gat
la punctul 10.1
Antreprenorul §
tin de nerespe
transmise de ¢
Daci defectiun
fiind executate
evaluat si platit]

¢ asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
ia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dac se
ecesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
imediat.

ncepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
i primirea ordinului de executie.

rioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
antie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de

antie curge de la data receptiei finale si pini la expirarea termenului prevazut

din prezentul articol.

penceral are obligatia ca in perioada de garantie s inliture toate defectiunile ce
a clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei. notificari

Beneficiar. Y i AN

le nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle

de catre acesta, conform prevederilor contractului, ¢ostul remedierilor va fi

ca lucréri suplimentare. =

F o




11.3.

11.4.

1§ o

11.6.

117

11.8.

11.8.

11. Rﬁspundei—eé partilor

- Rartile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin. 2
acd in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
Cpntractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
chantumului rispunderii pentru dauna provocati se va fine seama de gradul de vinovitie a
cdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale'nu s-a previzut altfel.
acd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masurj dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatsd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
treprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozifiei.
treprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vini.

In
m

cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execufie a lucrdrii, la
odul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum §i cu privire la lucririle
eyecutate de alfi agenfi economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
rdspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livririle sale,

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate §i dotirile pe care le are la

Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hatariri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
canstituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoac# pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dgcd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
infervenite si care pot fi dovedite.

Dgcd intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din pérti a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despdgubiri in cuantum de _ % (de la
0,01% pind la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operants in momentul in care partea inculpd a intrat in intirziere.
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensafii platibile
copform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unpi muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepfia unui
ac¢ident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
ace¢stora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o Instiintare prealabili a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicd dle cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a carei culpi a fost

dovedita

ili 2 3 4 \
13. Rezilierea contractului-*" .
'i 1A




13.1;

13.2,

13.3;

13.4.

13.5. In

13.6.

13:7;

13.8.

14.1.

14.2.

14.3. 1

14.4.

14.5. In

Antreprenoryl general poate cere rezilierea contractului, daci :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe prenorul general in situaia de a nu putea executa lucrarea;
b) Benefiiciarul nu onoreazi o platd scadenti mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevézute si datoriti unor
conjuncturi economice {i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contrgctuale,
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intr in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o Ipoteci pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul:
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrérile fara s& aibi un motiv Justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor; '
d) Antreprenorul general nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refécut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract,
Cererea de regiliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul artifol se va comunica in scris pirfii contractante cu cel pufin 15 zile lucritoare
anterior ditii $olicitate de reziliere.
Beneﬁciarul,t[in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua recepffia cantitativi i calitativa a lucririlor executate.
cazul reziljerii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul maferialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazi si ﬁpliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.
Plata garantief de buni executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
(dupd efectuatea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul grticol dupa rezilierea contractului.
Dupi rezilierga contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor lggale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrarilor exedutate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispozitii finale

ocumente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte intdgranti a prezentului contract:

a) scrisoafea de acceptare;

b) prezentul formular de contract completat §i semnat;

c) oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferts;

d) caietelq de sarcini (specificatiile tehnice);

e) listele qu cantitifi de lucrari si utilaje, devizele-oferta i listele cu consumurile de

resurselanexate;

f) planselg (partea desenats a proiectului tehnic);

g) tabelelg cu informatiile suplimentare.
Documentele ¢ontractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limbd de circullatie internationals.
n cazurile in ¢are apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral. /- N

%n documentelg contractului nu se pot face modificiri fira aco;&ul ambelor parfi.
mirturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare lexecutivd prezentul contract la
data si anul indlicat mai sus, fiind valabil pini la finalizarea lucrarilor si efectuarea pliilor
integrale, aferepte acestora. &

\\




15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pirtilor

“ BENEFICIAR”: Primiiria com.Heciul Nou “ ANTREPRENOR?”: Foremecons SRL

Afresa: s Heciul Nou,r. Singerei Adresa:  Mun,Chisiniu, bd.Dacia 40/2
Tel/Fax: 026257368 Tel/Fax:  022-73-83-18 _
Denumirea Denumirea BC ,,Moldinconbank” SA,
cii: TREZMD2X Béncii: fil.Ciocana
dresa Adresa Mun.Chisiniiu, bd.Mircea cel
cii: Biéncii: Batrin 30
Cod Cod
Bancar: 226624 Bancar: MOLDMD2X349
Cont de Cont de
decohtare: 450336232101500 decontare: 225124978
Cod fiscal: 1007601002290 Cod fiscal: 1005600001878

16. Semniiturile partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”:




ACHIZITII PUBLICE
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ACORD ADITIONAL Nr. 1

la contractul nr.35 din 06 iunie 2014

Prezentul apord este semnat astizi 02 martie 2016, in sat, Heciu Nou, r-nul Singerei intre Priméria
satului He¢iu Nou cu sediul in sat. Heciu Nou, r-nul Singerei, in persoana doamnei primar

Chironda

Valentina si SRL ,,Foremcons”, in persoana domnului director Dumitru Axentii in

scopul modificirii Contractului Nr.35 din 06 iunie 2014 (numit in continuare Contract), Inregistrat
de catre AAP cu nr.1-4040/14 din 20.06.2014.

Prezentul dcord se incheie ca urmare a hotéririi grupului de lueru pentru achizitii al Primariei sat.
Heciu Nouf r-nul Singerei, Cod CPV: 45247130-0, Nr.2 din 01 martie 2016.

Orice modjficare aplicatd prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate raminind obligatorii in continuare.

Prin preze

tul acord, in Contract se aplicd urmatoarele modificari:

Se modifi¢a prevederile pet. 4.1. din contractul de antrepriza nr.35 din 06 iunie 2014, astfel,

valoarea ¢

ntractului constituie 6 794 458,51 lei, inclusiv TVA;

Prezentul gcord se considerd incheiat la data semnarii lui $i intrd in vigoare dupd Inregistrarea de
catre Agenfia Achizitii Publice.

-
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PROCES - VERBAL ns» . 4
DI RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
din 43 - XU -20462016

privind lycrarea Aprovizionare cu api potabili a satului Heciu Nou.

executatd la obiectivul din satul Heciu Nou , raionul Singerei.

in cadrul jcontractului nr. 35 din 06.06.2014

incheiat iptre , Foremcons ™ SRL si Primaria sat, Heciu_Nou , raionul Singerei

pentru lugrarile de Aprovizionare cu api potabili a satului Heciu Nou.

1. Lucrarfle au fost executate in baza autorizatiei nr.71

Eliberatdjde Primaria sat. Heciu Nou , raionul Singerei la data de 25.07.2014

cu valabijitatea de 24 luni.

2. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul o3 - £4_ 2016 -
23 - X | 2016

fiind formata din:

Chirondal Valentina — primarul sat. Heciu Nou

Hadirca [Vasile — responsabil tehnic

Fintina Iyrie ~ consilier local

Patrascu Bvetlana — inginer cadastral

Corelcaig Ludmila — contabila primariei s. Heciu Nou

3. Au maj participat

Axentii Dumitru — director ., Foremcons ” SRL.
Andronid Mihail — sectia constructie raionul Singerei
Rusuhan |Ion — Inspectia Teritoriald in Constructii
Ghetiu Ipn — DSE Singerei

Bologar] Mihail — Medicina Preventiva

4. Constafiarile comisiei de receptie:
1) din dgcumentatia scrisd si destinatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cyprinse in lista anexéd nr.1. -

2) lucrdrile cuprinse in lista anexata nr.2 nu au fost executate. ®) i : _ \

3) in lucrfirile, cuprinse in lista — anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului, =

| |




> Compsia de recepyic. in urma constatarilor facute, propune — recepjionarea lucrdrilor —
6:359.139,62 (sase milioane trei sute cincizeci §i noud mii una suta doudzeci si noua lei, 62
bani)
6. Comiia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin: finisarea lucarilor la etapa indicata
{6.559)129.62 lei )

7. Comigia de receplie recomandd urmatoarele: receptionarea lucririlor .

8. Prezeptul proces-verbal, conpne 5 file, cu un totatal de 4 exemplare
9.Concljlzxa Inspectiei de Stat in Construcm 2
Lucrareqd A .

rovizionarea cu api
d(( el e er

Comikia de recepie:

Chironds

Patragcu Svetlana_

Corelcaig Ludmila

PRIMITA:
INVESTITOR_[,IL'
Primaéria sat. Heciu Nou , g




Anexa

La procesyl-verbal de receptie a lucrérilor

in cadrul O

Lista aney

roiectului_Aprovizionarea eu apd potabild a_satului Heciu Nou a fost finalizata.

4 nr.1. Din documentatia scrisé si desenata care trebuia prezentats, au lipsit sau sunt

incomplet¢ piesele:




Lista-ang¢xd nr.2. Lucriri care nu au fost executate




Lista-an
S 3

4 nr.3. Lucriri la care nu s-au respectat prevederile proiectului:
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REPUBLICA MOLDOVA PECITYBJIMKA MOJIZIOBA
RAIONUL SINGEREI 4 CHhIHDKEPEMCKUM PAUOH

PRIMARIA HECIUL NOU [TPUMAPUSA XEUUYJT HOY

MD-6224 s. Heciul Nou

ML - 6226, ¢. Xeuuyn Hoy
Tel. (26R)57-3-31

. Tel. (262157-3-31

.29
dive (0.0 Q04%

Scrisoare de recomandare

Am fost onorafi sa colabordm cu compania de constructii SRL “Foremcons”, dat fiind
Japtul cd pe parcursul executdrii lucrdrilor, atét conducerea cit si personalul au dat dovadd
de inalte aptitudini profesionale.

Calitatea folutiilor tehnice implimentate de specialistii companiei date, precum si
capacitatea qcestora de a coordona si monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectelor si
termenii de dxecutie corespunzitoare acestora, ne-au determinat sa continudam colaborarea
pand in prezdnt.

In cadrul proiectelor ce au avut loc, lucrdrile complexe de constructii, instalatiile executate
de compania|SRL “Foremcons” s-au remarcat prin standardele inalte de calitate si eficientd,
respectind ngrmele tehnice de execufie.

Apreciem parteneriatul cu compania « Foremcons» SRL, datoriti exigentelor de calitate
transpuse i lucrdrile efectuate, corectitudinii si promptidunii in indeplinirea tuturor
obligatiilor asumate, motiv pentru care o recomandim cu incredere tuturor celor ce cautd
solutii fiabilelde constructii.

Primarul ci




FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului
Lucrari de reparatie capitald a Liceului Teoretic “L. Blaga” din or. Iargara, rl
Leova (str.27 August, nr.14) (inclusiv lucrari de electricitate).

2. Numarul si data contractului Nr.8 din 13.03.2017

3. Denumirea beneficiarului: Ministerul Educatiei, Primria or.largara

4. Tara__ Republica Moldova

5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor General

6. Valoarea contractului

a) inifiala

(la data semnarii contractelor) 7 786 980,73 lei

b) finala

(volume receptionate) 8017 017,01 lei

7. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu sunt

8. Perioada de executie a lucrarii (luni)

a) contractata 19 luni

b) efectiv realizata 19 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte aditionale Incheiate cu beneficiarul

9. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

nu sunt

10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




ACHIZITII PUBLTECE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. §

privind achizitia prin Licitatie Publica
“« A3 martie 2017 or\ Chisan
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 17/00043 din data
30.01.2017, intre Ministerul Educatiei, cu sediul In or. Chisindu, Piata Marii Aduniri Nationale,
1, telefon: 022-23-30-34, fax: 022-23-25-02, e-mail: achizitie @mail.ru, inregistrat la Camcra
inregistrarii de Stat, cu nr. 2441 din 29.01.2016, reprezentat prin Elena CERNEI, Viceministru,
in calitate de Investitor, pe de o parte,

Primdria or. Iargara, cu sediul: or. largara str. 27 August, 3 tel/fax: 0263-.63238; 0263-63236,
reprezentat prin Eugeniu MUTAF, primarul or. Iargara, in calitate de Beneficiar, pe de o parte
si Societatea Comerciali ,, FOREMCONS” S.R.L., cu sediul: MD-2060, bd. Dacia, 40/2, tcicfon;
079738318 fax: 022-73-83-18, e-mail: foremcoms@mail. ru, inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 29236 din “02712.2015 (26.01.2005), autorizat pentru activitatea in constructii:
autorizatia nr. 049750 din “28"mai.2010, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen de 10
ani, pentru genurile de activitatc: *constructiile de caladiri si constructii ingineresti, instalatii i
retele tehnico-edilitare, reconstructii, consolidiri *(se permit lucrarile conform listei indicate in
anexa), reprezentat prin Dumitru AXENTIL, Director, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul sc obliga si execute lucrdrile de reparatie capitald a Liceului Teoretic L. Blaga”
din or. Iargara, r-nul Leova (str. 27 August, nr. 14), Cod CPV: 45000000-7 in conformitate cu
prevederile proiectulut tehnic, cu detaliile de executare, precum i a normativelor, standardelor si
prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1.  Durata de executare a lucririlor contractate este de 8 funi de la inregistrarea lui de citre
Agentia Achizitii Publice, primirea ordinului de incepere a executarit si asigurarii lucrului
ritmic de citre investitor si beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2.  Pericada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitijii se datoreaza
urmaétoarelor cauze:

a)  generate de Investitor si Benificiar;

b)  datoritd unor greve orgamzate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmarce a unor cvenimente similarc desfisurate la un operator economic care este un



3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1

6.1.

furnizor al Antreprenorului general;
¢)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general,

d) influentei factorilor climatici, care impiedici respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢)  calamitifilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Investitorului si Beneficiarului, Antreprenorul general va sista
executarea lucririlor sau a unor par{i ale acestora pe o durati si in modul in care Investitorul
s1 Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja st
conserva lucrédrile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Investitorul si Bencficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarifor suportate de Antreprenorul
general vor f1 pldtite de Investitor si Beneficiar.

I.a terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Investitorul si Beneficiarul ca
sint indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie.

In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe teren,
Investitorul si Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei
de receptie. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficicntc acestea vor fi aduse la
cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remedicre. Dupd constatarea lichidarit tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constala realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functic de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate {1 facutd gi pentru parti de
constructie distincte fizic st functional.

4. Valoarea lucririlor si modalitétile de plati

Valoarea lucririlor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este
dec 7 786 980.73 lei (sapte milioane sapte sute optzeci si sase mii noud sute optzeci lei 73
bani) MD inclusiv TVA.

Achitarile vor fi efectuate: se va achita 10% avans si 90% vor fi efectuate la prezentarea,
Proceselor Verbale de receptie a lucririlor executate si in limitele alocartlor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de catre Investitor si Beneficiar. Dacd verificarea s prclungeste din diferite
motive, dar in special datoritd unor eventuale litigit, contravaloarea lucrarilor care nu sint in
litigiu va fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform
contractului. ’

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Investitor Antreprenoruiui general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie fdcute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partilc se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd In domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitafile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.  Antreprcnorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat s3 execute toate lucrérile, prevdzute in contract, in

2



6.2.

6.3.

6.4.

7.1

7.2

7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare st de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoarc si prezentului contract.

in cazul in care parfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sd& prezinte bencficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acegtia le vor executa,

Pe parcursul executarii lucrdrilor, Antrcprenorul general este obligat s comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarca forfei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractéri.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorutui general si ale
investitorului si beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se punc dec catre
Investitor la dispozitia Antreprenorului general in unu ¢xcmplar, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucririlor publice.

Antreprenorul general are obligatia sd executc lucrarea, in lermenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se destdsoard activitatea.

Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general sa repartizeazi la decizia lui.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de mdisurdri (atasamentcle) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de ciitre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri deeit cele stabilite In contract si trebuie s3 fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

Ofcrta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrejinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Investitorului, spre aprobare, gralicul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executirii lucrdrilor, corelate c¢u graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Investitorul sau Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa
confind instructiuni sau aprobiri, ordine, dircctive, sau detalii, Antreprenorul general va
notifica Investitorul sau Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ¢d acestea pot si
provoace intirzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile
sau dispozitiile ce se cer i #a specifica data la care acestea au fost necesarc, precum si
intirzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in douad exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va exceuta si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumai Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garanfie bancard agreatd de Investitor si Benehiciar este 545 089,00 lei, in
cuantum de 7 % din valoarea contractului atribuit,

IForma de garantie bancari agreatd de Investitor si Beneficiar este refinerea succesivd din
facturile partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 7 % din valoarea lunard a
acestora pina la atingerea unui procent de 7 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor

(5% ]



7.11.

7.12.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

fi efectuate pina la completarea garantiei de buni executie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate [a o bancd, aleasd de ambele pérfi — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare
de la efectuareca retinerii. Beneficiarul trebuie s3 dispund ca banca si Instiinfeze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bunid executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finald. Receptia finald se electueazd peste 6 luni dupd receptia la terminarea
lucrérilor.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretemtiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poatc rcfince o partc corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazd ca, la data receptici, lucrarca executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare §i nu este afectata de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care s¢ fac Incercdri, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice n vigoare.

Investitorul are dreptul de a supraveghca desfagurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsahilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de muncd, in ateliere, depozite $i oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, condifia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprcnorului gencral. Informatiile . secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Investitor si Beneficiar drept confidentiale.

Investitorul si Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considerd necesare
executdrii lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se
adreseazi n principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu excepiia
cazurilor in care trebuic de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Investrtorului si Beneficiarului trebuie sa 1 se comunice numele dirigintelm de santier atestat»
tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorulut general.

Dacd Antreprenorul gencral considerad cd dispozitiile Investitorului sau Beneficiarului sint
nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolva de a executa
dispozifiile primile, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Investitorului sau Beneficiarului se creeaza dificultifi in executare,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de céitre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatie gi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasarii de cdtrc Beneficiar sau proicctant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sd pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicdrile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze
Investitorul si Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitifile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileascd loate relatiile care reglementcaza
raporturilc cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspunzitor fati de Investitor si
Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si
obligatiunilor legale si profesionale.



7.22.

7.23.

7.24.

7.26,

7.27.

7.28.

8.1

9.1.

0.2,

9.3.

9.4.

Bencficiarul are obligatia sd-si procurc toate autorizaftile si avizele previzute de actlele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucririlor in
cauza.

Pe parcursul executdrii lucririlor, Investitorul si Beneficiarul are dreptul si dispuna in
SCris:

a)  indepartarea de pe santicr a oricdror matcriale care sint calilativ necorespunzitoare;

b)  iInlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepirtarea sau refacerea oricirei lucradri sau parfi de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.,

in cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Investitorul sau
Beneficiarul poate opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor
lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii,
sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legéturd cu faptul neexecutarii.

Antreprenorul general este obligat si se conformeze cerintelor de mediu stabilite prin
Cadrul Managementulur de Mediu, elaborat de Unitatea de Coordonare a Proiectului din
cadrul Ministerului Educatiei si aprobat de Banca Mondiala, sd execute in termenii stabilifi
prescriptiile si indicatiile Consultantului de Midiu din cadrul PRIM, Planul de¢ Menagement
st lista de verificare, anexate la prezentul contract sunt parte componenta a acestuia.

in cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiinfifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea
tucrérilor in zona respectivi si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.

In timpul desfagurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia s mentina ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, sa indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri gi lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate uttlajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurilc $1 lucrérile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sd obtind, pe propria cheltuial4, toate avizele si aprobdrile si
sd plateasca loate taxele necesare legate de execularea lucrérnlor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toale aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalilatile necesare angajérii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse lestiri de citre proiectantul, Investitorul sau Benceficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul i
materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucririlor.

Costul probelor si Incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor sau
Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Investitorul sau Beneficiar pentru verificarea unor
lucrdri sau materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se
dovedeste cd materialele nu sint corespunzator calitative sau manopera nu cste in
conformitate cu prevederile contractulut. in caz contrar, Bencficiarul va suporta aceste
cheltuieli,

Investitorul, Beneficiarul si proiectantul sau oricc altd persoana autorizatd de acestia au

Ln



9.5.

9.6.

9.7.

9.3.

9.9.

9.10.

10.1,

10.2.

10.3.

10.4.

" 11.2.

acces tot timpul la lucréri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor [i acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat §i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmareascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, protectantul ori de citc ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea $i masurarea lucririlor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Investitorului
sau Beneficiarului §i va reface aceastd parte sau pirti de lucrarc, dacd este cazul. Daci se
constatd ci lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de
executare, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar,
iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozipia Antreprenorului general, in cazul in carc nu s-a
convenit altfel, fard plata:

a)  suprafetele de teren necesarc pentru depozite §i locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

¢) racordurile peniru utilitdft (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.

Lucrérile cxecutate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fird
dispozitia Investitorului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista in acest sens o dispozilie expresd a [nvestitorului, nu vor fi plitite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inldture acestc lucrari, in termenul stabilit cu
Investitorul, De asemenea, el raspunde in fata Investitorului si Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite Antreprenorului
general numai daci sc¢ dovedesc a fi necesarc i se presupune ci ele corespund vointei
Investitorului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor §i primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri Tn perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de 18
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
previzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile
ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, In urma unei notificari
transmise de citre Beneficiar.

Dacd defecfiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat §i platit ca lucriri suplimentare,

11. Raspunderea pirtilor

Partile de contract rdaspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca n legaturad cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre péarti a

6



11.4.

IL.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va ting scama de gradul dc vinovitic a
fiecdrui partener Tn producerea acesteia, dacd in clanzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei misuri dispuse de beneficiar in
forma Tn care a fost aplicatd, atunct acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general J-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozities.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor dc acces sau a rejelelor de utilité(i, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de padmint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradin sau limitdri din proprie vina.

In cazul in carc Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de cxecutarc a lucrdrti,
la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livratc de Benefictar, precum si cu privire la lucririle
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit postbil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul rimine
raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale,

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitic impotriva dcgradarii si {urturilor pind la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradirii lucrarii datoritd actiuntlor atmosferice si a
apci si sa indeparteze zdpada si gheata.

Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotériri ale autoritifilor administrajiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, $i care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in méarimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constringern sau ale ntreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite $i carc pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia
de buni executare a contractului, in cazul In care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 7 %
din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérifor, Antreprenorul poartid raspundere materiald in
valoare de 0.1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 3 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste 60 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul 1 se va retine garantia de bund executare a contractulul, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevedenle punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul si Beneticiarul poartd raspundere materiald in

valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru {iecare zi de intirziere, dar nu mat mult de 3 %
din suma totald a prezentului cpntract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

2.1,

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajafilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de
catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
carel culpd a lost dovedita.



13.1,

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6,

13.7.

14.1.

SE

14.2.

14.3.

14.4,
14.5.

14.6.

13. Rezilierea contractului

Antrcprenorul general poate cere rezilierca contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune

pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Investitorul sau Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Investitorul si Beneficiarul notifica antreprenorul general c¢d din motive neprevazute

s1 datoritd unor conjuncturi economice ii este imposibil si continue Indeplinirea
obligajiunilor contractuale.

Investitorul s1 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare n vederea fuzionarii sau

are o ipotec pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢} Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirca dispozitiei scrisc dc
reincepere a lucririlor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santicr sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. i 13.2. din
prezentul articol se va comunica In scris partil contractante cu cel pugin 15 zile lucritoare
anterior dagi solicitate de rezilierc.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va
efectua recepfia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situagia lucririlor efectiv executate,
inventarul matertalclor, utilajclor si lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi s le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie sé le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupé expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptieir finale}, 1ar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupa rezilicrea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Investitorul si Beneficiarul poate continua executarea
lucrérilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite i vor fi interpretate ¢a
fiind parte intcgranti a prezentulul contract:

prezentul formular de contract completat $1 semnat;

oferta, formularul de oferti §1 anexa la formularul de oferti;

listele cu cantiti(i de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limbi de circulatie intcrnationald,

In cazurile in carc apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Investitor, care va emite instructiunt in acest sens pentru Antreprenorul
general.

Tn documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul partilor.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii g1 intrd in vigoare dupd
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupd caz , de cétre Trezoreria de Stat
sau de cdtre una din wezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31
decembrie 2018.

Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si este semnat astizi, * 43 ™
martie 2017,



14.7.  Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor
Semniturile partilor

INVESTITOR — Ministerul Educatiei
Adresa: MD-2033, Chiginau, Piata Marii Aduniri Nationale
Telefon: 022 23-45-05; 23-25-02 =

Banca: MF Trczorcria de Stat /£ S 3
Cod: TREZMD2X 7 ;
Cod fiscal: 1006601000082

Elena CERNEI

Telefon: 0263-63238: 0263 -63236

IBAN: /%)
Contul bancar 2266’%8

Adresa: MD — 6321, or. largara, str. 2ugust, 3 /

Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007601004250

Telefonffax 022 73 83- 18 079738318“ sl
IBAN: A REL MA0000000008254145 35
Banca: BC, Moldindconbank™SA fil. Ciocana
Cod: MOLDMD2X349

Cod fiscal: 1005600001878
TVA: p30¥4% 54 W Dumitru AXENTII
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La Regulamentul de teceptie
a constructiilor si instalatiilor aferente

INVESTITOR Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetirii
PROCES-VERBAL

de receptie la terminarea lucririlor
Nr. 01 T din 15 ianuarie 2019
privind lucrarea Reparatia capitala a LT ,, Lucian Blaga” executati la obiectul LT, Lucian Blagai

'str. 27

august nr. 14 or. largara, raionul Leova in cadrul contractului 8 din 13 martie 2017 incheis

Ministerul Eductiei in calitate de investitor $i Compania SC,. Foremcons” SRL in calitate de antré

it intre

prenor

pentru lucrdri de reparatie la LT, Lucian Blaga"din or. largara, raionul Leova

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 03, eliberatd de Primdria largara la 29.05.2
valabilitate de 24 Juni.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de 16 ianuarie 2019, fiind formata din :

Eugeniu Mutaf - Primarul or. Costesti, presedinte

Vladimir Railean - Consultant lucriri civile in cadrul Proiect

., Reforma Invatamantului in Moldova™, membru

Alexandru Gospodinov -Sef al DI Leova, membru

Raisa Ivanov - Director al LT ,,.Lucian Blaga™, membru

Maxim Marcu - Specialist principal al Directiei Economie, Constructii

si Atragerea investitiilor al Consiliului raional Leova, membru

3. Au mai participat la receptie :

Gudumac lon - Pregedintele raionului Leova
Stanciu lIon - Inspector, sectia constuctii Leova
Chitanu lurie - Inspector principal IPM Leova
Cujba Ion - Inspector principal Directia ST Sud
Cerempei Radu - Responsabil tehnic

Mustea Mihai - Consultant de mediu PRIM

4. Constatdrile comisiei de receptie:

017 cu

1) din documentatia scrisa si destinata, care trebuia prezentatd. au lipsit sau sunt incomplete piesele

cuprinse in lista anexa nr. 1.
2) lucrarile cuprinse in lista anexata nr.2 nu au fost executate.
3) in lucrdrile, cuprinse in lista — anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatirilor facute, propune: de receptionat lucrarea la termi
lucrarilor. Valoarea acestora este de 8 017 017,01 lei.

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuta prin:

flared




Lucrarile_incluse in devizul de cheltuieli sunt indeplinite si este posibild exploatarea obiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmaétoarele:

De reptionat lucrarea la terminarea lucrdarilor

7'. Descrierea obiectului recomandat spre recepie:

Obiectul cu numarul cadastral , adresa postala , destinatia

., compus din urmatoarele constructii

-

suprafata la sol . suprafata totala , numdrul de etaje , conform

certificatului despre rezultatele inspectarii bunylui imobil, anexat la prezentul proces verbal.

8. Prezentul proces verbal, continind 2 ﬁl_ si 3 anexe numerotate, cu un total de file, a fost

intocmit astazi 15 ianuarie 2019 la/obigetul nominalizat in 5 exemplare.

Comisia de receptie: Specialisti:

gwdécm e Jon

/d%CMZ oL L j(m <
(?/ﬁu - @1l Juernde” 1/ 44 7Z

(\Ug%ﬁ? T/M

g J du
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Maxim Marcu \%/_/ @/L Cﬁ ¢ f/b ' o_/f MEL. .

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Teht
Se. a.w‘tﬁ::i Reexp o i;\_‘te*zwmm [{\A.WU[QM

lucrarea
%mwm SR 21T S w'aq_mq TPV

Presedinte: FEugeniu Mutaf

_/

Membri: Viadimir Railean

/)
Alexandru Gospodinov & ,f

i"\.'i

)

LHCSOAME X X = 0 S UL Ik

SAuAS 2L @ 2019

X ]
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) (semndtura) (functia, numele, prenumele)

10.Etie rafﬁ& ara;’sa capitala a L1, L. Blaga " din str.27 august nr. 14 este ;

TRANSMISA; PRIMITA:

2019 2019




Anexa nr, 1

La procesul — verbal 1|¢r.01T
de receptie la terminarea lucrarilot
din 15 ianuarie 2019

REGISTRU

Documentatiei scrisa si desemnata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete p

cuprinse in lista.

iesele

Nr.

Denumirea documentatiei Nota

SUNT COMPLETE

1a or.largara

Eugeniu Mutaf

SC*Foremcons” SRL

Dumitru Axentii

.t semmatura




Anexa nr. 2

La procesul — verbal nr.01 T
de receptie la terminarea lucririlot

OBSERVATIILE

Comisiei de receptie la terminarea lucrarilor, lista lucririlor care nu au fost executate la receptia

lucrarilor

din 16 ianuarie 2019

Termenul de

Nr. Denumirea observatiei Respomsabil
executare

1 De inlaturat fisurile in tencuiala de pe pereti, pe Mai 2019 Antreprenorul
coridor si incdperile cantinei.

2 | De finisat complectarea cartii tehnice. 30.01.2019 Antreprenorul

3 | De asigurat sistemul de drenare la ferestre. Mai 2019 Antreprenorul

4 | De prezentat actul de testare a sistemelor de Mai 2019 Antreprenorul
ventilare si incalzire.

5 | De prevazut deschiderea la 3 lucarne. Mai 2019 Antreprenorul

6 | De schimbat doua placi la tavan. 30.01.2019 Antreprenorul

7 | De prezentat certificatul de la producatorul Mai 2019 Antreprenoru

ferestrelor.

Eugeniu Mutaf

Antreprenor SC* :_i" emcons” SRL

{

Dumitru Axentii

T
semnatura




Anexa nr, 3

de receptie la terminarea lucrarilot

La procesul — verbal I:F.OI T
din 16 ianuarie 2019

Lucririle care nu au s-au respectat conform prevederilor proiectelor de executie
la receptia lucrarilor

; s Termenul de
Nr. Denumirea observatiei
executare

—_—

Respomsabi

4. S-AU RESEPCTAT PREVEDERILE DE
EXECUTIE

r]

f /Z/

Eugeniu Mutaf

5 .."l.l
Antrep?éﬁé’ﬁirﬁﬁ‘gFMg&s" SRL




Pecnybnuka Moagosa

Jleosckuit Paiion

Primaria Oragului largara [Tpumspus ropona fprapa
MD-6321, or largara, str.27August, 1.3 MJ[-632 1,2 Hpeapa ya.27A6zyema 3
Tel (0263)63236 Ten (0263)63238 dakc 63236
Email: iargaralvi@yahoo com

Republica Moldova
Raionul Leova

r\lr.f?ﬂ"'/l"‘“"‘W/ff\?$L din & & ALY

Scrisoare de recomandare

Vi adresez aceasti scrisoare de recomandare pentru a va prezenta compania de
constructii “Foremcons” SRL, avand in vedere ca aceasta a devenit partenerul nostru de
incredere in scurt timp, datorita succesului de care da dovada.

Am ales si colabordm cu aceasti companie datoritd calitatii deosebite a serviciilor de
constructie prestate si a eficientel acestora. Totodatd, echipa din cadrul companiei date, prin
profesionalismul membrilor sdi, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni
si solutii pentru solicitarile noastre punctuale legate de serviciile de constructie.

Confirmim cu exactitate ¢i “Foremcons” SRL da dovada de responsabilitate,
organizare a lucrarilor la cel mai inalt nivel, seriozitate, operativitate si competentd remarcabila.

in concluzie. recomandim compania datd ca fiind un colaborator profesionist §i de
incredere pentru orice companie cu care va relationa si apreciem serviciile sale de calitate si
flexibilitatea solutiilor oferite care o diferentiazd intr-un mod favorabil,de competitorii sdi.

Primarul orasului larg: Eugeniu MUTAF




FORMULARUL F3.10
DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Numarul si data

Nr Calitatea Valoarea Perioada rocesului-verbal de
' Obiect contract Denumirea beneficiar antreprenorul lucrarilor de proces .
crt. . . . receptie la terminarea
ui executate, lei executie . .
lucrarilor
1 Reparap.a capitalfl la ‘LT Cv}r. Gr}gorlu LL L}“ vGr. GrlgOflu d}ﬂ Contra}ctant 1495 122.90 6 luni PV 1 din 24.07.2018
din s.Cirnateni, rl Causeni s.Cirnateni, rl Causeni unic
Lucrari de reparatie capitala a Liceului Ministerul Educatiei, ] .
2 | Teoretic ,,S. Lucaci” din or. Costesti, r- | Primaria or. Costesti, r-nul Conjlr,ﬁgtant 19 970 854,09 24 luni P-Vnr.02T din 16.01.2019
nul Riscani Riscani
Lucrari de constructie a Punctului de | L.M.S.P. Centrul National de .
3 Asistentd Medicala Urgenta din Asistenta Medicala Urgenta Contra}ctant 3539 363,85 6 luni P-V 1din 25.10.2018
- .. ’ o qe o unic
s.Mihailovca, r.Cimislia Prespitaliceasca
P-V 2, 17-21 din 02.04.2018
Lucrari de constructie a Punctului de | .LM.S.P. Centrul National de Contractant P-V 2 din 02.04.2018
4 Asistenta Medicala Urgenta din satul | Asistentd Medicalda Urgenta unic 751 432,3 4 luni P-V 20-24 din 04.05.2018

Copanca, raionul Causeni

Prespitaliceasca

P-V 25-29 din 08.05.2018
P-V 30-34 din 29.06.2018
P-V 1,2 din 30.08.2018




Lucrari de reparatie capitald a Liceului

Ministerul Educatiei,

5 | Teoretic “L. Blaga” din or.largara, r-nul | Primiria or. largara, r-nul Conlfaa;gta”t 801701701 | 8luni | P-V nr.01T din 15.01.2019
Leova Leova
5 Sl.stemul_ de ahm.entare cuapasi Primaria saAt. Slqgurenl, rl Contra}ctant 627 258,64 4 1uni P-V nr.1.2,3 din 13.12.2018
canalizare din sat. Singureni, rl Riscani Riscani unic
Lucrri d tructi stemului d P-V nr.6 din 13.07.2018
uerart €e Consiructic a Sisteuiti de o . .| Contractant .| P-V nr.7-8 din 09.08.2018
7 apeduct, canalizare si epurare a sat. Primaria orasului Cornesti . 4 212 865,56 6 luni :
R Cor. C t' unic P-V nr.9din 11.12.2018
omaniovea 31 or. Lomest P-V nr.10-13 din 23.01.2019
8 Lucrari de constructie a apeductl_llm in Primaria sat. Cqbolta, rl Contra}ctant 7299 206,17 6 1uni P-V din 08.12.2018
sat. Cubolta, r-nul Singerei Singerei unic
Lucrari de reconstructie a incaperilor de - i
9 | serviciu a cladirii administrative a Serviciul Vamal al Contractant | 1 64874626 | 3uni | -V 1/18din05.102018
i X Republicii Moldova unic
Biroului vamal Centru
P-V 1din 05.11.2018
Lucriri d tructi 4 trol P-V 2 din 21.11.2018
ucrart de Constructic a zonel de Contro Serviciul Vamal al Contractant : P-V 3 din 11.12.2018
10 vamal la Postul vamal Sculeni, s. L . 4 690 407,81 2 luni )
Sculeni, r-nul Ungheni, (etapa 1) Republicii Moldova unic P-V 4 d_|n 11.12.2018
' ’ P-V 5din 18.12.2018
Amenajarea trotuarelor pe teritoriul
Monumentului de arhitectura Contractant - P-V 1 din 24.07.2018
| peizajistica parcul din s. Milesti, r-nul ADR Nord unic 165415615 | 1luna P-V 2,3 din 11.09.2018

Nisporeni




Lucrari de amenajare a terenului de

12 | instruire rutiera “Ordsel pentru copii” | opectoratul Generalal ) Contractant | 98 495 49 | 2 jun P-V 1 din 06.07.2018
. o Politiei unic
din or.Rezina ’
Reparatia capitald a cladirii cu un etaj si P-V 2 din 08.05.2018
a galeriei gimnaziului “Mihai Viteazu” o . - . Contractant . P-V 3 din 10.07.2018
131 " din str.Pacii, 16, s.Chircaiest, r-| Consiliul Raional Caugeni unic 1593530,51 | 4 luni P-V 4 din 06.08.2018
Causeni, Etapa II, Fatada P-V 5 din 06.08.2018
Reparatia capitald, in varianta albd, a Primaria com. Manoilesti, rl | Contractant
14 | doua portiuni de drum in satul Vulpesti, Lo o . 271 506,36 2 luni P-V 1,2 din 19.06.2018
° o s Ungheni unic
comuna Manoilesti, rl Ungheni
Lucrari de instalare a echipamentului de Contractant
15 iluminare stradala or.Riscani, Primaria or.Riscani - 549 029,50 1 luna P-V din 03.08.2018
< o . ’ unic
sat.Balanul Nou, sat.Ramazani
Lucrari de rparatie a trotuarului petonal o . Contractant . P-V 1 din 29.05.2018
16 de pe str.Stefan cel Mare din or.Leova Primaria orasului Leova unic 373012,06 2 luni P-V 2 din 13.06.2018
Lucrari de constructie si montaj la P-V 1-4 din 07.08.2018
17 | blocul de locuit cu 80 apértamente din M1n1§teml Sal.la.tam’.Muncn Contractant 2 455 522,50 2 luni P-V 5-8 d'.n 03.10.2018
mun.Chisiniu. str. Alba Iulia st Protectiei Sociale unic P-V 9-12 dl_n 24.10.2018
T > P-V 13-18 din 17.12.2018
Reparatia drumului (variantd albd) str. o . .
18 |  Vasile Alecsandri, s.Ghindesti, 1l | [maria com-Ghindesti, r- - Contractant | 514895 43 | 151ni | P-V din 18.06.2018
. ’ nul Floresti unic
Floresti ’
P-V 1 din 28.06.2018
P-V 2 din 10.10.2018
P-V 3din 06.11.2018
19 Retele de canalizare in s.Cheltuitori Primadria com.Tohatin, mun. Contractant 2 505 369.70 6 1uni P-V 4 din 03.12.2018
,com.Tohatin,mun.Chisinau(Etapa I) Chisinau unic ' P-V 5din 03.12.2018

P-V din 08.12.2018
P-V din 15.12.2018




Reconstruirea acoperisului cu pante a

20 | blocului Casei de Culturd din s.lurceni, | Mana comdurcent, il | - CoNIBCat |y 4g977 43 | 2 juni P-V'1din 27.09.2018
r-ul Nisporeni, N15713 (Bloc A, B, C) P
Lucrari de constructie a unui apeduct in L . P-V 6,7 c_Jin 07.08.2018
21 satele comunei Pleseni. raionul Primaria com.Pleseni,r-ul Contractant 3173 778.73 6 luni P-V 8 din 03.12.2018
Cantemir ’ Cantemir unic ' P-V 9din 13.12.2018
P-V 10 din 20.02.2019
Constructia retelei de apeduct, Primaria s.Salcia, raionul Contractant
22 | canalizare si forarea sondei arteziene in ara s.sa‘cia, raiont : 306 612,77 2luni | P-V 14-17 din 19.12.2018
} ) - : Soldanesti unic
s.Salcia, raionul Soldanesti
23 Lucrri de moc_lermzare si eficientizare Primaria orasului Soroca Contrqctant 828 919,20 2 luni P-V 1din 02.07.2018
SIP din mun. Soroca ’ unic
P-V 1-3din 02.10.2018
Lucrari de reparatie capitala a Contractant P-V 4-8 din 15.11.2018
24 | interiorului si a salii mari din Palatul de | Primaria municipiului Cahul unic 3308 430,55 4 luni P-V 9din 06.12.2018
Cultura "N.Botgros" din mun.Cahul P-V 10-14,16 din 20.12.2018
P-V 15 din 20.12.2018
PV 1din 11.09.2018
Reparatia capitald a incaperilor din str. | L.M.S.P. Institutul Mamei si Contractant . PV 2,3 din 13.11.2018
25 V.Alecsandri, 2 Copilului unic 1052829,82 4 luni PV 4 din 30.01.2019
PV 5 din 30.01.2019
Lucrari de finisare a incéperilor din strada | .M.S.P. Institutul Mamei si Contractant . PV 1-4 din 29.01.2019
26 Vasile Alecsandri 2 Copilului unic 1108 361,42 2 lun PV 8 din 26.02.2019
7 Lucrari de reparatii si de renovare a Ager)tla de Stat pentru Contra}ctant 186 602,71 1 luna PV din 26.09 2018
edificiului AGEPI Proprietatea Intelectuala unic
- . s . Directia Culturd si Turism
pg | Luerdri de reparatic capitald a Scolii de Hincesti Contractant | 36438690 | 1 luna PV 1 din 24.09.2018
muzicd Lapusna (acoperisul) ’ unic




Lucrari de reparatii interioare la IMSP

P-V 1 din 20.09.2018

: ) . Contractant . P-V 2 din 23.10.2018
29 AMT Botanlcgh?q. I?aua 5/2, mun. I.M.S.P. AMT Botanica unic 1518 883,80 4 luni P-V 3.4 din 27.11.2018
ynad P-V 5 din 28.11.2018
Achizitionarea Lucrarilor de reparatie i . :
30 | capitala a acoperisului in cladirea CCD, IMSP Asociatia I\(Iedlcgla Contractant 581 570,73 2 luni P-V1din 02.10.2018
. . Teriotoriala Buiucani unic
str. | L. Caragiale 2, mun Chisinau
Reparatia capitald a incaperilor OMF cu | yqp o0l de Sanatate | Contractant | P-v124din10.12.2018
31 | schimbarea acoperisului din s.Boltun, r- . ; . 699 990,00 1 luna .
. . Nisporeni unic P-V 3,4 din 12.12.2018
nul Nisporeni
32 Lucrari de reparatie a_drum_urllor. din | Primaria s.Flindul Galbenel, Contra}ctant 348 574,09 5 1uni P-V 1.2 din 10.10.2018
s.Fundul Galbenei, rl Hincesti rl Hincesti unic
Modernizarea retelei de iluminat public PRIMARIA SATULUI Contractant g .
33 PT 46,4743 s.Zastinca, Soroca ZASTINCA unic 137 970,47 1 luna P-V 1 din 30.10.2018
Lucréri de iluminatic stradala a Primaria comunei Miclesti Contractant
34 | ansamblului de locuinte din s.Miclesti, . . o . 275 492,90 3 luni P-V 1 din 26.09.2018
S ’ rl Criuleni unic
rl Criuleni
35 Retele de aprovizionare cu apa potabila | Primaria s.Clrlp_cau, r-nul Contra}ctant 1 000 000,00 | luni P-V/ 1 din 05.12.2018
a populatiei din s. Ciripcau Floresti unic
Lucrari de gazificare a Centrului Primaria s.Cobilea, raionul Contractant - .
36 Comunitar din s.Cobilea, rl Soldanesti Soldanesti unic 585 678,94 I lund P-V12din17.12.2018
37 Lucrari de allme_r_\tare_cu apa_potablla S. | Primaria com. Bratuseni r-I Contra}ctant 1100 000,77 | luni P-V/ 1 din 19.12.2018
Bratusenii Noi r-1 Edinet Edinet unic
Lucrari de reparatie capitala a P-V'1din 19.10.2018
I L . o . Contractant . P-V 2 din 27.11.2018
38 | acoperisului la (;r(;llfl()lg;;a nr.6 din mun. | Primaria orasului Soroca unic 839 707,09 2 luni P-V/ 3 din 14.12.2018
P-V 4 din 21.12.2018
Reparatia acoperisului sectiei geriatrie . . ) .
39 | nr.2 si a blocului alimentar IMSP scm | -M-S:P. Spitalul Clinic| — Contractant | 67 57535 | 5 jyp; P-V'1din 08.12.2018
: s Municipal nr.4 unic P-V 1din 18.12.2018
nr.4, str. Columna, 150, mun. Chisindu
40 Reparatii curente de termoizolare a IP Scoala Profesionald nr.5 Contractant 539 706,25 | lung P-V 1.2 din 18.12.2018

fatadei blocului de studii

din mun.Chisinau

unic




Lucrari de reparatie a acoperisului
41 sediului Inspectoratului de Politie
Rezina, str. Voluntarilor, 1, or.Rezina

Inspectoratul de Politie al
IGP

Contractant
unic

263 791,13

1 luna

P-V 1 din 25.02.2019

Total

83 542 265,25

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




FORMULARUL F3.11

DECLARATIE

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a
contractului

Nr.|Denumirea principalelor utilaje, echipamente,|Unitatea |Asigurate |Asigurate

d/o|mijloace de transport, baze de productie (ateliere,|de misuri|din dotare|de la terti
depozite, spatii de cazare) si laboratoare propuse|(buciti si sau din
de ofertant ca necesare pentru executia lucrarii,|seturi) alte surse
rezultate in baza tehnologiilor pe care
el urmeaza sa le adopte

0 |1 2 3 4

1. |Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2007 |buc 1

2. |Excavator pe senile Komatsu PC88, A-2007 |buc 1

3. |Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2003|buc 1

4. |Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2000/buc 1

5. |Excavator pe senile Komatsu PC75, A-1999 |buc 1

6. |Excavator Borex 2102 A.2006 buc 1

7. |Excavator ATT1609 A.2005 buc 1

8. |Miniexcavator Komatsu buc 1

9. |Basculanta ZIL MMZ 554 buc 1

10. |Camion DAF buc 1

11. \Mercedes Sprinter A-2005 buc 1

12.\Volkswagen Caddy A-2014 buc 1

13.|Volkswagen T4 A-2000 buc 1

14.Dacia Logan A-2009 buc 1

15.|Dacia Logan A-2007 buc 1

16. [Skoda Fabia A-2008 buc 1

17.|Skoda Octavia A-2008 buc 1

18. |Skoda Fabia A-2007 buc 1

19.|Compactor Bomag buc 1

20. |Compactor Honda buc 1

21.|Vibrator Beton buc 2

22.|Taietor asphalt Honda buc 2

23.| Aparat de sudura electrofuziune (Electro)  |buc 2

24.| Aparat de sudura cap-cap (Delta Ritmo) buc 1

25.|Generator Honda 6,5 kWt buc 1

26.|Generator Power Craft 5,5 kWt buc 2

27.|Aparat de sudura incorporate cu generator  |buc 1

28.|Surubelnita cu impact, accumulator, buc 1
DWT BM 400C




29.|Surubelnita cu impact, accumulator buc
Makita

30. [Masina de slefuit unghiurile buc
Bort BWS 600 N

31 |Aparat de sudat buc
Zxel1-500

32 |Aparat de sudat buc
PMW-181

33 |Mixer electric buc
MD1-11E

34 |Betoniera buc
Syntesi 250 220 V

35 |Aparat de masurat distanta buc
LEIKA DISTO Lite

36 Vibrator electric buc
BRP 500

37 |Perforator buc
Powertec ptp 210-01

38 |Perforator buc
Hitachi DH50MRNA

39 |Nivelir buc
Dedra

40 |Ferestrau circular buc
Stihl TS420

41 |Ferestrau cu lant buc
Makita

42 | Aparat de sudat tevi polipropilen buc
Zxep

43 |Masina de gaurit buc
DE FORT

44 \Masina de gaurit buc
Makita

45 |Polizor Unghiular buc
Hitachi G23MRU

46 |Polizor Unghiular buc
Bosh GWS 11-125

47 |Arzator cu flacdra buc
Makita HR2470

48 |Prelungitor electric (20 m.) buc
Interelectrocomplect

49 |Prelungitor electric (100 m.) buc
Interelectrocomplect

50 |Prelungitor electric (70 m.) buc
Interelectrocomplect

51 |Prelungitor electric (50 m.) buc

Interelectrocomplect




52 |Strung pentru taiat teracota buc 1
Super Pro 450

53 |Roabe buc 2
Manual

54 |Popi plastic buc 4

55 |Scara podet Buc 2

56 |Scara verticala, 5 m. Buc 1

57 |Scard, 10 m buc 1

58 |Cos pentru beton buc 2
Incomas

59 (Butoi plastic buc 3

60 |Balon gaz (propan) buc 3
Lukoil

61 |Balon gaz (02) buc 2

62 |Furtun pentru apa buc 3

63 (Ciocan metal Buc 5

64 |Ciocan cauciuc buc 2

65 |Macara de fereastra buc 2

66 |Schele (tip Italia) M2 1600

Data completarii: 29.03.2019
Semnat:

Nume: Grecov Andrei
Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiecte si deviz,

Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




FORMULARUL F3.12

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.
d/o

Functia

Studii de
specialitate

Vechimea
in munca
in
specialitate
(ani)

Numarul si denumirea
lucrarilor similare
executate in calitate de
conducator

Numarul
certificatului de
atestare
Data eliberarii

1

4

5

Diriginti de santier:
1. Surchicin
Vladimir

1. Superioare

1. 30 ani

1. a)Lucrari de constructie a

apeductului In sat. Cubolta,
r-nul Singerei;

b) Lucrari de constructie la
LT “S.Lucaci” din
or.Costesti, rl Riscani;

c) LT“L.Blaga” din
or.largara, rl Leova;

d) Lucrari de modernizare si
eficientizare SIP din mun.
Soroca;

e) Lucrari de instalare a
echipamentului de iluminare
stradala or.Riscani,
sat.Balanul Nou,
sat.Ramazani.

1. Nr. 1306 din
26.04.2016

Diriginti de santier:
2. Mocanu
Dumitru

2. Superioare

2. 26 ani

2. a) Lucrari de constructie
a sistemului de apeduct,
canalizare si epurare a sat.
Romanovca si or.Cornesti,
r-nul Ungheni;

b)Lucrari de constructie a
apeductului in sat. Cubolta,
r-nul Singerei;

¢) Sistemul de alimentare si
canalizare din s. Singureni,
rl Riscani.

2. Nr. 1150 din
24.06.2015

Sergiu

3. Superioare

3.17 ani

3. a) Aprovizionarea cu apa
potabila a sat. Heciul Nou,

3. Nr. 0909 din
05.08.2014

r-nul Singerei;
b) Aprovizionarea cu apa

potabild a sat. Sipca, rl
Soldanesti;




4.

Efros
Gheorghe

4. Superioare

4.7 ani

4. a) Lucrari de constructie
laLT “S.Lucaci” din
or.Costesti, rl Riscani

b) LT“L.Blaga” din
or.largara, rl Leova;

c¢) Lucrari de reconstructie a
Gradinitei de copii din
s.Gauzeni, rl Soldanesti

d) Lucrari de izolare termica
a fatadelor:

- Spital Raional Floresti;

- Gimnaziul din sat. Alunis, r-
nul Riscani:

- LT “C.Popovici”, sat.
Nihoreni, Riscani;

- AMT Botanica, mun.
Chisinau;

- LT “I.Pelivan” din sat.
Razeni, rl Ialoveni;

- LT*“N.Donici” din
s.Dubasarii Vechi, rl Criuleni
- Gimnaziul din s.Bocani, r-
nul Falesti;

- LT “D. Tanasoglo” s.
Chiriet-Lunga, r-nul Ciadir-
Lunga

4. Nr. 3713 din
24.03.2017

5.

Druta Oleg

5. Superioare

5.

15 ani

6. a) LT“L.Blaga” din
or.largara, rl Leova;

b) Lucrari de reconstructie a
Gradinitei de copii din
s.Gauzeni, rl Soldanesti

¢) Lucriri de izolare termica
a fatadelor:

- Spital Raional Floresti;

- Gimnaziul din sat. Alunis, r-
nul Riscani;

- LT “C.Popovici”, sat.
Nihoreni, Riscani;

- AMT Botanica, mun.
Chisinau;

- LT “I.Pelivan” din sat.
Razeni, rl Ialoveni;

- LT*“N.Donici” din
s.Dubasarii Vechi, rl Criuleni

- Gimnaziul din s.Bocani, r-
nul Falesti;

- LT “D. Tanasoglo” s.
Chiriet-Lunga, r-nul Ciadir-

Lunga

5. Nr. 2421 din
25.09.2014




Maistri: Superioare 5-25 ani
1. Vrabie Tudor

2. Bejenari Cristian
3. Voicu Igor

4. Mocanu Dumitru

Specialisti: Medii de | 3-33ani
Instalator apa specialitate
Izolator hidrofug
Montator conducte
Sudor
Excavatorist
Electrician
Betonist

Tencuitor

Zidar

Fierar

Zugrav

Timplar

Lacatus

Dulgher

Faiantar

Parchetar
Tinichigiu

Finisor

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia In cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT

INDEPLINITE DE ACESTIA

Nr. Numele si adresa . ines e Valoarea % din valoarea
. Activitati din contract . o -

d/o subantreprenorilor aproximativa | contractului

1. Nu sunt

2.

3.

4.

Data completarii: 29.03.2019

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”




FORMULARUL F3.14

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la procedura de adjudecare a executdrii obiectivului de investitie

“Lucrari de constructie a obiectivului LEC — 10kV de la PDC - 19 spre PT — 735 din strada
Miorita 1, mun. Chisinau RCE- linii de cablu de transport a energiei”

prin Licitatie Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1552995541522 din 01.04.2019

1.Parti contractante
a) SC,Foremcons” SRL
b) Nusunt

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parti contractante):
a)  SC Foremcons SRL — mun.Chigsindu, str. Padurii 8, 0.308, tel.73-83-18, mob.68-77-11-11
b)  Nusunt

3. Informatii privind modul de asociere:
3.1. Data incheierii contractului de asociere
3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei mun.Chisindu
3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun “Lucrari de constructie a obiectivului
LEC - 10kV de la PDC - 19 spre PT — 735 din strada Miorita 1, mun. Chisindu RCE- linii
de cablu de transport a energiei”
3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite

Personal, mecanisme, garantie bancara.
3.5. Conditii de administrare a asociatiei: liderul asociatiei — SC Foremcons SRL, care va
depune oferta.
3.6. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate
Proporttional cu volumul de lucrari efectuate
3.7. Cauze de incetare a asociatiei $1 modul de impartire a rezultatelor lichidarii *
c) 3.8.Repartizarea fizica, valoricd si procentuald intre fiecare asociat pentru executia
obiectivului supus licitatiei: SC ,,Foremcons” SRL — 100%

3.9.Alte cauze *
Data completarii: 29.03.2019

Semnat Liderul Asociatiei: SRL ,,Foremcons”

Semnat:

Nume: Grecov Andrei

Functia in cadrul firmei: Inginer la lucrari de proiect si deviz
Denumirea firmei si sigiliu: SRL ,,Foremcons”

Semnat Asociatul:

Semnat:

Nume:

Functia 1n cadrul firmei:
Denumirea firmei si sigiliu:



https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1552995541522
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