



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1771585610044
din 04.03.2026

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria Cantemir or.Cantemir, str. Trandafirilor 2**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1771585610044** din **04.03.2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Servicii de proiectare la obiectul „Reabilitarea bazinului cu suprafața de 4,43 ha amplasat pe terenul cu n/c 2101101181 din or.Cantemir”**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **04.03.2026**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1771585610044
din 04.03.2026

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria Cantemir or.Cantemir, str. Trandafirilor 2**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Servicii de proiectare la obiectul „Reabilitarea bazinului cu suprafața de 4,43 ha amplasat pe terenul cu n/c 2101101181 din or.Cantemir”**» prin procedura de achiziție **Cererea ofertelor de prețuri (servicii)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizece) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **06.04.2026** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **04.03.2026**

Cu stimă,
Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1771585610044
din 04.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L626 Конгаз-Русская Киселия»
2. Numărul și data contractului: **Nr. 25/21422410/2 din 13/06/2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția Generală de construcții și infrastructura al Găgăuziei**
4. Adresa beneficiarului: **мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	196 954,62	11 751,47
b) finală(la data finalizării contractului)	196 954,62	11 751,47
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Акт приема-передачи №1 din 08.10.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 04.03.2026

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
oc ocds-b3wdp1-MD-1771585610044
din 04.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: «Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L631 R37- подъезд к с. Казаклия»
2. Numărul și data contractului: **nr. 25/21422410/3 din 13.06.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția Generală de construcții și infrastructura al Găgăuziei,**
4. Adresa beneficiarului: **мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor

- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--------------------------|---|--|
|--------------------------|---|--|

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| a) inițială(la data semnării contractului) | 189 569,04 | 11 310,80 |
| b) finală(la data finalizării contractului) | 189 569,04 | 11 310,80 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată: **4 (patru) luni**

b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Акт приема-передачи №1 din 10.10.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ____ 03.03.2026 _____

Semnat: _____

Nume: ____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ Director _____

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL _____



SRL "Sud-Terra"

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova
e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1771585610044
din 04.03.2026

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L633 - подъезд к с.Карбалия»**
2. Numărul și data contractului: **nr. 25/21422410/4 din 13.06.2026**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Direcția Generală de construcții și infrastructura al Găgăuziei,**
4. Adresa beneficiarului: **мун. Комрат, ул. Ленина, 204 б**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - h) antreprenor asociat
 - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	98 477,89	5 875,77
b) finală(la data finalizării contractului)	98 477,89	5 875,77
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - c) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Акт приема-передачи №1 din 06.10.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ____ 04.03.2026 _____

Semnat: _____

Nume: ____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ Director _____

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L626 Конгаз-Русская Киселия	Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei	contractant unic	196 954,62	4
2	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L631 R37- подъезд к с. Казаклия	Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei	contractant unic	189 569,04	4
3	Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L633 - подъезд к с.Карбалия	Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei	contractant unic	98 477,89	4
4	Услуги проектирования по строительству Регионального управления по чрезвычайным ситуациям АТО Гагаузия (3-я попытка)	Примария мун.Комрат, ул.Третьякова 36	contractant unic	530 000,00	12
5	Servicii de proiectare obiectului "Masuri tranfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea s.Gotesti, r-ul Cantemir (masuri hidrotehnice)"	Primaria s.Gotesti, s.Gotesti	contractant unic	199 801,00	1
6	Servicii pentru realizarea Studiului de Fezabilitatea pentru proiectul "Realizare lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor in comuna Stefan cel Mare din judetul Vaslui si comuna Gotesti din raiuonul Cantemir	Primaria s.Gotesti, s.Gotesti	contractant unic	145 502,08	3
7	Услуги изготовления проектно-сметной	Примария г.Вулканешты,	contractant unic	95 200,00	1



SRL “Sud-Terra”

or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

	документации «Капитальный ремонт ДК г.Вулканешты	ул.Ленина75			
8	Achizitionarea Servicii de elaborarea a documentatiei de proiect a 4 sedii ale sectoarelor de politie a Inspectoratelor de Politie Comrat, Ceadir-Lunga, Vulcanesti ale Directiei ale Politie a UTA Gagauzia	Directia de Politie a UTA Gagauzia, mun.Comrat, str.Comsomoliscia 22	contractant unic	201 000,00	2
9	Услуги проектирования: комплекс гидротехнических мероприятий по улучшению экологической ситуации и закреплению овражно-валочной системы на территории примарии мун.Комрат АТО Гагаузии	Примария мун.Комрат, ул.Третьякова 36	contractant unic	239 560,00	12
Total:				1 896 064,63	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: _____

Denumirea firmei: _____

Funcția	Numele, prenumele, certificatul de atestare nr.	Experiența generală
Proiectant al structurii 4.Rezistenta si constructiilor: constructii civile, industriale si agrozootehnice cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie; constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din metal, din lemn; consolidarea constructiilor; constructii industriale cu tehnologii periculoase	Costin Andrei certificatul de atestare seria 2025-P nr.0119 din 11.07.2025	Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L626 Конгаз-Русская Киселия Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L631 R37- подъезд к с. Казаклия Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L633 - подъезд к с.Карбалия
Proiectant al structurii 4.Rezistenta si constructiilor: constructii civile, industriale si agrozootehnice cu structura de rezistenta din beton, beton armat si zidarie; constructii civile, industriale si agrozootehnice, cu structura de rezistenta din metal, din lemn; consolidarea constructiilor; constructii industriale cu tehnologii periculoase	Terescenco Igor certificatul de atestare seria 2024-P nr.1198 din 27.06.2024	Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L626 Конгаз-Русская Киселия Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L631 R37- подъезд к с. Казаклия Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L633 - подъезд к с.Карбалия
Elaborator de devize D.Elaborarea devizelor de cheltuieli la constructii	Marcova Galina certificatul de atestare seria 2023-ED nr.0282 din 21.03.2023	Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L626 Конгаз-Русская Киселия Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L631 R37- подъезд к с. Казаклия Direcția Generala de construcții și infrastructura al Găgăuziei - Разработка проектно-сметной документации капитального ремонта автомобильной дороги L633 - подъезд к с.Карбалия