



# FinComBank S.A.

Str. Puşkin, 26, MD-2012 mun. Chişinău ☐ IDNO 1002600005347 ☐ Capital social 131544200 lei ☐ Codul băncii FTMDMD  
Tel.: (+37322) 269 900; Fax: (+37322) 237 308 ☐ e-mail: fincom@fincombank.com ☐ www.fincombank.com

SUCURSALA Nr.2 Bd. Mircea cel Bătrîn, 3, MD-2044 mun. Chişinău ☐ Tel.:+373(22) 346 715; Fax:+373(22) 346 811  
e-mail:director02@fincombank.com ☐ Codul băncii: FTMDMD2X847

Nr. de ref. 2018/020/00284 din 24.10.18

## "STROYENERGOGRUP" SRL

### CERTIFICAT

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.2 Chisinau , cod FTMDMD2X847 , confirmă că "STROYENERGOGRUP" SRL, cod fiscal 1011600010886 , se deserveşte în cadrul Băncii şi este titularul contului(-rilor) curent(-e):

- Nr. 222410200000431 ( MDL ) - Cod IBAN MD94FT222410200000431498
- Nr. 222410200000431/840 ( USD ) - Cod IBAN MD75FT222410200000431840
- Nr. 222410200000431/978 ( EUR ) - Cod IBAN MD35FT222410200000431978

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinaţie.

Contabil-şef

*[Handwritten signature]*



Lungu Liliana Mihail

Ex: Bustruc Lilia Victor

Digitally signed by Tcaci Alexandr  
Date: 2018.12.17 16:17:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



# ÎM „STROYENERGOGRUP” SRL

APROBAT:  
Directorul ÎM



# MANUAL

ASIGURĂRII CALITĂȚII LUCRĂRILOR  
DE CONSTRUCȚIE-MONTAJ

Verificat *ghe*  
*ghe*  
03 08 2016

Verificat *ghe*  
*ghe*  
03 08 2011

Data intrării în vigoare „ 03 ” iunie 2011

CHIȘINĂU 2011

## DECLARAȚIE


privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului

No	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucati și seturi)	Asigurate prin dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Mașara auto «ИВАНОВЕЦ»	buc		1
2	Mașina de ascuțit instrumente	buc	2	
3	Mașina de sfredelire radială 2M 55, verticală 2H 150	buc	2	
4	Mașina-pres de tăiat fer	buc	1	
5	Compressor 2BYI-2,5 13m	buc	1	
6	Resiver	buc	2	
7	Pres mecanic de mână	buc	1	
8	Valțuri mecanice	buc	1	
9	Valțuri de mână	buc	1	
10	Mașina de taiet metal rotund	buc	2	
11	Rule	buc	4	
12	Aparat de sudură Д 301	buc		1
13	Excavator	buc		1
14	Aparat de sudură ВД-402	buc	2	
15	Aparat de sudură ВД-405	buc	2	
16	Aparat de sudură ВД-300	buc	2	
17	Reostat electric-balast	buc		2
18	Menghina mecanică, menghină pentru lăvătuș (domcrat)	buc	3	
19	Aparat de sudura pentru tevi PE	buc		1
20	Generator electric „Honda”	buc	1	
21	Autocamion „Mercedes 312 TDI”	buc	1	
22	Betoniera 0.5 m3	buc	1	
23	Nivela cu laser PMC 36 Hilti	buc	1	
24	Compactor manual	buc	1	
25	Excavator ATLAS	buc		1
26	Masina de taiat asfalt	buc	1	
27	Defectoscop УД-2-12/ПМД-70	buc	2	
28	Șubler – УТ-93П	buc	1	
29	Stiloscop CJ-11A	buc		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Tcaci Alexandr**Funcția în cadrul firmei: **Director**

Digitally signed by Tcaci Alexandr  
Date: 2018.12.17 16:21:16 EET  
Reason: Moldovan Signature  
Location: Moldova

Denumirea firmei și sigiliu: **”StroyEnergGrup” SRL**



## FORMULARUL F 3.13

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate, ani	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate	Numărul certificatului de atestare. Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	1. Tcaci A.I.	Diriginte de lucrări specializate	15		1292 din 26.04.2016
	2. Mihaila I.N.	Diriginte de lucrări specializate	17		0682 din 04.06.2013
	3. Tătaru P.N.	Diriginte de șantier	36		2289 din 26.05.2021
	4. Kalinin A.M.	Diriginte de lucrări specializate	27		3461-13 din 13.12.2013
	<i>diriginți de șantier</i>				
2	1. Cobeacovschi Vladimir	maistru			
	2. Mititelu Oleg	lăcătuș			
	3. Crăciun Anatolii	lăcătuș cat. 6			
	4. Palamaru Andrei	lăcătuș cat. 6			
	5. Iachim Nicolai	lăcătuș cat. 6			
	6. Balițchi Trofim	lăcătuș cat. 5			
	7. Rusnac Gheorge	lăcătuș cat. 4			
	8. Curnic Nicolae	lăcătuș cat. 4			
	9. Munteanu Roman	sudor cat. 5			
	10. Stratu Anatolii	electrosudor			
	11. Placinta Anatolii	electrosudor cat. 6			
	12. Gheorghită Mihai	electrosudor cat. 6			
<i>specialiști</i>					
3	8 muncitori				
	<i>muncitori auxiliari</i>				

Semnat: \_\_\_\_\_


Nume: **Tcaci Alexandr**Funcția în cadrul firmei: **Director**Denumirea firmei și sigiliu: **"StroyEnergGrup" SRL**

Digitally signed by Tcaci Alexandr  
Date: 2018.12.17 16:26:08 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DLS

Numărul 1292

Eliberat domnului (doamnei): **Tcaci Alexandr**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. **Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.**
2. **Instalații și rețele de încălzire.**
3. **Instalații de ventilație și climatizare.**

**Exigențele esențiale:**

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2016**

Valabil pînă la **26 aprilie 2021**



**Anatolie ZOLOTCOV**

**Viceministru**

Digitally signed by Tcaci Alexandr  
Date: 2018.12.17 16:19:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII  
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3516

Eliberat domnului (doamnei): **Tătaru Petru**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.**

**Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 mai 2016**

Valabil pînă la **26 mai 2021**



**Anatolie ZOLOTCOV**

*Anatolie ZOLOTCOV*  
Viceministru





ÎNTRERINDERA DE STAT  
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 21

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

« 21 aprilie 201 8

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Guzun Anatolie – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 21 din « 17 » aprilie 201 8

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din Chișinău și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nr. Biletului	Aprecierea cunoștințelor
27	Șpac Anatoli Grigori	Director general	„StroyEnergGrup” SRL	14	9

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Anatolie Guzun

Vitalie Nidelcu





„SroyEnergoGrup” SRL  
Republica Moldova, or. Chisinau,  
Str. Mihai Viteazul 2/A of 13  
BC “FinComBank” S.A. fl.2, m.Chisinau  
BIC cod: FTMDMD2X847, c/d 222410200000431  
IDNO 1011600010886

---

## Lichiditatea generală

Lichiditate generală = active circulante/datorii curente x 100%

Lichiditatea generală<sub>2015</sub> = 1750173 (rd.300, forma nr.1) / 247698(rd.580, forma nr.1)

x 100% =706,57% >100%

Lichiditatea generală<sub>2016</sub> = 2886498 (rd.300, forma nr.1) / 412704(rd.580, forma nr.1)

x 100% =699,00% >100%

Lichiditatea generală<sub>2017</sub> = 3862122(rd.300, forma nr.1) / 822349(rd.970, forma nr.1)

x 100% =469,64% >100%

---

Digitally signed by Tcaci Alexandr  
Date: 2019.02.18 09:31:25 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova







**FORMULARUL F3.11**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	№1 din 28.03.17	Lucrări de finisaj/SRL"Anreal Cons"/mun.Chișinău, str.N.Costin,49	contractant unic	117 992,90/117 992,90	1	№4 din 24.04.17
2	№2 din 19.04.17	Lucrări de reparația a sistemului de încălzare și reparația blocurilor sanitare/Biroul Relații Intertnice/mun.Chișinău, str.Mateevici,109/1	contractant unic	660 122,79/660 122,79	4	№8 din 07.08.17
3	№7 din 02.06.17	Diagnostic tehnic a cazanelor/ SA"CET-Nord"/or.Bălți, str.Ștefan cel Mare,168	contractant unic	184 441,15/184 441,15	5	№12 din 25.10.17
4	№70-sJ din 22.06.17	Analiza chimică a metalelor și aliajelor/SRL"MOLDOVATRANSGAZ"/r-nul Drochia, or. Tarigrad	contractant unic	40 582,14/40 582,14	4	№37-sJ din 10.10.17
5	№1 din 28.06.17	Lucrări de reparație a acoperișului/ÎS"EnergoReparații"/mun.Chișinău, str.Otovasca,1	contractant unic	199 993,39/150 821,08	1	№2 din 14.07.17
6	№2 din 25.08.17	Lucrări de reparații/SRL"Anreal Cons"/mun.Chișinău, str.N.Costin,49	contractant unic	159 911,74/159 911,74	1	№7 din 11.09.17
7	№16/17/L din 18.10.17	Lucrări de reparație a încăperii la Internatul nr.3 din str.G.Cașu,10/DETS Centru/mun.Chișinău, str.Bulgară,41	contractant unic	235 176,00/235 176,00	1	№22/17/L din 13.11.17

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"StroyEnergoGrup" SRL**

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de confectionarea copertinelor la LT "Gaudeamus", str. Mircea cel Batrin, 14	DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT, R.Moldova, str. Mitropolit Dosoftei, 99	contractant unic	217 626,65	1	
2	Lucrări de reparație la Liceul Seral nr. 1	DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT sect. CENTRU R.Moldova, str. Bulgară, 41	contractant unic	350 276,80	1	
3	Lucrări de reparație pentru redeschiderea a 2 grupe la Grădinița nr. 174	DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT sect. CENTRU R.Moldova, str. Bulgară, 41	contractant unic	429 141,60	1	
4	Lucrări de reparație la sistema de încălzire la Școala sportivă de atletism nr.3	DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT, R.Moldova, str. Mitropolit Dosoftei, 99	contractant unic	114 726,86	1	
5	Grădinița № 210. Lucrari de reparatii a doua pavilioane.	DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT sect. CENTRU R.Moldova, str. Bulgară, 41	contractant unic	103 998,00	1	
6	Grădinița 60, str. Tiraspol 4/1	DIRECȚIA EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT sect. CENTRU R.Moldova, str. Bulgară, 41	contractant unic	182 425,37	1	

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"StroyEnergoGrup" SRL**

## FORMULARUL 3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparație a încăperii la internatul nr.3 din str.G.Cașu,10**”

2. Numărul și data contractului **№ 16/17/L din 18.10.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia educație, tineret și sport sectorul Centru**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bulgară, 41**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **235 176,00 lei** inclusiv TVA

b) finală

(la data finalizării contractului) **235 176,00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **1**

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ in timp \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Tcaci Alexandr**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **”StroyEnergoGrup” SRL**



## FORMULARUL 3.10

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de reparația a sistemului de încălzare și reparația blocurilor sanitare**”

2. Numărul și data contractului **№ 2 din 19.04.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Biroul Relații Interntice**

4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str.Mateevici,109/1**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **660 122,79 lei** inclusiv TVA

b) finală

(la data finalizării contractului) **660 122,79 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **4**

b) efectiv realizată \_\_\_\_\_ in timp \_\_\_\_\_

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Spac Anatolii**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **”StroyEnergoGrup” SRL**



PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA FINISAREA LUCRARILOR

Nr. 22/17/L din 13.11.17

Privind lucrarea Lucrări de reparații oincepării la infrastructură  
executată la obiectul Infrastructură N3 Itz. G. Caru 10 în cadrul  
contractului nr. 16/17/L din 18.10.2017 încheiat între  
DETS S. Căpitanu și Clădirea pentru  
lucrările de Lucrări de reparații a țucă perii

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. \_\_\_\_\_,  
eliberata de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pina la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul, fiind formata din:

Director Infrastructura N3  
Director Stroj Campopuș SKL  
Director de Societate

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele)

\_\_\_\_\_  
(calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Prin urmare o decizie

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Deviz Local

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

[Signature]




8. Prezentul proces-verbal, continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost incheiat astazi 13.11.17 la 15:15 in 4 exemplare.

Comisia de receptie:

Specialisti:

Presedinte: Director Internat N3

Membri: Director StroyEnergoGrup Lucian Ursac A  
Diriginta de Sentie Olga Tocsi R



(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" " 2017 \_\_\_\_\_

L.S. \_\_\_\_\_

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.



TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:

2017

L.S. \_\_\_\_\_

(semnatura)



PRIMITA:  
INVESTITORUL:

2017


L.S. \_\_\_\_\_


(semnatura)


LISTA-ANEXA №1

Documentatia si desene, care trebuia se prezentata.

Mo - 3



TRANSMISIA  
EXECUTANTULUI  
" 13 " 1  
L.S.   
(semnatura)



PRIMITA  
INVESTITORUL  
" " 2014  
L.S.   
(semnatura)





LISTA-ANEXA №2

Lucrarile care nu au fost executate.

*Nu s*

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL

" 13 " 11

L.S.

(semnatura)



PRIMITA  
INVESTITORUL:

" " 2018

L.S.

(Semnatura)



LISTA-ANEXA №3

lucrarile nu respectat prevederile proiectului.

*Nu-s*

Lined area for handwritten entries, containing a large blue scribble.

TRANSMISA  
EXECUTANTUL  
"15" 15 2018  
L.S. *[Signature]*  
SOCIETATE CU RASPUNDSABILITATE LIMITATA  
S.R.L.  
STROYENERGOGRUP  
REPUBLICA MOLDOVA, MUN. CHIȘINAU

PRIMITA  
INVESTITORUL  
"15" 15 2018  
L.S. *[Signature]*  
(semnatura)

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA FINISAREA LUCRARILOR

Nr. 8. din 07.08.17

Privind lucrarea Lucrări de reparații a sistemului de încălzire și cl. sanitar executata la obiectul Școala nr. 1 în satul Măgurele in cadrul contractului nr. 2 din 19 aprilie 2017 incheiat intre BRI, mun. Chișinău pentru lucrările de Lucrări de reparații a sistemului de încălzire și blocul sanitare.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. —, eliberata de — la —, cu valabilitate pina la —.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul, fiind formata din:

Dupăcișor BRI - Baberca Oleg  
Dupăcișor Стройэнергогрупп SRL - Урнок А  
Рыков. председ Ткач А

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:

Tateru Petru

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

зробити роботу з замкнутим.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

оперт, Дефіцит Local

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Успрашивать замесителя по работе  
сверстать акт в месяц и переписать  
штраф в перерывах (сроки работы)



8. Prezentul proces-verbal, continind 1 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost incheiat astazi 07.08.17 la 14.00 in 4 exemplare.

Comisia de receptie:

Specialisti:

Presedinte: Директор Баденко О

Membri: Директор Умар А Инженер  
Прораб Ткач А Инженер



[Handwritten signature]

(numele, prenumele)

(semnatura)

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2017 [Handwritten signature]

L.S. \_\_\_\_\_

(semnatura)

(functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL:

" 07 " 08 2017



[Handwritten signature] (Umar A)

(semnatura)

PRIMITA:  
INVESTITORUL:

" 07 " 08 2017




[Handwritten signature] (Badenco O.)

(semnatura)

LISTA-ANEXA №1

Documentatia si desene, care trebuia se prezentata.


Nr. 5



TRANSMISA:

EXECUTANTUL:

" 08 2017

L.S. 

(semnatura)



PRIMITA:

INVESTITORUL:

" 08 2017

L.S.

(semnatura)




LISTA-ANEXA №2

Lucrarile care nu au fost executate.

Ny-5

A series of horizontal lines for a list, with a large blue scribble covering most of the space.

TRANSMISA:  
EXECUTANTUL: " 08 2018  
L.S.   
(semnatura)



PRIMITA:  
INVESTITORUL: " 08 2018  
L.S.   
(semnatura)



LISTA-ANEXA №3

lucrarile nu respectat prevederile proiectului.


Nus -

A series of horizontal lines for a list, with a large blue scribble covering most of the space.



TRANSMISA:  
EXECUTANTUL: 07 " 08 2018

*[Signature]*  
(semnatura)



PRIMITA:  
INVESTITORUL: 07 " 08 2018

L.S. \_\_\_\_\_  
(semnatura)



# ACHIZIȚII PUBLICE

C4819.04

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 13/L privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“15” august 2018

mun.Chișinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri nr.18/03287 din “02” august 2018, între **Direcția Educație Tineret și sport sectorul Centru**, cu sediul în mun.Chișinău str. Bulgară 41, telefon: 022-271022, fax: 022-270260, e-mail: dets\_contracte@mail.ru, cod fiscal cu nr. 1007601009417, reprezentat prin **Șef Natalia Strajesco**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „StroyEnergoGrup”** mun.Chișinău, str. M. Viteazu, 2A, ap.(of.) 13, telefon: 022 242716, 022 430380, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 364379 din 24.07.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. A MMII nr. 055926 din 26.05.2016, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări (se permit lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin **director Tcaci Alexandru** în calitate de Director, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de reparație pentru redeschiderea a 2 grupe la Grădinița nr.174, instituție de învățământ din subordinea DETS sectorul Centru*, Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general și care sunt neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și

Digitally signed by Tcaci Alexandru

Date: 2019.03.11 19:44:55 EET

Reason: Moldovan signature

Location: Moldova





- clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" august 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

#### “ ANTREPRENOR”: SRL „StroyEnergGrup”

Adresa: **Mun.Chișinău, str. M. Viteazu, 2A, ap.(of.) 13,**  
 Tel./Fax: 022 242716, 022 430380  
 Denumirea Băncii: **BC „FinComBank” S.A.**  
 Adresa Băncii: **Filiala nr.2**  
 Cod Bancar: **FTMDMD2X847**  
 Cont de decontare: **MD94FT222410200000431498**  
 Cod fiscal: **1011600010886**

#### “ BENEFICIAR”: DETS s.Centru

Adresa: **Mun.Chișinău, str.Bulgară 41**  
 Tel./Fax: **022-270260**  
 Denumirea Băncii: **Trezoreria de stat**  
 Adresa Băncii: **-**  
 Cod Bancar: **TREZMD2X**  
 Cont de decontare: **MD71TRPDAK222500A07272AC**  
 Cod fiscal: **1007601009417**

### 16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”: **SRL „StroyEnergGrup”**



“ BENEFICIAR”: **DETS s.Centru**



2018-0000003217

Ex. 2

Nr. exemplarului  
№ 1  
Data eliberării / data livrării  
15 noiembrie 2018 / 15 noiembrie 2018  
FACTURA FISCALA  
НАПОСОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
SRL m.Chisinau, str Mihai Viteazul 2/A of. 13 c/d MD94FT222410200000431498 "FinComBank'S.A. fil.nr.2  
ЧИСИНАУ ФТМДМД2Х847

Furnizor  
Продавец  
"StroyEnergoGrup" SRL m.Chisinau, str Mihai Viteazul 2/A of. 13 c/d MD94FT222410200000431498 "FinComBank'S.A. fil.nr.2  
ЧИСИНАУ ФТМДМД2Х847

Cumparator/beneficiar:  
Покупатель/получатель  
DETS s. Centru mun. Chişinău str. A. Bulgara 41 c/d MD33TRPDAK311120A07520AC

Delegatie  
Доверенность  
Punct incarcare  
Пункт погрузки  
Chisinau

Documente anexate  
Прилагаемые документы

Contr. № 13/L din 15.08.2018

7. Redirijari Передислокации		6. Punct descarcare Пункт разгрузки		4. Documente anexate Прилагаемые документы		7. Redirijari Передислокации		7. Redirijari Передислокации		7. Redirijari Передислокации	
10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codii pozitiei/tarifare al marfurilor/activelor Наименование товар/активов, услуг и код товарной позиции/тарифная	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor /activelor, volumul serviciilor Количество товаров /активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Кол-чество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
10.1 Lucrari de reparatii	buc	1	54 016,37	54 016,37	20%	10 803,27	64 819,64		X	X	
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				54 016,37	X	10 803,27	64 819,64	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura/fiscala) / Всего (по накладной)				54 016,37	X	10 803,27	64 819,64	X	X	X	
13. Permisi eliberarea Отпуск разгрузки											
14. Predat marfurile/activelor (serviciile) Сдан товар/активы (услуги)											
15. Primit bunurile/activelor intermediarii (transportatorului) Принят товар/активы посредник (перевозчик)											
16. Predat marfurile/activelor intermediarii (transportatorului) Сдан товар/активы посредник (перевозчик)											
17. Primit marfurile/activelor (serviciile) cumparatorului/beneficiarului Принят товар/активы (услуги) покупатель/получатель											

Director general / Tcaci Alexandri  
Должность, фамилия, имя, подпись

Director general / Balan Nailea Djabrail  
Должность, фамилия, имя, подпись

Director general / Contabil-sef / Balan Nailea Djabrail  
Должность, фамилия, имя, подпись

Director general / Balan Nailea Djabrail  
Должность, фамилия, имя, подпись

Director general / Balan Nailea Djabrail  
Должность, фамилия, имя, подпись

Director general / Balan Nailea Djabrail  
Должность, фамилия, имя, подпись

Director general / Balan Nailea Djabrail  
Должность, фамилия, имя, подпись

Director general / Balan Nailea Djabrail  
Должность, фамилия, имя, подпись

Director general / Balan Nailea Djabrail  
Должность, фамилия, имя, подпись

Formular tipizat  
№ 118 din 28 August 2017  
информационная форма  
№ 118 от 28 августа 2017 г.

data  
Дата

numar  
номер

seria  
серия

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

c./nr TVA  
ф.к./код НДС

8. Foaie de parcurs  
Путевой лист  
9. Transportator  
Перевозчик

numar  
НОМЕР  
seria  
серия

c.f.nr TVA  
Ф.к./код НДС

1011600010886 / 0607605

c.f.nr TVA  
Ф.к./код НДС

1007601009417 /

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы

Contr. № 13/L din 15.08.2018

6. Punct descarcare  
Пункт разгрузки

Chisinau

7. Redirijari  
Переадресовки

Chisinau

10.1  
Denumirea marfurilor, serviciilor si codul numerelor de identificare  
Наименование товаров, услуг и коды товаров

10.2  
Unitate de masura  
Единица измерения

10.3  
Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor  
Количество товаров, объем услуг

10.4  
Pret unitar fara TVA, lei  
Цена единицы без НДС, лев

10.5  
Valoarea totala fara TVA, lei  
Общая сумма без НДС, лев

10.6  
Cota TVA, %  
Ставка НДС, %

10.7  
Suma totala a TVA, lei  
Общая сумма НДС, лев

10.8  
Valoarea marfurilor, serviciilor, lei  
Стоимость товаров, услуг, лев

10.9  
Alta informatie  
Другая информация

10.10  
Tip ambalaj  
Тип упаковки

10.11  
Numar locuri  
Количество мест

10.12  
Masa bruta, tone  
Масса брутто, тонн

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)

214 438,37

12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

178 698,64

13. Punct de incalzire  
Отпуск разгрузки:

Director general intreprindere / Tacsi Alexandru

14. Predat bunurile (serviciile)  
Сдан материальные ценности (услуги):

Contabil-sef / Baian Nailea Djabral

15. Primit bunurile intermediare (transportator)  
Принят материальные ценности посредник (перевозчик):

Director general intreprindere / Tacsi Alexandru

16. Predat bunurile intermediare (transportator)  
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик):

Contabil-sef / Baian Nailea Djabral

17. Primit bunurile (serviciile) cumparator  
Принят материальные ценности (услуги) покупатель:

Contabil-sef / Baian Nailea Djabral

L.S.  
М.П.

L.S.  
М.П.



Nr. exemplarului  
2  
Data eliberării facturii  
24 septembrie 2018 / 24 September 2018



FACTURĂ FISCALĂ  
Серія № LB1105036

Produsele  
SoyEnergyGroup SRL m. Chisinau, str Mihai Viteazul 2/A of. 13 c/d MD94FT222410200000431498 'FinComBank S.A. fil. nr.2  
Chisinau FTMDMDX847

2. Cumparator  
Покупатель

3. Delegatie  
Доверенность

5. Punct incarcare  
Пункт погрузки

6. Punct descarcare  
Пункт разгрузки

7. Redirijari  
Переадресовки

8. Foia de parcurs  
Путевой лист

9. Transportator  
Перевозчик

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii  
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара

10.2 Unitate de masura  
Единица измерения

10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor  
Количество товаров, объем услуг

10.4 Pret unitar fara TVA, lei  
Цена единицы без НДС, лев

10.5 Valoarea totala fara TVA, lei  
Общая сумма без НДС, лев

10.6 Cota TVA, %  
Ставка НДС, %

10.7 Suma totala a TVA, lei  
Общая сумма НДС, лев

10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei  
Стоимость товаров, услуг, лев

10.9 Alta informatie  
Другая информация

10.10 Tip ambalaj  
Тип упаковки

10.11 Numar  
Количество мест

10.12 Masa bruta, tone  
Масса брутто, тонны

11. TOTAL (pe pagina)  
/ Всего (по странице)

12. TOTAL (pe factura fiscala)  
/ Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea  
Отпуск разрешен

14. Predat bunurile (serviciile)  
Сдан материальные ценности

15. Primit bunurile  
intermedieri (transportatori)  
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)

16. Predat bunurile intermediari (transportatori)  
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului  
Принят материальные ценности (услуги) покупатель

с. f. nr. TVA  
ф. к. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. к. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. к. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. к. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. к. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. к. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. к. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. к. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

с. f. nr. TVA  
ф. k. / код НДС

Contr. № 13/L din 15.08.2018

4. Documente anexate  
Прилагаемые документы

delegatii  
делегированные

Director general intreprindere / Tcaci Alexandr I

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Contabil-sec. Balan Natlea Diabrail

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись



SoyEnergyGroup SRL

10110886

10110886

10110886

10110886

10110886



Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Functia, numele, prenumele si semnatu  
Должность, фамилия, имя, подпись

Card gelat

L.S.  
М.П.



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 01/18L privind achiziția prin Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare

mun. Chișinău

“08” mai 2018

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare din “04” mai 2018, între **Direcția Educație Tineret și sport sectorul Centru**, cu sediul în mun. Chișinău str. Bulgară 41, telefon: 022-271022, fax: 022-270260, e-mail: dets\_contracte@mail.ru, cod fiscal cu nr. 1007601009417, reprezentat prin **Șef Natalia Strajesco**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „StroyEnergGrup”** mun. Chișinău, str. M. Viteazu, 2A, ap.(of.) 13, telefon: 022 242716, 022 430380, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 364379 din 24.07.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. A MMII nr. 055926 din 26.05.2016, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări (se permit lucrările conform listei indicate în anexă) reprezentat prin **director Șpac Anatolii** în calitate de Director, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrări de reparații a blocului 2,4,5 și a blocului alimentar la Tabăra de odihnă Cireșarii, or. Vadul lui Vodă**, Cod CPV: 45000000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 15 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate de operator economic care este un furnizor al Antreprenorului;
- datorează unor cauze sau altei situații neimputabile și imprevizibile pentru

Digitally signed by Tcaci Alexandr  
Date: 2019.03.11 19:43:15 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



- clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.  
14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.  
14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2018.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ANTREPRENOR”: SRL „StroyEnergoGrup”

Adresa: Mun.Chișinău, str. M. Viteazu, 2A,  
ap.(of.) 13,

Tel./Fax: 022 242716, 022 430380

Denumirea  
Băncii: BC „FinComBank” S.A.

Adresa Băncii: Filiala nr.2

Cod Bancar: FTMDMD2X847

Cont de  
decontare: MD94FT222410200000431498

Cod fiscal: 1011600010886

“BENEFICIAR”: DETS s.Centru

Adresa: Mun.Chișinău, str.Bulgară 41

Tel./Fax: 022-270260

Denumirea  
Băncii: Trezoreria de stat

Adresa

Băncii: -

Cod

Bancar: TREZMD2X

Cont de

decontare:

MD70TRPDAK222500A10529AB

Cod fiscal:

1007601009417

### 16. Semnăturile părților

“ANTREPRENOR”: SRL „StroyEnergoGrup”



“BENEFICIAR”: DETS s.Centru



2018 · 0000002098

Nr. exemplarului  
2

Data emiterei  
25 mai 2018 / 25 mai 2018

Data livării  
25 mai 2018 / 25 mai 2018

Data de vânzare  
25 mai 2018 / 25 mai 2018

FACTURĂ FISCALĂ

Seria, Nr.  
LB1105020

Furnizor  
STROYENERGOGRUP

Chisinau FTMDMD2X847

Prodavец

DETS s. Centru mun. Chişinău str. A. Bulgara 41 c/d MD36TRPDAK222500A07536 Ministerul Finantelor - Trezoreria de Stat TREZMD2X

3. Deleagate

delegatul  
Chisinau

5. Punct incarcare

Punct de descarcare  
Vadul lui Voda

7. Redirijari

7. Redirijari

10.1

Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii

10.2

Unitate de masura

10.3

Sanitatea marfurilor, volumul serviciilor

10.4

Pret unitar fara TVA, lei

10.5

Valoarea totala fara TVA, lei

10.6

Cota TVA, %

10.7

Suma totala a TVA, lei

10.8

Valoarea marfurilor, serviciilor, lei

10.9

Alta informatie

10.10

Tip ambalaj

10.11

Numar locuri

10.12

Masa bruta, tone

11. TOTAL

(pe pagina)

12. TOTAL

(pe factura fiscala)

13. Permisi

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

14. Predat bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

15. Primit bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

16. Predat bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

17. Primit bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

18. Predat bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

19. Primit bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

20. Predat bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

21. Primit bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

22. Predat bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

23. Primit bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

24. Predat bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

25. Primit bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

26. Predat bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

27. Primit bunurile

Director general intreprindere / Spac Anatoli Grigori

Republica Moldova  
Ministerul Finantelor si Economiei

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /

1011600010886 / 0607605

1007601009417 /



Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя, подпись

Funcția, numele, prenumele și semnătura  
Должность, фамилия, имя, подпись

Car. S. Grigori

Car. S. Grigori

Car. S. Grigori

Car. S. Grigori

Car. S. Grigori

М.П.