	

	


CAIET DE SARCINI
Nr._____ din ”___”  ”____________” 20___
pentru achiziția lucrărilor/serviciilor
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate
	Unitatea de măsură
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință
	Valoarea estimată
(se va indica pentru fiecare lot în parte)

	1.
	71300000-1
	[bookmark: _Hlk139369979][bookmark: _Hlk194329991]Proiectarea instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) pentru încăperile și compartimentele de cabluri din clădirile CET Sursa 1.
	obiecte
	6
	Puncte 2,3,  Anexa 2
	470.000,00

	Valoarea estimativă totală, MDL fără TVA:
	470 000,00


NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori Economici sau a anumitor produse.
1. DESCRIERE GENERALĂ. TERMENI DE EXECUȚIE
1.1 Locul, adresa desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 – CET Sursa nr.1:
· Blocul principal (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1 (SCTg-1));
· Clădirea cu instalații PRA (SE);
· Sala de filtrare (SCh);
· Cazanele de apă fierbinte nr.4,5 (CET);
· Cazanele de apă fierbinte nr.1,2,3 (CET);
· Stația de pompare a păcurii nr.1 și 2 (SCb).
1.2 Termenul de realizare a lucrărilor de proiectare: 90 zile din data semnării contractului.

2. INFORMAȚII ȘI GENERALE:
2.1 La CET Sursa nr.1 pentru instalațiile automate de stingere a incendiilor (IASI) existente a compartimentelor de cabluri ale clădirii principale a CET Sursa 1, tuneluri de cablu, subsoluri de cablu din sala de filtrare, sectorul tratare a apei nr.1 (SCh), stația de pompare de păcură nr.2 (SCb) și clădirea cu instalații PRA (SE) (lângă IDD110 kV), sunt instalate dispozitive de comandă, control și semnalizare de incendiu (în continuare DCCSI) cu funcții de semnalizare și pornire automată a sistemului de stingere a incendiilor de tipul ППС–3, ППС3M (ППКП-019-10) și ППК-2. În total sunt instalate 5 DCCSI, care monitorizează 33 de zone de alarmă de incendiu.
2.2 Dispozitivele de comandă existente, control și semnalizare de incendiu au funcția de a monitoriza 33 de compartimente/zone de cabluri, cu emiterea comenzii pentru deschiderea unei vane individuale de stingere a incendiilor (vane cu acționare electrică) și pornirea pompelor de incendiu.
2.3 În secțiunea proiectului „Măsuri de siguranță împotriva incendiilor” se va determina nivelul de protecție necesar pentru încăperile menționate în anexa 1 tabelul 1, oferind totodată o justificare detaliată a soluțiilor adoptate. Toate măsurile vor fi elaborate în conformitate cu normele și reglementările aplicabile, asigurând un grad optim de siguranță, cheltuieli de montare și mentenanță.
2.4 Determinarea configurației instalației de semnalizare și avertizare de incendiu este determinată de proiectant pe baza analizei caracteristicilor tehnice de incendiu ale clădirii sau a încăperii (în corespundere cu partea textuală a caietului de sarcini).
2.5 Toate echipamentele ISAI care sunt specificate în documentația de proiect trebuie să corespundă cerințelor în vigoare.
2.6 Arhitectura sistemului existent ce necesită evaluarea canalelor de cablu și identificarea unor soluții adecvate pentru implementarea unui nou sistem de protecție la incendiu:
2.6.1 [bookmark: _Hlk195100524][bookmark: _Hlk194565676]Blocul principal (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1 (SCTg-1)), cu următoarele compartimente de cabluri:
1) nivelul 0.00 m - №1, 2, 3, 4, 7, 7a, 8, 8a (total 8 zone);
2) nivelul 8.30 m - №9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (total 10 zone);
3) tunelurile de cabluri la IDD-110kV – nivelul -3.00 m – №5, 6 (total 2 zone);
2.6.2 Clădirea cu instalații cu PRA (Serviciul Electric (SE), Secția electrică Sursa 1 (ScES-1)), cu următoarele compartimente de cabluri:
1) nivelul -3.00 m – № 21, 22, 23 (total 3 zone);
2) tunelurile de cabluri la IDD-110kV – nivelul -3.00 m – №19, 20 (total 2 zone).
2.6.3 Clădirea sectorului tratarea apei nr.1, sala de filtrare (Serviciul Chimic (SCh)), cu următoarele compartimente de cabluri:
1) nivelul -3.00 m – №26, 28, 29 (total 3 zone).
2.6.4 Clădirea cazanelor de apă fierbinte nr.4,5 (CAF–4÷5) (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1 (SCTg-1)) cu următoarele compartimente de cabluri:
1) nivelul 3.00 – №30, 31 (total 2 zone).
2.6.5 Clădirea cazanelor de apă fierbinte nr.1-3 (CAF–1÷3), cu următoarele compartimente de cabluri:
1) nivelul 3.00 – №104  (total 1 zonă). - Pentru compartimentul de cabluri  CAF – 1 – 3 – № 104 va fi demontat tot sistemul de semnalizare antiicendiar de tip vechi și se va proiecta identic cu celelalte încăperi, dacă va fi nevoie cu instalarea unui pupitru adăugător la recomandarea proiectantului.
2) Nivelul 0.00 -ВК-1, ВК-2, ВК-3 (total 3 zone).
2.6.6 Clădirea sălii de pompare a păcurei nr.1 și nr.2 (Serviciul Combustibil (SCb)), cu următoarele compartimente de cabluri:
1) sala de pompare nr.1 nivelul 0.00 – №32 (1 zona);
2) sala de pompare nr.2 - (1 zona).
2.7 Evaluarea încăperilor care nu dispun de protecție antiincendiară, care necesită identificarea riscurilor de incendiu și propunerea soluțiilor tehnice pentru proiectarea unui sistem antiincendiu conform reglementărilor și normelor în vigoare:
2.7.1 Blocul principal (Secția Cazane și Turbine Generare nr.1 (SCTg-1)), cu următoarele încăperi:
1) încăperile Bateriilor de Acumulatoare nr. 1 și nr. 2 (total 2 zone);
2) 4 camere cu echipamente informatice (buclă (sau bucle) de alarmă nouă)) (total 4 zone);
3) încaperea Panoului Principal de Comandă (total 1 zonă).
2.7.2 Clădirea Sectorului tratare a apei nr.1, etajului nr. 2 - birouri și vestiare (total 1 zonă) ;
2.7.3 Depozitul de păstrarea a reagenților chimici și a materialelor de filtrare (total 2 zone).
2.8    Numărul și amplasarea detectoarelor de incendiu vor fi determinate în timpul proiectării și vor fi coordonate cu Beneficiarul.
[bookmark: _Hlk194565403]2.9     DCCSI noi proiectate vor fi echipate cu o sursă de alimentare de rezervă (cu baterie), care trebuie să asigure o durată de funcționare de 48 ore și 30 minute de funcționare în mod de alarmă.
La efectuarea lucrărilor de proiectare, vor fi luate în calcul folosirea releelor de separare, pentru a separa circuitele automate de stingere a incendiilor de la contactele de ieșire ale DCCSI de semnalizare anti incendiară.
2.10 Butoanele manuale pentru semnalizarea incendiului vor fi prevăzute pe toate căile de acces/evacuare, respectând normativele interne și legislația în vigoare.
2.11 Proiectul va prevedea transmiterea semnalelor de semnalizare și acționare la sistemele de stingere existente;
2.12 Informațiile privind starea precum și acționarea acestor sisteme de semnalizare trebuie să fie monitorizată și dirijată de la panoul central de comandă;
2.13 Documentația de proiect trebuie să prevadă toate compartimentele necesare pentru realizarea lucrărilor;
2.14 În cadrul secțiunii proiectului „Măsuri de siguranță împotriva incendiilor”, se va stabili gradul de protecție al clădirilor echipate cu instalații de semnalizare a incendiilor, precum și justificarea măsurilor adoptate în cadrul acestei secțiuni, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare. Aceasta va include analiza riscurilor specifice fiecărei clădiri, evaluarea eficienței instalațiilor de semnalizare și avertizare, precum și implementarea celor mai adecvate soluții pentru protecția persoanelor și bunurilor împotriva incendiilor.
2.15 Proiectul trebuie sa fie verificat de verificator de proiecte;
2.16 Proiectantul are obligația de a asigura supravegherea de autor pe întreaga durată a implementării proiectului, oferind asistență tehnică de specialitate pentru a garanta respectarea soluțiilor tehnice și a cerințelor prevăzute în documentația de proiect. Lucrările din proiect este planificat să fie realizate/finalizate până cel târziu în luna decembrie 2026, iar pe parcursul execuției lucrărilor, proiectantul va efectua vizite periodice pe șantier, în scopul verificării conformității lucrărilor cu documentația aprobată. Costurile aferente serviciilor de supraveghere de autor, prestate de autorul proiectului implicate în realizarea obiectivului de investiții, vor fi acoperite în baza unui tarif stabilit în proporție de 0,3% din valoarea totală a devizului general al lucrărilor, conform reglementărilor în vigoare.
2.17 În cazul în care, pe parcursul realizării lucrărilor, vor fi necesare modificări ale soluțiilor din documentația de proiect aprobată, ca urmare a înlocuirii echipamentului sau a altor elemente rezultate în urma procedurii de licitație, aceste modificări vor fi analizate și aprobate conform prevederilor legale în vigoare.
2.18 În cadrul perioadei de depunere a ofertelor, Operatorii Economici beneficiază de dreptul de a solicita, în mod formal, o vizită la fața locului, organizată de TERMOELECTRICA S.A., pentru a se familiariza în detaliu cu obiectivele ce urmează a fi proiectate. Participarea la acest eveniment va permite fiecărui operator Economic să înțeleagă mai bine cerințele tehnice și condițiile specifice ale proiectului, oferindu-le astfel posibilitatea de a depune oferte cât mai precise și conforme cu așteptările stabilite.
2.19 Cerințe tehnice:
Tabelul 1 Caracteristici tehnice ale DCCSI de semnalizare anti incendiară.
	Tipul
	Staționar

	Tensiunea de alimentare în punctul de racordare, V
	230 V, AC

	Numărul canalelor (zone) detectoarelor din spațiile controlate, buc*1
	36
(+ minim 6 rezerve)

	Tensiunea contactelor de ieșire pentru schema de automatizare pentru stingerea incendiului, V *2
	230 (AC)



*1 – la proiectare, trebuie estimat numărul de detectoare instalate și posibilitatea ajustării acestora.
*2 – trebuie utilizate relee de separare pentru a separa circuitele automate de stingere a incendiilor de la contactele de ieșire ale DCCSI de semnalizare anti incendiară.
  - la proiectarea tipurilor echipamentelor vor fi prevăzute și respectate standardele sau alte regulamente autorizate în RM.
2.20 Suprafețele și dimensiunile compartimentelor de cabluri sunt prezentate în Anexa nr.1.

3 [bookmark: _Hlk167440856]REGLEMENTĂRI TEHNICE
Tabelul 2 Documentația normativ–tehnică 
ce dictează necesitatea lucrărilor/serviciilor:
	Nr.
	Codul documentului
	Denumirea documentului

	1. 
	COD  nr.434  din 28.12.2023
	COD URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR

	2. 
	NCM E.03.03:2018
	Siguranța la incendii. Instalații de semnalizare și avertizare la incendiu

	3. 
	HG Nr.847 din 07.12.2022
	Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în RM.

	4. 
	SM SR EN 54
	Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu (standard pe părți).

	5. 
	CP L.01.01-2012
	INSTRUCŢIUNI   PRIVIND ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCŢII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE

	6. 
	NAIE, Ediția 7
	Normele de amenajare ale instalațiilor electrice.

	7. 
	 CP L.01.12-2013 CP L.01.12-2013/A1:2024
	 REGULAMENT PRIVIND DETERMINAREA VALORII DE VERIFICARE ŞI EXPERTIZARE A DOCUMENTAŢIEI DE PROIECT PENTRU CONSTRUCŢII. Amendament

	8. 
	№13740тмт1-90
	Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства

	9. 
	Ценник на проектные работы для  cтроительства,М,1990г.
	Раздел 60,Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации 


[bookmark: _Hlk90538843]



4 LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
Tabelul 3
	Nr.
	Denumirea obiectului
	U.M
	Unități

	1.*
	Analiza și cercetarea schemelor și a documentației tehnice existente, inspectarea vizuală a locului de instalare a echipamentului.
	Set 
	1

	2.*
	Elaborarea documentației de proiect inclusiv compartimentul ”măsuri de siguranță împotriva incendiilor”
	Set 
	1

	3.*
	Elaborarea devizelor de cheltuieli
	Set
	1

	4.*
	Verificarea proiectului la verificator de proiecte.
	Set
	1

	5.
	Supravegherea de autor la realizarea lucrărilor
	Set
	1


* Lucrările enumerate în punctele 1, 2, 3 și 4 se vor efectua conform devizului anexat (Anexa nr.2).
5 DOCUMENTE OBLIGATORII LA DEPUNEREA OFERTELOR
· Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani cu documente confirmative;
· Lista personalului cu atestările din domeniul proiectărilor sistemelor anti incendiare.
· Declarația Operatorului Economic precum că își asumă responsabilitatea de respectare a condițiilor și termenului de executare a lucrărilor de proiectare.
· Devizele de cheltuieli pentru lucrările prevăzute de proiect(1 exemplar ștampilat de devizier autorizat, 1 exemplar format .xls și .pdf semnat electronic).
6 [bookmark: _Hlk195191041][bookmark: _Hlk90538721]CERINȚE PRIVIND CALCULUL COSTULUI
6.10 Volumele de lucrări vor fi confirmate după executarea acestora la cererea Beneficiarului.
6.11 [bookmark: _Hlk195192071]Costul lucrărilor va include toate cheltuielile aferente suportate de către Operatorul economic pentru îndeplinirea volumului de lucrări/servicii.
6.12 Costul lucrărilor va fi confirmat printr-o estimare de preț și efectuat în condițiile ordinului intern ,,TERMOELECTRICA” S.A. nr.195 din 26.12.2024.
https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/
7 CONDIȚII DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR/SERVICIILOR 
7.10 La finalizarea lucrărilor/serviciilor, operatorul economic va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepție.
7.11 Documentația de proiect se consideră finalizată după parcurgerea etapelor prevăzute de CUC nr. 434 din 28.12.2023, respectiv: coordonarea cu instituțiile competente, verificarea de către un verificator de proiecte autorizat și aprobarea finală de către Beneficiar.
7.12 Operatorul economic va transmite Beneficiarului următorul set de documente:
· Proiectul aprobat: 2 exemplare pe suport hârtie și 1 exemplar în format digital (.dwg și .pdf);
· Devizele de cheltuieli aferente lucrărilor prevăzute de proiect: 1 exemplar semnat și ștampilat de un devizier autorizat, și 1 exemplar în format electronic (.xls și .pdf);
7.13 Contract prestări servicii de supraveghere de autor: 2 exemplare semnate de autorul proiectului. Contractul de prestare a acestui serviciu va avea valabilitate până cel puțin în luna ianuarie 2027.
7.14 La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Operatorul economic are obligația de a notifica în scris Beneficiarul cu privire la posibilitatea recepției și de a transmite procesul-verbal de recepție.
7.15 Beneficiarul va efectua recepția lucrărilor/serviciilor în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea notificării, prin semnarea procesului-verbal de recepție finală. În cazul în care se constată neconformități, Beneficiarul va refuza semnarea actului și va comunica în scris Operatorului economic, în același termen, motivele refuzului și lista neconformităților.
7.16 Termenul de recepție poate fi extins de către Beneficiar, în funcție de complexitatea lucrărilor/serviciilor executate și de necesitatea unei evaluări suplimentare.
7.17  În situația identificării unor neconformități, acestea vor fi transmise în scris Operatorului economic, cu stabilirea termenelor-limită de remediere. Costurile aferente remedierilor vor fi suportate exclusiv de către Operatorul economic.
7.18  După înlăturarea neconformităților, părțile vor efectua o nouă procedură de recepție. Pe baza constatărilor realizate, Beneficiarul va decide aprobarea sau respingerea recepției finale.



Anexa nr.1

       Gabaritele încăperilor supuse modernizării.

Tabelul 1
	Nr.
	№
compartiment de cabluri
	Lungimea, m
	Lățimea, m
	Înălțimea, m
	Suprafața, m2
	Volum,
m3

	I

	Blocul Principal, nivel 0.00 m

	1.
	1
	41
	4
	3,25
	164
	533

	2.
	2
	41
	3,4
	3,25
	139
	453

	3.
	3
	24,8
	3,9
	3,25
	97
	314

	4.
	4
	25
	3,55
	3,25
	89
	288

	5.
	7
	24,4
	3,95
	3,25
	96
	313

	6.
	8
	33,3
	3,52
	3,25
	117
	381

	7.
	7А
	9
	3,95
	3,25
	36
	116

	8.
	8А
	9
	3,52
	3,25
	32
	103

	Blocul Principal, nivel 8.30 m

	9.
	9
	24,17
	4,35
	3,5
	105
	368

	10.
	10
	19,08
	5,12
	3,5
	98
	342

	11.
	11
	34,65
	4,37
	3,5
	151
	530

	12.
	12
	34,70
	5,14
	3,5
	178
	624

	13.
	13
	20,81
	5,13
	3,5
	107
	374

	14.
	14
	24,00
	5,10
	3,5
	122
	428

	15.
	15
	23,60
	4,77
	3,5
	113
	394

	16.
	16
	23,70
	4,35
	3,5
	103
	361

	17.
	17
	24,35
	4,85
	3,5
	118
	413

	18.
	18
	20,56
	4,75
	3,5
	98
	342

	Blocul Principal, nivel 12.00 (încăperile bateriilor de acumulatoare nr. 1 și nr. 2)

	19.
	BA nr.1
	10
	8,20
	5
	82
	410

	20.
	BA nr.2
	13,50
	6,30
	5
	85,05
	425

	Blocul Principal, nivel 12.00 (4 camere STIC cu echipamente informatice)

	21.1)
	fără număr
(4 camere)
	4,45
	4,65
	3,3
	21
	69

	22.1)
	
	4,45
	5,3
	3,3
	24
	78

	23.1)
	
	6,45
	4,65
	3,3
	30
	99

	24.1)
	
	6,45
	5,3
	3,3
	35
	113

	Blocul Principal, nivel 12.00  (Panoul Principal de Comandă)

	25
	Panoul de Comandă
	15
	10
	3,3
	150
	495

	Blocul Principal, nivel -3.00 m (tuneluri de cablu)

	26.
	5
	≈100
	1,2
	1,90
	120
	228

	27.
	6
	≈100
	1,2
	1,90
	120
	228

	II

	Clădirea cu instalații PRA IDD-110kV, nivel -3.00 m (tunele de cablu)

	28.
	19
	≈100
	1,2
	1,90
	120
	228

	29.
	20
	≈100
	1,2
	1,90
	120
	228

	Clădirea cu instalații PRA IDD-110kV

	30.
	21
	11,5
	5,85
	2,9
	67
	195

	31.
	22
	11,3
	9,00
	2,9
	102
	295

	32.
	23
	12,5
	9,30
	2,9
	116
	337

	III

	Clădirea sectorului tratarea apei nr.1, sala de filtrare

	33.
	26
(tunel de cablu)
	23,5
	5,5
	2,5
	129
	323

	
	
	≈45
	2
	2
	≈90
	≈180

	34.
	28
	23,3
	5,5
	2,5
	128
	321

	35.
	29
(2 camere)
	27
	5,3
	2,5
	143
	358

	
	
	11,5
	6,0
	2,5
	69
	173

	36
	etajul nr. 2 - birouri și vestiare
	44
	11,8
	4,4
	519
	2285

	37
	Depozit -reagenți chimici
	89
	12
	6
	1068
	6408

	38
	Depozit -materiale
	33,1
	12
	6
	397
	2383,2

	IV

	Clădirea cazanelor de apă fierbinte nr.4, 5

	39.
	30
	18,3
	5,55
	3,5
	102
	355

	40.
	31
	18,3
	5,8
	3,5
	106
	371

	V

	Clădirea cazanelor de apă fierbinte nr.1, 2, 3

	41.
	104
	130
	2
	1,5
	260
	630

	42.
	ВК- 1
	20
	20
	2,5
	400
	1000

	43.
	ВК- 2
	20
	20
	2,5
	400
	1000

	44.
	ВК- 3
	20
	20
	2,5
	400
	1000

	VI

	Clădirea stației de pompare de păcură nr.1 și nr.2

	45.
	Încăperea pompelor nr. 1, 32
	8
	6
	3,45
	48
	186

	46.
	Încăperea pompelor nr. 2
	10
	3,5
	3
	35
	100

	Total zone de alarmă care trebuie monitorizate – 46 zone.



Notă:	1) se organizează o nouă buclă de alarmă fără a porni sistemul de stingere a incendiilor, setarea numărului de senzori este decisă în timpul proiectării.

















Anexa nr.2


Lista  

Lucrări de proiectare a instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) pentru compartimentele de cabluri ale clădirilor CET Sursa 1


	Nr.
	Denumirea lucrării
	Argumentarea
	U.M
	Cantitatea

	Capitolul I: Cercetarea și colectarea informației

	1.
	Acumularea informației pentru identificarea soluțiilor de proiect
	Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства
№13740тмт1-90 (Tab.7, p.1, pag.7)
	obiect
	1

	Total Capitolul I cu k=21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL
(Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017)

	[bookmark: _Hlk141881464]Capitolul II: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiare al Blocului Principal
nivelele – 0.00; 8.30; tuneluri de cablu. Nivel 12.00 (încăperile bateriilor de acumulatoare nr. 1 și nr. 2). Panoul Principal de Comandă. Nivelul 12.00 (4 camere STIC (echipamente informatice)). Nivelul 3.00 (tuneluri de cabluri)

	2.
	Proiectarea instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) – clădirea principală
(2630 m2)
	Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.9, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	obiect
	1

	Capitolul III: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii cu instalații PRA, IDD110 kV

	3.
	Proiectarea instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) – clădirea – cu instalații PRA
(525 m2)
	Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.6, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	obiect
	1

	Capitolul IV: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Secției Chimice (sectorul tratarea apei nr.1, compartimente de cabluri, încăperi, depozite) 

	4.
	Proiectarea instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) – clădirea – secția chimică
(2543 m2)
	Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.6, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	obiect
	1



	Capitolul V: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Cazanelor pentru încălzirea apei ВК-4,5 și ВК-4,5

	5.
	Proiectarea instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) – clădirea –cazanelor pentru încălzirea apei ВК-4,5
(208 m2)
	Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.5, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб.60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	obiect
	1

	Capitolul VI : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Cazanelor pentru încălzirea apei ВК - 1,2,3 (compartimente de cabluri nivelul 3.00 și 0.00)

	6.
	

Proiectarea instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) – clădirea –сazanelor pentru încălzirea apei ВК-1,2,3 
(1460 m2)
	Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.5, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	



obiect
	



1

	Capitolul VII: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar, Gospodăria de păcură (Clădirea stației de pompare nr.1 și nr.2)

	7.
	Proiectarea instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) – gospodăria de păcură (SP 1 și 2)
(83 m2)
	Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.2, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	obiect
	1

	Total Capitolul II – VII (ruble)

	Total Capitolul   II÷VII  cu k=21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL
(Scr. inf. MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017)

	Capitolul VIII : Coordonările

	8.
	Coordonarea și obținerea avizelor pentru soluțiile de proiectare
	Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства № 13740тм-т1-90 (Tab. 1, p.3, pag.7)
	obiect
	1

	Total Capitolul VIII   cu k=21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL
(Scr.inf. MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017)

	Capitolul IX : Lucrări de verificare de către verificatorul de stat

	9.
	Verificarea proiectului de către persoana autorizată
	CP L.01.12-2013. punct.5.1.  Amendament CP L.01.12-2013/A1:2024, Anexa A, calculat ca % din Totalul lucrărilor, conform Capitolelor  II – VII 
	proiect
	1

	10.
	
	Amendament CP L.01.12-2013/A1:2024.Capitolul 5, pct. 5.8, Tab. 1 (complexitatea proiectului)
	proiect
	1

	TOTAL,  lei fără TVA

	TVA – 20 %

	TOTAL DEVIZ,  lei  cu  TVA



ELABORAT:
Șef ajunct serviciu 				            Ghenadie OCLANSCHI   ___  _________  ______
în industria prelucrătoare        (semnătura)			         		                             (data semnării documentului)
ScE SES1

AVIZAT:
Inginer – Șef     				            Alexandru BURUIANĂ  ___  _________  _______ 
în industria prelucrătoare              (semnătura)			         		          (data semnării documentului)
Consilier		     			            Nicolae GLINGEAN      ____ _________ _______ 
al conducătorului întrepr.           (semnătura)					          (data semnării documentului)
Sef departament in industria		__________     Lilian MUNTEANU         ____  _________  _____
prelucratoare (producere)           (semnătura)			         		          (data semnării documentului)

Șefă serviciu		     			            Tatiana TODIRAȘ           ___ _________ _________
în industria prelucrătoare            (semnătura)					          (data semnării documentului)
SE
Șefă serviciu		     			            Tatiana BUGAIAN         ___ _________ _________ 
în industria prelucrătoare           (semnătura)					          (data semnării documentului)
ScST, SPIOM
Șef adjunct serviciu în industria 
prelucrătoare, SPIOM      _________________           Veaceslav HELBETI       ___  __________  _______
                                                           (semnătura)                                                                                              (data semnării documentului)

Șef serviciu   	            		______                          Igor BZOVÎI                   ___  _________  _______ 
în alte ramuri, SPA                        (semnătura)			         		          (data semnării documentului)




Șef serviciu în		     			           Vasile CRISTINOI          ___ _________ _______ 
tehnologii informaționale            (semnătura)					          (data semnării documentului)
și comunicațiilor STIC

Șef serviciu		     			           Sergiu ABABII                ___ _________ _______ 
în industria prelucrătoare            (semnătura)					          (data semnării documentului)
SCTG-1         

Șef serviciu		     			           Alexandru SPÎNU           ___ _________ _______ 
în industria prelucrătoare            (semnătura)					          (data semnării documentului)
SCb
Șef serviciu		     			           Serghei MOCANU           ___ _________ _______ 
în industria prelucrătoare            (semnătura)					          (data semnării documentului)
SAIT
Șefa serviciu		     			           Olga NICHITIN                ___ _________ _______ 
în industria prelucrătoare            (semnătura)					          (data semnării documentului)
SCh
Inginer supraveghere     		_______ Alexandru GRIGORAȘENCO  ___  _________  _______ 
tehnică ScST SPIOM                 (semnătura)			         		          (data semnării documentului)
Inginer supraveghere     		_______           Adrian CEBOTARU        ___  _________  _______ 
[bookmark: _Hlk188523780]tehnică ScST, SPIOM                (semnătura)			         		          (data semnării documentului)



Lista  
Lucrările de proiectare a DCCSI de semnalizare antiincendiară 
și a detectoarelor de fum cu înlocuirea cablurilor.

	Nr.
	Denumirea lucrării
	Argumentarea
	U.M
	Cantitatea
	Tariful

	Suma


	
	Capitolul I : Cercetarea și colectarea informației
	
	

	
1.
	Acumularea informației pentru indentificarea soluțiilor de proiectare
	Ценик на предпроектные работы для электросетевого строительства № 13740тм-т1-90 (Tab. 1, p.1, pag.7)
	

obiect
	

6
	

84
	

504

	
	Total Capitolul I cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL (Scr.inf.MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017)         
	   10684,8
(504x21,2)

	
	Capitolul II: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiare al Blocului Principal
nivelele – 0.00; 8.30; tuneluri de cablu. Nivel 12.00 (încăperile bateriilor de acumulatoare nr. 1 și nr. 2). Panoul de comandă. Nivelul 12.00 (4 camere STIC (echipamente informatice)). Nivelul 3.00 (tuneluri de cabluri)

	



2.
	

Proiectarea DCCSI cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea principală
(2630 m2)
	Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.9, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	



obiect
	



1
	



1498x1,5x1,15x
1,1x1,3x1,2
	



4434,23

	
	Capitolul III: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii cu instalații PRA, IDD 110 kV

	



3.
	

Proiectarea DCCSI cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea – panouri cu relee
(525 m2)
	Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.6, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	



obiect
	



1
	



486x1,5x1,15x
1,1x1,3 x1,2
	



1438,6

	
	Capitolul IV: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Secției Chimice (sectorul tratarea apei nr.1, compartimente de cabluri, încăperi, depozite)

	

4.
	Proiectarea instalațiilor de semnalizare și avertizare la incendiu (ISAI) – clădirea – secția chimică
(2543 m2)
	Ценник на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.6, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	

obiect
	

1
	

1498x1,5x1,15x
      1,1x1,3x1,2
	

4434,23



	
	Capitolul V : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Cazanelor pentru încălzirea apei ВК- 4,50

	


6.
	

Proiectarea DCCSI cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea –сazanelor pentru încălzirea apei ВК-4,5
(208 m2)
	Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.5, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	



obiect
	



1
	



410 x1,5x1,15x
1,1 x1,3 x1,2
	



1213,64

	
	Capitolul VI : Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar al Clădirii Cazanelor pentru încălzirea apei ВК - 1,2,3 (compartimente de cabluri nivelul 3.00 și 0.00)

	
	

Proiectarea DCCSI cu amplasarea detectoarelor de fum – clădirea –сazanelor pentru încălzirea apei ВК-1,2,3
 
(1460 m2)
	Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.5, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	



obiect
	



1
	



1152x1,5x1,15x
1,1 x1,3x 1,2

	



3410,03

	
	Capitolul VII: Lucrări de proiectare a sistemului antiincendiar, Gospodăria de păcură (Clădirea stației de pompare nr.1 și nr.2)

	


7.
	
Proiectarea DCCSI cu amplasarea detectoarelor de fum – gospodăria de păcură
 (83 m2)
	Ценик на проектные работы для строительства, Раздел 60, Автоматические установки пожаротушения, пожарной и охраной сигнализации (Tab.60-5, p.2, pag.16)
к=1,5 (прим. п.7 к таб. 60-5)
к=1,15 (прим. п.8 к таб. 60-5)
к=1,1 (общ. часть п.7, рабочий проект)
к=1,3 (общ. часть п.9) с прим. Микропроцессоров
к=1,2 на реконструкцию п. 2.2 общие указания
	



obiect
	



1
	



300x1,5x 1,15x
1,1 x1,3 x1,2
	



888,03

	
	Total Capitolul II – VII (ruble)                                                                                                15 818,76

	
	Total Capitolul   II-VII  cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL 
(Scr. inf. MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017)
	335 357,71 (15818,76x21,2)

	
	Capitolul VIII : Coordonările

	
8.
	Coordonarea și obținerea avizelor pentru soluțiile de proiectare
	Ценник на предпроектные работы для электросетевого строительства № 13740тм-т1-90 (Tab. 1, p.3, pag.7)
	
obiect
	
6
	
337
	
2022

	
	Total Capitolul VIII   cu k = 21200 pentru actualizarea la valuta națională 1000 MDL 
(Scr .inf. MDRC nr.05-26/176 din 31.01.2017)
	42 866,4
(2022x21,2)

	
	Capitolul IX : Lucrări de verificare de către verificatorul de stat

	
9.
	Verificarea proiectului de către persoana autorizată
	CP L.01.12-2013. punct.5.1.  Amendament CP L.01.12-2013/A1:2024, Anexa A, calculat ca % din Totalul lucrărilor, conform Capitolelor  II – VII 
	
Proiect

17,75%  примерно  будет
	
1
	
335 357,71 x 0,175
	
58 687,6*1,0=62208,86

	
10.
	
	Amendament CP L.01.12-2013/A1:2024.Capitolul 5, pct. 5.8, Tab. 1 (complexitatea proiectului)
	proiect
	1
	58 687,6 x 1,3*1,06
	76 293,88*1,03=*1,06=80871,51

	TOTAL,  lei fără TVA, Capitolul I - IX
	
	465 202,8

469780,42  

	TVA – 20 %
	
	93 040,56

	TOTAL DEVIZ,  lei  cu  TVA 
	
	558 243,36


 

Мы должны все  учесть.  Пункт 5.1.  А подрядчик -как сам решит. А  если еще проинполирует интервал, то так и  будет -470 тыс. 

Хороших  праздников!!!
4

