

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primăria Jora de Mijloc, MD-3534, MOLDOVA, Orhei, s. Jora de Mijloc, Jora de Mijloc
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Cheptene Alexandru (Administrator) reprezentanți ai ofertantului POMIXNORD SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să
executăm Lotul nr. 1 - Reparația drumurilor publice locale din comuna Jora de Mijloc r. Orhei
s. Jora de Sus (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de 462 437,62 lei (Patru sute saizeci și doua mii patru sute treizeci și sapte
lei 62 bani).

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 92 487,52 lei (Nouazeci și doua mii
patru sute optzeci și sapte lei 52 bani). (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât
mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu
graficul de executare anexat 60 (Saizeci) zile.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (Treizeci) zile,
(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de 21.08.2026 și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi
(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[**V**] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să
constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru
elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe
care o puteți primi.

Data 17.07.2026

Cheptene Alexandru, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în
numele POMIXNORD SRL

(denumirea/numele ofertantului)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - Reparația drumurilor publice locale din comuna Jora de Mijloc rnuul Orhei s. Jora de
Sus
(denumirea lucrărilor)

Nr	Denumirea lucrarilor	Anul 2026 60 zile saptamini			
		II	II	II	II
		Strada Nistreana L=310 m, b= 4 m	Strada Renasterii L=250m, b= 3.5 m	Strada Eugen Doga L=300 m, b= 3.5 m	Strada Alexandru Donici L=145 m, b= 3.5 m
1	Lucrari de scarificare cu autogreder				
2	Livrare de materiale				
3	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material				
4	Asternerea stratului de fundatie din piatra sparta				
5	Lucrari de terasament				

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din comuna Chiscăreni"
2. Numărul și data contractului Nr.16 din 20.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Chiscăreni, rl. Sîngerei
4. Adresa beneficiarului s. Chiscăreni, rl. Sîngerei
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 002 525.46</u>	<u>56 087,85</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 002 525.46</u>	<u>56 087,85</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată 90 zile
b) efectiv realizată 15 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți
10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/nr 23.08.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **17.07.2026**

Semnat: _____

Nume: Cheptene Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: POMIXNORD SRL

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **"Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or.Cricova, mun.Chisinau"**
2. Numărul și data contractului **Nr.79 din 28.05.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Cricova**
4. Adresa beneficiarului **or.Cricova, str. Chisinaului 90**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	--	--

a) inițială (la data semnării contractului) **3 197 364,90**

184 918,19

b) finală (la data finalizării contractului) **3 162 060,51**

185 688,98

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **4 luni**

b) efectiv realizată **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 13.10.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **17.07.2026**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrarile de reparatie capitala a drumului din satul Susleni"**
2. Numărul și data contractului **Nr.44/25 din 25.11.2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s. Susleni**
4. Adresa beneficiarului **s. Susleni, rl. Orhei**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>473 408.03</u>	<u>27 566,68</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>473 408.03</u>	<u>27 566,68</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **30 zile**

b) efectiv realizată **11 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 1 din 26.12.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre receptie fără remedieri depistate la ziua receptiei**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **17.07.2026**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/n umele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Servicii de reparații curente a drumurilor locale s. Salcia	Primăria s. Salcia	Antreprenor	256 000,00	3 zile	<u>Nr.1</u> <u>20.12.23</u>
2	Lucrări de reparație capitală a unor porțiuni de drum din s.Bursuc com. Japca r-ul Floresti	Primăria comunei Japca	Antreprenor	397 056,95	30 zile	<u>03.10.2023</u>
3	Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hincești	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	954 891,99	20 zile	Nr.01 din 13.06.2024
4	Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti	Primaria Ciuciuleni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 774.91	7 zile	Nr. 02 din 13.06.2024
5	Lucrari de reparatie a drumurilor locale cu adaos de material nou pe strazile din s.Niscani	Primaria Niscani, rl. Calarasi	Antreprenor General	337 538.36	20 zile	f/nr din Mai 2024
6	Lucrari de reparatie curenta a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	25 502.05	7 zile	f/nr din Mai 2024
7	Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	863 899.69	20 zile	f/nr din Mai 2024
8	Servicii de reparatii curente a drumurilor in or. Marculesti	Primaria or. Marculesti	Antreprenor General	232 309.02	5 zile	f/nr din Mai 2024
9	Lucrari de reparatie curenta a drumului din s. Lunga	Primaria s. Lunga, rl.Floresti	Antreprenor General	68 218.74	1 zile	Nr.1 din 07.05.2024
10	Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste,rl. Cimisia	Primaria Gradiste, rl.Cimisia	Antreprenor General	583 677.65	10 zile	f/nr din 18.07.2024
11	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum Ninicu Bicos in s.Hirtop cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25	Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia	Antreprenor General	331 847.35	7 zile	f/nr din 19.07.2024
12	Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s. Hirtop,rl. Cimisia	Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia	Antreprenor General	900 133.69	15 zile	Nr.1 din 02.09.2024
13	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti	Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	676 010.64	15 zile	Nr.3 din 01.08.2024
14	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din com. Bozieni, rl. Hincesti (beton s.Dubovca)	Primaria s. Bozieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	239 991.36	7 zile	Nr.04 din 07.08.2024
15	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni	Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	1 002 525.46	15 zile	f/nr din 23.08.2024
16	Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni, rl. Singerei	Primaria s. Chiscareni, rl. Singerei	Antreprenor General	79 923.31	3 zile	f/nr din august 2024

17	Lucrarile de reparatie si reprofilare cu adaos de material a drumurilor din com. Jora de Mijloc,rl. Orhei	Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Antreprenor General	737 618.98	15 zile	f/nr din septembrie 2024
18	Renovarea acceselor laterale la drumurile publice locale si a drumului de acces catre s. Jora de Jos, com. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Primaria s. Jora de Mijloc, rl. Orhei	Antreprenor General	125 830.60	3 zile	f/nr din septembrie 2024
19	Lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum din s. Bursuc	Primaria com. Japca, rl. Floresti	Antreprenor General	106 154.49	2 zile	f/nr din iulie 2024
20	Lucrari de reparatie capitala in beton a unor sectoare de drum in s. Secareni, rl. Hincesti	Primaria com. Secareni, rl. Hincesti	Antreprenor General	587 987.99	7 zile	f/nr din 11.11.2024
21	Reparatia curenta a unor sectoare de drum in s. Cuhurestii de Sus, rl. Floresti	Primaria s. Cuhurestii de Sus,rl. Floresti	Antreprenor General	442 502.69	10 zile	f/nr din 2024
22	Constructia a unei portiuni de drum din beton din s. Nemereuca,rl. Soroca	Primaria com. Nimereuca, rl. Soroca	Subantreprenor	1 100 440.18	15 zile	--
23	Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale din s. Pohorniceni,rl. Orhei	Primaria s. Pohorniceni,rl. Orhei	Antreprenor General	164 999.45	3 zile	f/nr din septembrie 2024
24	Reparatia drumurilor locale s. Jeloboc	Primaria com. Piatra, rl. Orhei	Antreprenor General	239 895.52	4 zile	f/nr din septembrie 2024
25	Servicii de reparatie a drumurilor din rl. Orhei (varianta alba)	Consiliul raional Orhei	Antreprenor General	1 775 924.33	20 zile	Nr.1 din 12.09.2024
26	Lucrari de reparatia periodica a strazii Stefan cel Mare din sat. Zastinca, rl. Soroca	Primaria s. Zastinca, rl. Soroca	Antreprenor General	502 193.88	7 zile	Nr.1 din 16.10.2024
27	Amenajarea parcarii de linga primarie	Primaria s. Capaclia, rl. Cantemir	Antreprenor General	130 446.07	7 zile	--
28	Lotul nr.1 Lucrari de reparatie a unui sector de drum de beton str. V.Rudico din satul Costuleni, rl. Ungheni	Primaria s. Costuleni, rl. Ungheni	Antreprenor General	302 519.74	7 zile	f/nr din 15.11.2024
29	Lucrari de reparatie a unor sectoare de drum	Primaria s.Seliste,rl. Orhei	Antreprenor General	696 435.44	20 zile	Nr.1 din 17.12.2024
30	Lucrările de reabilitarea a unor sectoare de drum din s.Covurlui	Primaria s.Covurlui,rl. Leova	Antreprenor General	93 290.48	5 zile	--
31	Lucrari de reparatie a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni	Primaria s. Slobozia-Dusca, rl. Criuleni	Antreprenor General	856 670.59	15 zile	Nr.3 din 13.12.2024
32	Reconstrucția unei porțiuni de drum situate în r-nul Cantemir, s. Capaclia	Primaria s.Capaclia, rl. Cantemir	Antreprenor General	239 463,75	10 zile	f/nr din martie 2025
33	Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei	Primaria s.Susleni, rl.Orhei	Antreprenor General	2 290 791.05	11 zile	Nr. 1 din 24.12.2025
34	Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m	Primaria s.Nemteni, rl.Hincesti	Antreprenor General	1 839 976.56	23 zile	f/nr din noiembrie 2025
35	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Vișcăuți, rl. Orhei	Primaria s.Vișcăuți, rl. Orhei	Antreprenor General	391 455.64	5 zile	Nr. 1 din 09.12.2025
36	Lucrari de reparatie capitala a drumului din satul Susleni	Primaria s.Susleni, rl.Orhei	Antreprenor General	473 408.03	11 zile	Nr. 1 din 26.12.2025

37	Lucrari de reconstructie a unui sector de drum din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Primaria s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti	Antreprenor General	1 875 115.53	17 zile	Nr. 1 din 23.12.2025
38	Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimisia	Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimisia	Antreprenor General	4 950 015.80	15 zile	Nr. 4 din 03.12.2025
39	Servicii de întreținere a drumurilor locale de interes raional L336 M5 Lupa Recea -Vatici și L336 .1 drum de acces spre s. Tabăra cu lungimea de 2,1 km (varianta albă)	Consiliul raional Orhei	Antreprenor General	833 078.40	7 zile	--
40	Lucrări de reparație a drumurilor locale s. Slobozia-Dusca, raionul Criuleni	Primaria s. Slobozia-Dusca, rl.Criuleni	Antreprenor General	1 068 487.36	42 zile	Nr. 2 din 15.12.2025
41	Lucrari de reparație capitală a drumului din satul Susleni	Primaria s.Susleni, rl.Orhei	Antreprenor General	473 408.03	13 zile	Nr. 1 din 26.12.2025
42	Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă albă satul Gura Galbenei, r-nul Cimisia	Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimisia	Antreprenor General	1 121 651.48	51 zile	Nr. 2 din 02.12.2025
43	Lucrări de reparație a drumurilor locale variantă beton satul Gura Galbenei, r-nul Cimisia	Primaria s. Gura Galbenei, rl. Cimisia	Antreprenor General	924 677.24	42 zile	Nr. 1 din 02.12.2025
44	Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfint din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m	Primaria s.Rosietici, rl.Floresti	Antreprenor General	2 687 966.51	60 zile	Nr. 1 din 02.02.2026
45	Servicii de intretinere a drumurilor publice locale de interes raional 2025	Consiliul raional Orhei	Antreprenor General	2 219 830.05	40 zile	--
46	Lucrări de reparație a străzilor din comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei	Primaria s.Jora de Mijloc, rl.Orhei	Antreprenor General	822 074.03	9 zile	Nr. 1 din 30.09.2025
47	Lucrări de reparație unor porțiuni de drum (varianta albă) s. Boghicieni, r-ul Hîncești	Primaria s.Boghicieni, rl. Hincesti	Antreprenor General	438 932.13	9 zile	--
48	Reparația străzilor în varianta albă (pietriș) din cartierul nou or. Cricova mun. Chișinău	Primaria or.Cricova	Antreprenor General	3 162 060.51	43 zile	Nr. 1 din 13.10.2025
49	Lucrări de reparație capitală în beton a unui sector de drum în s.Secărenii Noi, rl. Hîncești	Primaria s.Secareni, rl.Hincesti	Antreprenor General	1 015 201.74	12 zile	Nr. 1 din 06.10.2025
50	Lucrări de reparație capitală a drumurilor locale din com.Bozieni, rl. Hîncești	Primaria s.Bozieni, rl.Hincesti	Antreprenor General	774 745.10	40 zile	Nr. 3 din 03.10.2025
51	Reparatia drumurilor locale in satul Cosernita, r. Floresti in urma calamitatilor naturale din 14 -15 septembrie 2024	Primaria s.Cosernita, rl.Floresti	Antreprenor General	516 243.01	12 zile	Nr. 1 din 22.09.2025
52	Reparația str. Codrilor-Tineretii s. Șipoteni, rl. Hîncești	Primaria s.Sipoteni, rl.Hincesti	Antreprenor General	1 666 013.61	10 zile	Nr. 1 din 11.08.2025
53	Lucrări de reparație str. Sportului s. Stolniceni, rl.Hîncești	Primaria s.Stolniceni, rl.Hincesti	Antreprenor General	977 940.32	13 zile	Nr. 1 din 05.09.2025
54	Repararea, restabilirea drumurilor publice din s.Horodca, rl.Ialoveni	Primaria s.Horodca, rl. Ialoveni	Antreprenor General	2 234 276.32	30 zile	Nr. 1 din 15.07.2025
55	Lucrari de reparație a unei portiuni de drum cu imbracaminte din beton de ciment M350 C20/25 str.Eugen Doga in s.Hirtop, r.Cimișlia	Primaria s.Hirtop, rl. Cimisia	Antreprenor General	432 822.13	8 zile	Nr. 1 din 19.05.2025

56	Reparația drumurilor din satele comunei Țiganesti urmare a calamităților naturale (ploi torențiale) din 13-15 septembrie 2024	Primaria s.Țiganesti, rl.Straseni	Antreprenor General	353 691.50	7 zile	Nr. 1 din luna mai 2025
----	---	-----------------------------------	---------------------	------------	--------	-------------------------

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigura te din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	AUTOCAMION KAMAZ 55102 GBN155	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 5511 TFM594	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 BAC966	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 DDN943	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ EIR 466	1	da	
	AUTOCAMION MERCEDES 210 D nr.inmatriculare DPD734	1	da	
	CAP TRACTOR VOLVO QRQ983	1	da	
	Semiremorca SCHMITZ GOTHIA I516GL	1	da	
	DACIA LOGAN PKP161	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMK102B TBL490	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMKcu cupa TBD066	1	da	
	Incarcator frontal mini Bobcat	1	da	
	FORD TRANZIT 2.2 TDI AVA606	1	da	
	FORD TRANZIT DKY940	1	da	
	FORD TRANZIT TOURNEO WXW274	1	da	
	Mercedes Sprinter LGX446	1	da	
	MAI COMPACTOR cu motor benzina 5.5 c.p total	1	da	
	Vibrator beton	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBA397	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBL419	1	da	
	Compactor BOMAG 213 TBE877	1	da	
	Compactor BOMAG 216 TBE150	1	da	
	Compactor BOMAG Bomag BW164 AD	1	da	
	Compactor BOMAG BW25RH TBY217	1	da	
	Compactor BOMAG BW151AD-2 TBY216	1	da	
	Finisor de asfalt pe sinile VOLVO P6820C	1	da	
	REMORCA CU CISTERNA	1	da	
	SEMIREMORCA E712RR SCHIMTTZ	1	da	
	Semiremorca PEKI O534EE TRAL MARE	1	da	

	Semiremorca pu autov Schwarzmuler 058EE tral mic	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	Riglă vibratoare	1	da	
	Autogudronator	1	da	
	POMPA DISTRIBUTOR MOTORINA CU CONTOR 12V 60L/MIN	1	da	
	Masina de taiat asfalt/beton	1	da	
	Instrumente diverse manuale	30	da	
	Remorca SCHMITZ KOELVRIES O827FC	1	da	

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Responsabil tehnic	Superioare	30 ani	1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025. 2) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024. 3) Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or.Cricova, mun.Chisinau. Contract Nr.79 din 28.05.2025. 4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.44/25 din 25.11.2025. 5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025.	Nr. 1140 din 18.03.22

				6) Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimislia. Contract Nr. LD 03-25 din 24.09.2025. 7) Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti. Contract Nr 13/VM/24 din 07.06.2024	
2	Sef echipa in constructie	Medie	10 ani	1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025. 2) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024. 3) Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or.Cricova, mun.Chisinau. Contract Nr.79 din 28.05.2025. 4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.44/25 din 25.11.2025 5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025.	

3	Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul	Medie	10 ani	1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025. 2) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024. 3) Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or.Cricova, mun.Chisinau. Contract Nr.79 din 28.05.2025. 4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.44/25 din 25.11.2025.	
4	Masinist la autogreder	Medie	10-15ani	1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025. 2) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024. 3) Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or.Cricova, mun.Chisinau. Contract Nr.79 din 28.05.2025. 4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.44/25 din 25.11.2025.	Nr. 114427 din 11.06.2020

5	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medie	10 ani	1) Lucrarile de întreținere periodică a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025. 2) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024. 3) Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or.Cricova, mun.Chisinau. Contract Nr.79 din 28.05.2025. 4) Lucrarile de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.44/25 din 25.11.2025. 5) Lucrări de reparație a unui sector al străzii Ștefan cel Mare și Sfînt din satul Roșieticii Vechi, raionul Florești, cu lungimea de 315 m. Contract Nr.28 din 20.08.2025. 6) Lucrari de reparatii a strazii Vasile Lupu din s. Gura Galbenei, rl. Cimislia. Contract Nr. LD 03-25 din 24.09.2025. 7) Reparatia strazilor locale si trotuarelor in s. Ciuciuleni, rl.Hincesti. Contract Nr 13/VM/24 din 07.06.2024	Nr.023877 din 29.06.2004
---	---	-------	--------	--	--------------------------------

6	Conducatori de autocamione	Medie	10-15 ani	2) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024. 3) Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or.Cricova, mun.Chisinau. Contract Nr.79 din 28.05.2025. 4) Lucrarile de reparatii capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.44/25 din 25.11.2025.	-
7	Muncitor necalificat in intretinerea drumurilor	Medie	10 ani	1) Lucrarile de intretinere periodica a drumului de acces spre cimitire, din s.Nemțeni, rl. Hîncești, L=485, cu lățimea de 5.5m. Contract Nr.26 din 11.09.2025. 2) Lucrari de reparatie a unor portiuni de strazi din com. Chiscareni. Contract Nr.16 din 20.06.2024. 3) Reparatia strazilor in varianta alba (pietris) din cartierul nou or.Cricova, mun.Chisinau. Contract Nr.79 din 28.05.2025. 4) Lucrarile de reparatii capitale a drumurilor din satul Susleni, rl. Orhei. Contract Nr.44/25 din 25.11.2025.	-

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE

privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta **POMIXNORD SRL** își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de **1 an (în condițiile respectării exploatării și întreținerii corepunzătoare)**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**