



## Propunere financiară

Data depunerii ofertei: **“24” aprilie 2026**

Licitația **Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1775205479641**

Către: **Către S.A. ”Administrația Națională a Drumurilor”**,  
[numele deplin al autorității contractante]

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Simion Bogza în funcție de Director**, reprezentant al ofertantului **„SIMBO-PROIECT” S.R.L.**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **”Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830”** pentru suma **fără TVA de 511 626,00 (cinci sute unsprezece mii șase sute douăzeci și șase) lei**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **102 325,00 (o sută două mii trei sute douăzeci și cinci) lei**. **Total cu TVA 613 951,00 (șase sute treisprezece mii nouă sute cincizeci și unu) lei**
1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, (Anexa nr.11), conform p.12 din anunțul de participare 6 luni, după semnarea contractului.
2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile din data deschiderii procedurii de achiziție**, respectiv până la data de **09 iunie 2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
3. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
5. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi

Data completării: **“24” aprilie 2026**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Bogza Simion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL „Simbo-Proiect”**

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 160

DATA EMITERII

22 aprilie 2026

TIP.DOC.1

PLĂTIȚI	5120.00	LEI	cinci mii o sută douăzeci lei și zero bani	
PLĂTITOR:	SIMBO-PROIECT S.R.L.		CODUL IBAN	MD31AG00000022512608192
			CODUL FISCAL	1008600013896
PRESTATORUL PLĂTITOR:	BC'MAIB'S.A.			
BENEFICIAR:	(R) Administratia Nationala a Drumu rilor SA		CODUL IBAN	MD29TRPCCC518430D00891AA
			CODUL FISCAL	1003600023559
PRESTATORUL BENEFICIAR:	TREZMD2X			
DESTINAȚIA PLĂȚII: Plata garantiei pentru participarea la licitatia nr.ocds-b3wdp1-MD-177 5205479641 din 24.04.26			TIPUL TRANSFERULUI NORMAL / URGENT	<input type="checkbox"/> N
L.Ș.				
CODUL TRANZACȚIEI	DATA PRIMIRII	DATA EXECUTĂRII	Semnatura electronica MOLDSIGN SIMION BOGZA 2026-04-22T12:19:05 MOLDSIGN SIMION BOGZA 2026-04-22T12:19:05	
101		22 aprilie 2026		
MOTIVUL REFUZULUI:				
			SEMNĂTURA PRESTATORULUI	

Notă: Responsabilitatea privind veridicitatea și corectitudinea informației indicate în ordinul de plată îi revine persoanei care emite un ordin de plata \*



Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1775205479641  
din “24” aprilie 2026

### Specificatii de pret

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1775205479641 din “24” aprilie 2026

Servicii de proiectare:

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
	1	2	3	4	5	6	7		
	<b>Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor</b>								
71242000-6	<b>Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830</b>	Serv.	1	511 626,00	613 951,00	511 626,00	613 951,00	Conform p.12 din anunțul de participare 6 luni	

Data completării: “24” aprilie 2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Bogza Simion**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL „Simbo-Proiect”**



la Documentația standard nr. **ocds-b3wdp1-MD-1775205479641**  
din “24” aprilie 2026

### DECLARAȚIE

privind situația financiară în ultimii trei ani  
(din Raportul Financiar)

Nr. d.o.	Cifra de afaceri anuală, perioada ultimii 3 ani	Anul 2023, lei	Anul 2024, lei	Anul 2025, lei	
1.	”SIMBO-PROIECT” S.R.L.	11 643 846	6 873 283	9 813 862	

Data completării “24” aprilie 2026

Cu stimă,

Director „SIMBO-PROIECT” S.R.L.  
Bogza Simion.



GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 1127896

Din  
От 22.04.2026 11:27



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1008600013896

### Denumirea

Наименование

Societatea cu Răspundere Limitată "SIMBO-PROIECT"



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

07.05.2026 11:27



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 22.04.2026 11:27

### Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

**SITUAȚIILE FINANCIARE**

pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024

**Entitatea:** SIMBO-PROIECT S.R.L.**Cod CUIÎO:** 40516618**Cod IDNO:** 1008600013896

Sediul:

**MD:** 2075**Raionul(municipiul):** 106, DDF RASCANI**Cod CUATM:** 0140, SEC.CIOCANA**Strada:** Mircea cel Batran bd. nr.31 bl.3 of.116**Activitatea principală:** M7112, Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

**Telefon:** +37369216032**WEB:****E-mail:** bogza61@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) Bogza Ecaterina Tel. +37369216032**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 7 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\*** Director Bogza Simion;Contabil-sef Bogza Ecaterina

Unitatea de măsură: leu

**BILANȚUL**la 31.12.2024

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020	499	
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023	499	

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	499	
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070		
3. Mijloace fixe, total	080	2311797	2957674
din care:			
3.1. clădiri	081	1993900	1923319
3.2. construcții speciale	082		
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	45203	93539
3.4. mijloace de transport	084	252594	908884
3.5. inventar și mobilier	085	5085	1695
3.6. alte mijloace fixe	086	15015	30237
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	2311797	2957674
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	2312296	2957674
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	51729	45248
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280		
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	51729	45248
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	1172237	649739
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	12760	13937
	4. Creanțele ale personalului	330		93450
	5. Alte creanțe curente	340	619295	822548
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	15740	50808
	7. Alte active circulante	360	1031	13
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1821063	1630495
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	6905962	7910684
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	8778754	9586427

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	11091050	12544101
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
C.	3. Alte rezerve	530		
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	10930681	7962596
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3903471
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	10930681	11866067
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	10936081	11871467
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		

	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730		
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	31904	61604
	6. Datorii față de personal	760		800
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	117355	602850
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	5710	7380
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	154969	672634
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	11091050	12544101

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2024 până la 31.12.2024

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	11643846	6873283
din care:	011		
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor			
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	11612467	6842453
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	31379	30830
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	999593	906829
din care:	021		
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute			
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	999593	906829
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	10644253	5966454
Alte venituri din activitatea operațională	040	7657	2307
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1145515	1378690
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	137496	136000
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	9368899	4454071
Venituri financiare, total	090	27558	21106
din care:	091		
venituri din interese de participare			
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	27558	21106

Cheltuieli financiare, total	100	45283	19837
din care:	101		
cheltuieli privind dobânzile			
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	45283	19837
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110	-17725	1269
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150	-17725	1269
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	9351174	4455340
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1140355	551869
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	8210819	3903471

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la pînă la

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010				
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060				
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				

	3. Alte rezerve	100				
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	<b>Profit (pierdere)</b>					
IV.	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130				
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X			
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160				
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190				

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la pînă la

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010		
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020		
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030		
Dobânzi plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050		
Alte încasări	060		
Alte plăți	070		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160		
Dividende plătite	170		
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200		
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210		
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230		
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240		

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Nota explicativa-Simbo Proiect -2024.semnat.pdf

## Formular informativ despre ofertant

Data: **din "24" aprilie 2026**

Licitația Nr.: **nr. ocds-b3wdp1-MD-1775205479641**

Pagina 1 din 2

### Ofertant individual

1.	Informații generale	
1.1.	Numele juridic al ofertantului	„SIMBO-PROIECT” S.R.L.
1.2.	Adresa juridică a ofertantului în țara înregistrării	MD 2075 Chișinău, bl. Mircea cel Bătrân 31/3, of.116
1.3.	Statutul juridic al ofertantului	
	• <i>Proprietate</i>	<i>Privată</i>
	• <i>Formă de organizare juridică</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.4.	Anul înregistrării ofertantului	MD 0078637 c/f 1008600013896 din 17.03.2008
1.5.	Statutul de afaceri al ofertantului	<b>Proiectări in toate domeniile de construcții:</b>
	• <i>Agent local/Distribuitor al producătorului străin</i>	<b>Proiectări drumuri, poduri si alunecări de teren</b>
	• <i>Intermediar</i>	
	• <i>Companie de antrepozit</i>	
	• <i>Altele</i>	
1.6.	Informația despre reprezentantul autorizat al ofertantului	
	• <i>Numele</i>	<b>Bogza Simion</b>
	• <i>Locul de muncă și funcția</i>	„SIMBO-PROIECT” S.R.L. - director
	• <i>Adresa</i>	<b>Oficiu, st. Bogdan Voievod 7, of. 7a</b>
	• <i>Telefon / Fax</i>	<b>Fax: (373 22) 71 61 24 mob. 069 21 60 32</b>
	• <i>E-mail</i>	<b>bogza61@mail.ru</b>
1.7.	Numărul de înregistrare pentru TVA	<b>0404186</b>
1.8.	Numărul de identitate al ofertantului pentru impozitul pe venit (pentru ofertanții străini)	
1.9.	Ofertantul va anexa copiile următoarelor documente:	<i>În conformitate cu FDA3.</i>

<b>2.</b>	<b>Informații de calificare</b>	
2.1.	Numărul de ani de experiență generală a ofertantului în livrări de bunuri și servicii	<b>18 (optsprezece) ani</b>
2.2.	Numărul de ani de experiență specifică a ofertantului în livrarea/prestarea bunurilor și/sau serviciilor similare	<i>[indicați "Nu se aplică", dacă această informație nu se cere]</i>
2.3.	Valoarea monetară a livrărilor de bunuri/prestarea serviciilor similare	<u>2023 11 643 846 lei</u> <u>2024 6 873 283 lei</u> <u>2025 9 813 862 lei</u>
2.4.	Disponibilitate de resurse financiare (bani lichizi sau capital circulant, sau de resurse creditare, extras din cont bancar etc.). Enumerați și anexați copiile documentelor justificative	Cont bancar În Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” SA, fil. „Chișinău-Centru”  Cont bancar În Banca Comercială „Victoriabank” SA fil. nr. 14
2.5.	Detalii privind capacitatea de producere / echipamente disponibile	<b><u>Se anexaza</u></b>
<b>3.</b>	<b>Informații financiare</b>	
3.1.	Rapoarte financiare sau extrase din bilanțul financiar, sau declarații de profit / pierderi, sau rapoartele auditorilor pentru ultimul an de activitate. Enumerați mai jos și anexați copii: <b><u>Bilanțul financiar anul 2024</u></b>	
3.2.	Denumirea, adresa, numerele de telefon, telex și fax ale băncilor care pot oferi caracteristici despre ofertant în cazul contactării de către autoritatea contractantă: Denumirea: <b><u>Banca Comercială „Victoriabank” SA fil. nr. 14</u></b> Adresa: <b><u>or. Chisinau bl. Mircea cel Batrin</u></b> Telefon: <b><u>0 22 78 46 79</u></b> Fax: <b><u>0 22 78 46 79</u></b>  Denumirea: <b><u>Banca Comercială „Moldova-Agroindbank” SA, fil. „Maib-Park”</u></b> Adresa: <b><u>or. Chisinau 31 August 1989, 127, MD-2012</u></b> Telefon: <b><u>0 22 23 79 19</u></b>	
3.3.	Informație privind litigiile în care ofertantul este sau a fost implicat:	
	a) Orice proces pe parcursul ultimilor 3 ani:	
	Cauza litigiului	Rezultatul sau sentința și suma implicată
	<b><u>Nu sunt</u></b>	<b><u>Nu sunt</u></b>
	b) Procese curente, pe parcursul anului fiscal curent:	
	Cauza litigiului	Situația curentă a procesului
	<b><u>Nu sunt</u></b>	<b><u>Nu sunt</u></b>
Notă: Alte cerințe și detalii pot fi adăugate de către autoritatea contractantă, după caz		

Director

Bogza Simion

## DEVIZ CENTRALIZATOR

### lucrări de studii și proiectare

1. Denumirea beneficiarului de stat : *Administrația Națională a Drumurilor.*

2. Organizatorul procedurii de achiziție : *Administrația Națională a Drumurilor.*

3. Obiectul achizițiilor: „Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830”, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1775205479641, din 24.04.2026.

Nr.	Numărul devizului	Tip de lucrări	Costul, lei
<b>Studii Teren</b>			
1	Deviz nr. 1	Prospecțiuni topo-geodezice	65517
2	Deviz nr. 2	Studii geologice	72411
<b>Total Studii Teren</b>			<b>137928</b>
<b>Servicii Proiectare</b>			
3	Deviz nr. 3	Proiectare CAST	592966
<b>Total Servicii Proiectare</b>			<b>592966</b>
<b>Total obiect</b>			<b>730894</b>
<b>Total obiect cu coeficient de piață</b>			<b>511626</b>
<b>TVA 20%</b>			<b>102325</b>
<b>Total cu TVA</b>			<b>613951</b>
<b>Șase sute treisprezece mii nouă sute cincizeci și unu lei</b>			

**Ofertant:** Director S R L "Simbo-Proiect"

S. Bogza

**Deviz nr.1**  
**pentru prospecțiuni topo-geodezice**

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Administrația Națională a Drumurilor.**

2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Administrația Națională a Drumurilor.**

3.Obiectul achizițiilor: **„Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830”, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1775205479641, din 24.04.2026.**

(Calculul conform indicator de preturi de referinta pentru lucrari de prospecțiuni geodezice NCM L.02.12-1:2018)

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Calcul pret: C = 1kmxL	Cost unitar, lei
1	2	3	4	5
1.	Prospecțiuni autodrumuri de categoria tehnica III, categoria de complexitate III, Ltraseu 0,25 km, lucrari de teren	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.8, p.2,	51379x0,25x1,15	14771
2	Prospecțiuni inginero-geodezice complexe la crearea planurilor inginero-topografice, categoria de complexitate III, lucrari de teren, 1ha	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.5, p.6, C=1,15	4149x0,5x1,15	2386
	<b>Total conform catalogului de preturi p.1-2, Lucrari in cimp</b>			<b>17157</b>
3	Prospecțiuni autodrumuri de categoria III, lucrari de birou	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.8, p.2, C=1,15 p.3.12d	14662x0,25x1,15	4215
4	Prospecțiuni inginero-geodezice complexe la crearea planurilor inginero-topografice, lucrari de birou	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.5, p.6,	1575x0,5	788
	<b>Total conform catalogului de preturi p.3-4, Lucrari de birou</b>			<b>5003</b>
5	Cheltueli pentru transport intern	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.1, p.1 - 8,3%	8,30%	1424
6	Cheltueli pentru transport extern	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.2, p.2 - 18,8%	18,80%	3226
7	Organizarea si lichidarea lucrarilor	p. 3,10 - 6%	6,00%	1115
	<b>Total deviz p.5-7</b>			<b>5764</b>
	<b>Total deviz p.1-7</b>			<b>27924</b>
8	Alcatuirea raportului tehnic	Culegere preturi NCM L.02.12-1:2018, t.70, p.2 , >30-80 mii 3230+5%>30mii		3126
	<b>Total deviz p.1-8</b>			<b>31051</b>
<b>Total deviz cu coeficient de indexare 2025</b>			2,11	<b>65517</b>

**Ofertant:** Director S R L "Simbo-Proiect"

S. Bogza

**Deviz nr. 2**  
**Studii geologice**

1. Denumirea beneficiarului de stat : *Administrația Națională a Drumurilor.*

2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Administrația Națională a Drumurilor.**

3.Obiectul achizițiilor: *„Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830”, licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1775205479641, din 24.04.2026.*

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12-2:2018	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (MDL)	Coeficient	Preț curent (MDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Lucrări de teren</b>								
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1; 5	km	III	0,2	476	1,25	119
2	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	0,2	251	1,3	65
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	1	520	1,3	676
4.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	I		272	1	0
4.2		Tab. 15 § 2	m.l.	II	2	305	1	610
4.3		Tab. 15 § 2	m.l.	III	5	403	1	2015
4.4		Tab. 15 § 2	m.l.	IV	20	538	1	10760
4.5		Tab. 15 § 2	m.l.	V	5	894	1	4470
4.6		Tab. 15 § 2	m.l.	VI		1606	1	0
5.1	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 49 § 1	mon.		10	316	1	3160
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.		10	422	1	4220
5.3	Monolite de la ad. 20-30m	Tab. 49 § 2	mon.			508	1	0
5.4	Monolite de la ad. 30-40m	Tab. 49 § 2	mon.			535	1	0
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	III	2	149	1	298
<b>Total lucrări de teren</b>								<b>26393</b>
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		8,3	26393	1	2191
8	Transport extern	Tab. 2 § 1	%		18,8	28584	1	5374
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	28584	2	2573
<b>Total cap. I</b>								<b>36530</b>
<b>II. Lucrări de laborator</b>								
10	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 55 § 1, 4			10	413	1	4130
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		2	270	1	540
12	Inercarea la compresiune a paminturilor	Tab. 54 § 30	determ.		6	193	1	1158
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 55 § 23	determ.		6	1516	1	9096
12	Analiza chimica a apei	Tab.299 §90	determ.				1	0
14	Complexul determinarilor umiditatii optime si densitatii maxime a pamintului	Tab. 5 § 10	determ.		10	939	1	9390
<b>Total cap. II</b>								<b>24314</b>
<b>III. Lucrări de birou</b>								
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 §1	m.	III	32	130	1	4160
16	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1; 5	km	III	0,2	356	1,25	89
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	0,2	25	1,3	7
18	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	1	324	1,3	421
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	24314	1	4863
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 2	%	III	17	9540	1,25	2027
<b>Total lucrări de birou</b>								<b>11567</b>
<b>Total deviz cap. I-III:</b>								<b>72411</b>

**Ofertant:** Director S R L "Simbo-Proiect"

S. Bogza

**Deviz nr.3**  
**lucrări de proiectare**

1. Denumirea beneficiarului de stat : **Administrația Națională a Drumurilor.**

2. Organizatorul procedurii de achiziție : **Administrația Națională a Drumurilor.**

3.Obiectul achizițiilor: „*Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reconstrucția zidului de sprijin amplasat pe drumul public național R8 Edineț–Otaci–frontiera cu Ucraina, km 54,800 – 54,830*”, *licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1775205479641, din 24.04.2026.*

(Calculul conform indicator nr. 6 "Constructii si structuri afundate, epuisment, constructii și măsuri împotriva alunecărilor de teren, fundații pe piloți NCM L.02.11-6:2013", indicator nr. 2 "Drumuri publice auto, NCM L.02.11-2:2013").

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Argumentare	Calcul pret: $C = (a+b*x)*k$	Cost unitar, lei
1	2	3	4	5
1.	<i>Proiectare drum categoria tehnică III, pînă la 2km, categorie de complexitate II, L=0,3km</i>	<i>Indicator de preturi, NCM L02.11-2:2013, tab.2, paj. 15, p.3, C<sub>PE</sub> = 0,60, C = 0,85 nota 3.9, C<sub>vol</sub>-0,3</i>	<i>280720x0,60x0,85x0,3</i>	<i>42950</i>
2.	Construcții de menținere pe versanți cu pericol de alunecare și taluzurile de alunecare la aria suprafeței pământurilor insuficient de slabă sau pământurilor instabile, de la 0,3 până la 1,1mii m2	Culegere preturi NCM L.02.11-6:2013, t.1, alineat 29, C <sub>PE</sub> - 0,8 S=0,4mii m2	$(93770+187818x0,4)x$ 0,8	135118
	<b>Total</b>			<i>178068</i>
<b>Total deviz cu coeficient de indexare 2025</b>			<i>3,33</i>	<b>592966</b>

**Ofertant:** Director S R L "Simbo-Proiect"

S. Bogza



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322000-1

CONTRACT nr. 10/02-10/2024  
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"15" august 2024

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Antreprenor
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, dl Ștefan Popa, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	SRL „Simbo-Proiect” reprezentată prin directorul, dl. Bogza Simion, care acționează în baza statutului întreprinderii, IDNO 1008600013896 (liderul Asociației desemnat potrivit Acordului de asociere din 12.07.2024, care va semna contractul) în asociere cu SRL „Universinj” IDNO 1002600015566, reprezentată de directorul, dl. Severin Valeriu, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumiți în continuare <i>Antreprenor</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **Lucrărilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-61,75)**, denumite în continuare *Lucrări*, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1718181224927 din 18.07.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1718181224927 din 30.07.2024.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini (Tema de proiectare);
  - Garanția de bună execuție;
  - Graficul de execuție a lucrărilor.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlătore defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.
- 1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

## **2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE**

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz - **9 luni**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație capitală/construcție (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din lucrările de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-61,75), Proiectantul va prezenta către Beneficiar, conceptul soluțiilor de construcție pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în volum de un exemplar în limba română și în limba engleză (EN+RO) + versiunea electronică editabilă.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4 și a procesului – verbal de recepție a lucrărilor executate și originalul facturii fiscale.

## **3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **10 826 444, 00 (zece milioane opt sute douăzeci și șase mii patru sute patruzeci și patru, 00 bani) lei, inclusiv 1 804 407,00 (un milion opt sute patru mii patru sute șapte lei TVA).**

3.3. Beneficiarul se obligă să achite valoarea lucrărilor executate de Antreprenor, potrivit pct. 3.2., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale, după cum urmează:

**I etapă** – predarea prospecțiunii topo-geodezice, inginero-geologice, hidrometeorologice, studiu de trafic, raport de examinare tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti și schița de proiect, după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, – 3 587 000,00 lei (trei milioane cinci sute optzeci și șapte mii lei, 00 bani) inclusiv TVA;

**II etapă** – predarea documentației de proiect și deviz completă conform pct.16 din Tema de proiectare după primirea avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, – 7 239 444,00 lei (șapte milioane două sute treizeci și nouă mii patru sute patruzeci și patru mii lei, 00 bani) inclusiv TVA.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit 3.3., în decurs de 30 de zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de predare-primire a lucrărilor și prezentării originalului facturii fiscale.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului indicat în prezentul Contract.

## **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## **5. STANDARDE**

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Lucrărilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale;
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.
- i) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurătorilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) antreprenorul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit antreprenorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i), î) și j) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu lucrările achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Niciuna dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **31.12.2025**.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ 15”

august 2024 .

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE AL CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

### 2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.4.1. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în volum de un exemplar în limba română și în limba engleză (EN+RO) + versiunea electronică editabilă.

2.4.2. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

### 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1.g<sup>1</sup>) Antreprenorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

j) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

k) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Antreprenorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

l) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

m) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

n) Antreprenorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

o) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verficatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verficatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Antreprenorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

### 7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

### 8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.2. i) Antreprenorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Antreprenorul a întârziat execuția lucrărilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Antreprenorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu forma, cuantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

### 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

9.5.1. Pentru calitatea Lucrărilor, inclusiv pentru viciile ascunse Antreprenorul poartă răspundere materială.



9.6.1. Se consideră refuz de a executa lucrările, inclusiv și atunci când întârzierea Antreprenorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Antreprenorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a lucrărilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a lucrărilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Antreprenor.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună execuție a contractului în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.9. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Antreprenorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1 Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/I c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

### „Antreprenor”

SRL „Simbo-Proiect”  
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 31/3,  
of.116  
c/f 1008600013896 MD31AG  
c/IBAN 000000022512608192  
B.C „Moldova-Agroindbank” SA, suc.  
„MAIB PARK”  
c/b AGRNMD2X723  
c/TVA 0404186  
e-mail: [bogza61@mail.ru](mailto:bogza61@mail.ru)

Director executiv  
Stefan POPA



Director  
Simion BOGZA



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 10/02-10/2024  
din 15 august 2024

### SPECIFICAȚIE

No	Denumirea serviciului	Cod CPV	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-61,75). * Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în volum de un exemplar în limba română și în limba engleză + varianta electronică editabilă (limba română și limba engleză).	71322000-1	9 022 037,00	10 826 444, 00	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor

**Beneficiar**

**Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”**



**Antreprenor**

**SRL „Simbo-Poiect”**





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1718181224927  
Codul CPV: 71322000-1

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 1 la contractul nr. 10/02-10/207 din 15.08.2024

„14” aprilie 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr.31 din 20.02.2024 și SRL „Simbo-Proiect” reprezentată prin directorul general, dl. Simion BOGZA, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/02-10/207 din 15.08.2024 ce vizează executarea „*Lucrărilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-61,75)*”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.ocds-b3wdp1-MD-1718181224927-1 din 10.04.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

**1. Punctul 2.** „*Termenii și condiții de prestare*”, subpunct 2.2. se completează cu următorul subpunct: „2.2.1. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până la data de **30.06.2025**, termen care va include și perioada de verificare de către verficatorii atestați.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12a

c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



### „Antreprenor”

„S.R.L. „Simbo-Proiect”  
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 31/3,  
of.116

c/f 1008600013896 MD31AG  
c/IBAN 000000022512608192  
B.C „Moldova-Agroindbank” SA, suc.  
„MAIB PARK”

c/b AGRNMD2X723  
c/TVA 0404186

Email: [bogza61@mail.ru](mailto:bogza61@mail.ru)

Director general  
Simion BOGZA





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1718181224927  
Codul CPV: 71322000-1

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 2 la contractul nr. 10/02-10/207 din 15.08.2024

„20” mai 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr.31 din 20.02.2024 și SRL „Simbo-Proiect”, reprezentată prin directorul general, dl Simion BOGZA, care acționează în baza statutului întreprinderii, în scopul modificării contractului de antrepriză nr. 10/02-10/207 din 15.08.2024 ce vizează executarea „*Lucrărilor de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-61,75)*”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr.ocds-b3wdp1-MD-1718181224927-2 din data de 12.05.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- Punctul 2.** „*Termenii și condiții de prestare*”, subpunct 2.2. modificat anterior prin Acordul Adițional nr.1 din data de 17.04.2025 se completează cu următorul subpunct:  
„2.2.2. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până la data de **01.12.2025**, termen care va include și perioada de verificare de către verficatorii atestați.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

### „Beneficiar”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău,  
str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



### „Antreprenor”

„S.R.L. „Simbo-Proiect”  
mun. Chișinău,  
bd. Mircea cel Bătrân 31/3, of.116  
c/f 1008600013896  
c/IBAN MD31AG 000000022512608192  
B.C „Moldova-Agroindbank” SA,  
suc. „MAIB PARK”  
c/b AGRNMD2X723  
c/TVA 0404186  
Email: [bogza61@mail.ru](mailto:bogza61@mail.ru)

Director general  
Simion BOGZA



**Investitor:** S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

**Obiect:** Proiect de execuție " *Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-61,75)*".

Valoarea lucrărilor executate : **0 lei**

**PROCES-VERBAL nr.1**  
de recepție a lucrărilor executate  
pe luna septembrie an. 2025

Nr.	Simbol norme	Denumirea lucrărilor îndeplinite	U.M.	C-tea	Preț. lei	Valoare, lei (Col.5xcol.7)
1	2	3	4	5	6	7
1		Proiectul de execuție: <i>"Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-61,75)"</i> .	lei	1	6032870.00	6032870.00
TOTAL						6032870.00
TVA						1206574.00
Total general						<b>7 239 444,00</b>

(șapte milioane două sute treizeci și nouă mii patru sute patruzeci și patru lei, 00 bani) inclusiv TVA.

**Întocmit :**

**Aprobat:**

Antreprenor:

Învestitor:

„Simbo-Proiect” SRL  
Director S. Bogza

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

L.Ș.



ex. Bogza S.  
tel. 069 21 60 32

*Ermurachi A.*

*Ștefan Ștefan*  
01.10.2025

## NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate  
 pe luna septembrie a. 2025  
 conform procesului verbal nr.1

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
<b>S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”</b>	<b>1003600023559</b>
Antreprenor general	
<b>S.R.L. „Simbo-Proiect”</b>	<b>1008600013896</b>
Subantreprenor	
Contract 10/02-10/207 din 15 august 2024	
Denumirea obiectului de executat și adresa	<b>Proiectul de execuție:                  "Lucrări de proiectare privind elaborarea                  proiectului de execuție pentru reparația                  drumului M1 Frontiera cu România-                  Leușeni-Chișinău-Dubăsari-frontiera cu                  Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-                  61,75)" .</b>

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	6 032 870,00	6 032 870,00	
Taxa de valoarea adăugată 20%	1 206 574,00	1 206 574,00	
<b>Total general</b>	<b>7 239 444,00</b>	<b>7 239 444,00</b>	

ANTREPRENOR  
 S.R.L. „Simbo-Proiect”

Director

**Bogza S.**

Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR  
 S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

Funcția, numele, semnătura

Direcția Implementare Proiecte			Șef Serviciu Evidență, Achiziții de Teren
Șef Direcție	Șef Serviciul Planificare, Proiectări și Devize	Șef Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
<i>Ermurachi A.</i> 07.10.2025	<i>Galbă Ion</i> 06.10.2025	<i>Velean G.</i> 07.10.2025	<i>Lucy</i> 07.10.25

Demiteasa et.  
 30.09.25

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAU000053970



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 23.12.2024 / 23.12.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата								
1. Furnizor: SIMBO-PROIECT S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.31 bl.3 of.116 Cont Поставщик MD31AG00000022512608192, BC "MAIB" S.A. sucursala"MAIB PARK", AGRNMD2X522		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС								
2. Cumpărător/beneficiar: ADMINISTRATIA DE STAT A DRUMURILOR I.S., SEC.BUIUCANI Bucuriei nr.12 bl.a Покупатель/получатель		3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare or.Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare or.Chisinau Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Proiectul de execuție: "Lucrări de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru reparația drumului M1 Frontiera cu România-Leușeni-Chișinău- Dubăsari-frontiera cu Ucraina, km 1,00-85,46 (Lotul III, km 39,00-61,75)", (Etapa I)		serv	1	2989166.67	2989166.67	20	597833,33	3587000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				2989166,67		X	597833,33	3587000,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil IRINA NEGARA  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 23.12.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director SIMION BOGZA  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 23.12.2024

L.Ș.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.P.

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul  
(transportatorul)::  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
contabil EDUARD USATII  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена  
электронная подпись Покупателя 26.12.2024

<b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b> Время простоя транспортного средства				<b>19. Ruta și distanța de transport, km</b> Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
<b>20. Forma de plată</b> Вид оплаты					
<b>21. Mențiuni</b> Отметки					
<b>22. Calculul prestațiilor de transport</b> Расчет транспортных услуг					
_____ _____					
<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы		_____			

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EBB000904308



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 13.10.2025 / 30.09.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик "SIMBO-PROIECT" S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.31 bl.3 of.116 Cont MD31AG00000022512608192, BC 'MAIB' S.A. sucursala'MAIB PARK', AGRNMD2X522		c.f./ nr.TVA 1008600013896 / ф.к./ код НДС 0404186			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR" S.A., or. Chisinau, sec.Buiucani, str. Bucuriei nr.12 bla		c.f./ nr.TVA 1003600023559 / ф.к./ код НДС 0503301			
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Nota-Informativa pe luna septembrie an.2025,conform contractului nr.10/02-10/207 din 15 august 2024	
5. Punct încărcare or.Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare or.Chisinau Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки	

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Eдиниц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Proiectul de execuție: "Lucrari de proiectare privind elaborarea proiectului de executie pentru reparatia drumului M1 frontiera Romania-Leuseni-Chisinau- Dubasari-frontiera cu Ucraina, km1-85,46(Lotul III, km 39,00-61,75)"	serv	1	6032870.00	6032870,00	20	1206574,00	7239444,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				6032870,00	X	1206574,00	7239444,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil IRINA NEGARA  
Отпуск разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 13.10.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director SIMION BOGZA  
Сдал товары/активы (услуги) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 13.10.2025

L.Ș.

M.П.

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportator):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportator):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărător/beneficiarul: contabil GEORGETA REBEJA  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена  
электронная подпись Покупателя 15.10.2025

<b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b> Время простоя транспортного средства				<b>19. Ruta și distanța de transport, km</b> Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
<b>Operația</b> Операция	<b>Ziua, luna, ora, minutele la</b> День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	<b>Sosire</b> Прибытия	<b>Plecare</b> Убытия	<b>Staționare</b> Простоя		
<b>Încărcare</b> Погрузка					
<b>Descărcare</b> Разгрузка					
<b>20. Forma de plată</b> Вид оплаты					
<b>21. Mențiuni</b> Отметки					
<b>22. Calculul prestațiilor de transport</b> Расчет транспортных услуг					
<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы					



# ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71322300-4

CONTRACT nr. 10/22-10/430  
de achiziționare a serviciilor de proiectare

09 decembrie 2024

mun. Chișinău

## I. PARTEA GENERALĂ

Beneficiar	Prestator
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul executiv, <b>dl Popa Ștefan</b> , care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , IDNO 1003600023559, pe de o parte,	SRL „Simbo-Proiect” reprezentată prin directorul, <b>dl. Bogza Simion</b> , care acționează în baza statutului întreprinderii, IDNO 1008600013896 denumit în continuare <i>Prestator</i> , pe de altă parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea **Serviciilor de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stângă)**, denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1729075468827 din 07.11.2024 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului nr. ocds-b3wdp1-MD-1729075468827 din 14.11.2024.
- Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:
  - Formularul Contractului;
  - Formularul ofertei;
  - Caietul de sarcini;
  - Garanția de bună execuție.
- În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării Serviciilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Calitatea Serviciilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.



## **2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE**

2.1. Executarea Serviciilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexele la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **3 luni**, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 50% din serviciile de asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stîngă), Proiectantul va prezenta către Beneficiar conceptul soluțiilor pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect în volum de 3 exemplare, cu excepția devizelor, care se vor prezenta într-un singur exemplar + varianta electronică editabilă în limba română.

2.5. Serviciile se consideră predate Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz în forma indicată la pct. 2.4, avizului pozitiv de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat beneficiarul, procesului – verbal de recepție a Serviciilor executate și originalul facturii fiscale.

## **3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ**

3.1. Prețul Serviciilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract constituie **1 030 958, 40 (un milion treizeci mii nouă sute cincizeci și opt lei, 40 bani) lei, inclusiv TVA 171 826,40 (una sută șaptezeci și unu mii opt sute douăzeci și șase lei, 40 bani) lei.**

3.3. Beneficiarul va achita Prestatorului suma pentru Serviciile executate, în decurs de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a Serviciilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, după predarea raportului de expertiză tehnică.

3.4. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## **4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE**

4.1. Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

## **5. STANDARDE**

5.1 Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

## **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. În baza prezentului Contract, Prestatorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer direct la contul de decontare al Beneficiarului;
- b) să presteze Serviciile conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 (cinci) zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Serviciilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Serviciilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure nivelul de calitate a Serviciilor executate corespunzător exigențelor esențiale, cu respectarea documentelor normative și a clauzelor contractuale, și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ de la verficatorii atestați, pe care i-a angajat Beneficiarul;

- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a Serviciilor și exercitarea supravegherii de autor asupra Serviciilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția Serviciilor executate.
- i) proiectantul va lua în considerare propunerile înaintate de către autoritățile publice locale care vor fi întocmite pe baza măsurărilor efectuate la fața locului, discutate cu beneficiarul și acceptate după argumentările corespunzătoare.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- b) să asigure achitarea Serviciilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Prestatorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea Serviciilor conform pct. 2.5. al Contractului.

## **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Prestator a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Serviciilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- e) Prestatorul se află, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- f) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- g) contractul nu urma să fie atribuit Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

h) Beneficiarul notifică Prestatorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale;

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

8.5. În cazul rezoluțiunii contractului pentru motivele stipulate la pct.8.2 lit.a), b), d) – g), i) din prezentul contract, părțile urmează să restituie prestațiile recepționate în termen de 30 de zile. În caz contrar, partea îndreptățită va avea dreptul de a calcula o penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea prestației nerestituite în termenul de 30 de zile.

## 9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Serviciilor prestate sunt înaintate Prestatorului la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 10 (zece) zile lucrătoare de la data recepționării.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea Serviciilor livrate sunt înaintate Prestatorului în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.
- 9.3. Prestatorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Prestatorul este obligat, în termen restrâns, să înlăture neconformitățile depistate, corespunzător cerințelor Contractului.
- 9.5. Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare în vigoare la data elaborării proiectului.
- 9.6. Pentru refuzul de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, Prestatorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului, care va fi încasată din contul garanției de bună execuție.
- 9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului Contract.
- 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a prezentului contract.

## 10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

- 10.1. Prestatorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricărui:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu Serviciile achiziționate;
  - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

- 11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.
- 11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.
- 11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, un exemplar pentru Prestator și două exemplare pentru Beneficiar.
- 11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la **30 iunie 2025**.
- 11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 09 " decembrie 2024.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

2. e) Graficul de execuție a lucrărilor.

## **2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE**

2.4.1. Documentația de proiect și deviz, prezentată Beneficiarului, se consideră proprietate a Beneficiarului din momentul predării acestora în condițiile contractuale. Prin proprietate se subînțelege că Beneficiarul va deține toate drepturile intelectuale și de autor asupra documentației de proiect și deviz, din momentul predării acestora.

2.6. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a Serviciilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Prestator.

2.7. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Serviciilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Prestatorul.

## **6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

6.1. h<sup>1</sup>) Prestatorul este obligat să înlăture toate neconformitățile depistate din cont propriu;

k) să includă informații de explicare a proiectului necesare pentru ca Beneficiarul să poată executa proiectul;

l) să permită Beneficiarului să execute proiectul fără nici o încălcare a dispozițiilor legale imperative sau fără a aduce atingere drepturilor terților, despre care Prestatorul cunoștea sau, în mod rezonabil, trebuia să cunoască;

m) să ofere un proiect care permite o implementare eficientă din punct de vedere economic și tehnic;

n) să remită documentația de proiect spre verificare către Beneficiar prin bon de livrare;

o) Prestatorul are obligația precontractuală de informare a clientului în special despre faptul că acesta nu posedă cunoștințe speciale în probleme specifice, care necesită implicarea specialiștilor.

p) înlăturarea obiecțiilor, neconformităților și/sau neconcordanțelor semnalate de către verificatorii de proiecte atestați.

6.2. a<sup>1</sup>) să încheie contractul cu verificatorii de proiecte atestați în scopul asigurării expertizării și verificării documentației de proiect, în termen de până la 5 (cinci) zile din data recepționării notificării din partea Prestatorului, în condițiile pct. 6.1. lit. m) și n) a Condițiilor Speciale ale Contractului.

## **7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT**

7.4. În cazul în care în circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută pct. 7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord adițional, privind neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

## **8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

8.2. i) Prestatorul a încălcat regimul de incompatibilități prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 131/2015 *privind achizițiile publice*, după încheierea contractului.

î) Prestatorul a întârziat execuția Serviciilor cu depășirea a 50 zile, potrivit pct. 9.6.1 a Condițiilor Speciale ale Contractului.

j) Beneficiarul are dreptul la rezoluțiune înainte de scadența obligației contractuale dacă Prestatorul a declarat că nu va executa obligația sau pe altă cale este clar că nu o va executa, cu condiția, în toate cazurile, că neexecutarea ar fi fost esențială.

k) Beneficiarul a constatat că garanției de bună execuție a fost prezentată nu în forma, quantumul și sau termenul prevăzut de autoritatea contractantă.

## **9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI**

9.5.1. Pentru calitatea Serviciilor, inclusiv pentru viciile ascunse Prestatorul poartă răspundere materială.

9.6.1. Se consideră refuz de a executa Serviciile, inclusiv și atunci când întârzierea Prestatorului depășește 50 zile.

9.7.1. Penalizarea devine operantă din momentul în care Prestatorul a intrat în întârziere potrivit graficului de executare a Serviciilor.

9.7.2. Plata despăgubirii pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor va fi reținută de către Beneficiar din următoarea plată înaintată de Prestator.

9.7.3. În cazul în care întârzierea depășește 50 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Prestatorului i se va reține garanția de bună execuție.

9.9. Dacă în legătură cu executarea Serviciilor se produce o daună unui terț, partea responsabilă răspunde conform prevederilor legale. Pentru stabilirea cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție în producerea acesteia.

9.10. Dacă nerespectarea de către Prestator a prevederilor actelor normative, oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice sau ale altor organe, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea Serviciilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Prestator în mărimea sumei prejudiciului.

9.11. În cazul în care Prestatorul refuză, din motive independente de Beneficiar, să execute Contractul, Beneficiarul va reține garanția de bună execuție a contractului.

## 11. DISPOZIȚII FINALE

11.3.1. Modificările clauzelor contractuale pot avea loc prin întocmirea unui acord adițional, în condițiile legale.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### „Beneficiar”


Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/I c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

#### „Prestator”

SRL „Simbo-Proiect”  
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân 31/3,  
of.116  
c/f 1008600013896 MD31AG  
c/IBAN 000000022512608192  
B.C „Moldova-Agroindbank” SA, suc.  
„MAIB PARK”  
c/b AGRNMD2X723  
c/TVA: 0404186  
e-mail: [bogza61@mail.ru](mailto:bogza61@mail.ru)

Director executiv  
Ștefan POPA



Director  
Simion BOGZA



Anexa nr. 1  
la contractul nr. 10/02-10/430  
din 09 decembrie 2024

### SPECIFICAȚIE

Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Preț total fără TVA, lei	Preț total cu TVA, lei	Termenul execuției
Servicii de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stîngă) * Prestatorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect în volum de 3 exemplare, cu excepția devizelor, care se vor prezenta într-un singur exemplar + varianta electronică editabilă în limba română.	713223 00-4	859 132,00	1 030 958,40	Conform pct. 2.2 și a graficului de execuție a lucrărilor

Beneficiar:

Director executiv  
Ștefan POPA



Prestator:

Director  
Simion BOGZA





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1729075468827  
Codul CPV: 71322300-4

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 1**  
la contractul nr. 10/02-10/430 din 09.12.2024

“06” februarie 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024 și SRL „Simbo-Proiect” în persoana directorului dl. Simion BOGZA, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 10/02-10/430 din 09.12.2024 ce vizează achiziționarea *serviciilor de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stângă).*

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1729075468827-1 din 29.01.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

**1. Punctul 2. „Termenii și condițiile de prestare”**, subpunct 2.2. se completează cu următorul subpunct: „2.2.1. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până la *data de 08.05.2025.*”

**2. Punctul 3. „Prețul și condițiile de plată”**, subpunct 3.2. se completează cu următorul subpunct: „3.2.1. Valoarea lucrărilor incluse suplimentar constituie *18 853,00 (optsprezece mii opt sute cincizeci și trei, 00 bani) lei, inclusiv TVA, conform devizului anexat din data de 16 ianuarie 2025.*

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău,  
str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301  
e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



### Antreprenor

SRL „Simbo-Proiect”  
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân  
nr. 31/3, of.116  
c/f 1008600013896 MD31AG  
c/IBAN 000000022512608192  
B.C. „Moldova-Agroindbank” SA, suc.  
„MAIB PARK”  
c/b AGRNMD2X723  
c/TVA 0404186  
e-mail: [bogza61@mail.ru](mailto:bogza61@mail.ru)

Director  
Simion BOGZA





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1729075468827  
Codul CPV: 71322300-4

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 2**  
la contractul nr. 10/02-10/430 din 09.12.2024

“29” mai 2025

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana directorului executiv, dl Ștefan POPA, care acționează în baza ordinului nr. 31 din 20.02.2024 și SRL „Simbo-Proiect” în persoana directorului dl Simion BOGZA, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 10/02-10/430 din 09.12.2024 ce vizează achiziționarea „Serviciilor de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65 G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stângă)”.

Acordul adițional se încheie în baza deciziei nr. ocds-b3wdp1-MD-1729075468827-2 din data de 23.05.2025 a ședinței grupului de lucru al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

**1. Punctul 2. „Termenii și condițiile de prestare”**, subpunct 2.2. modificat anterior prin Acordul Adițional nr.1 din data de 06.02.2025, se completează cu următorul subpunct:  
„2.2.2. Se prelungește termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz până la data de 10.11.2025”, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verificatorii atestați.

**2. Punctul 11. „Dispoziții finale”**, subpunct 11.6. se completează cu următorul subpunct:  
„11.6.1. Se prelungește termenul de valabilitate al contractului până la data de 30.12.2025.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării.

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### Beneficiar

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD-2004 mun. Chișinău,  
str. Bucuriei, 12a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat  
MF-TR Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

e-mail: [cancelaria@asd.md](mailto:cancelaria@asd.md)

Director executiv  
Ștefan POPA



### Antreprenor

SRL „Simbo-Proiect”  
mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrân  
nr. 31/3, of.116  
c/f 1008600013896  
c/IBAN MD31AG 000000022512608192  
B.C. „Moldova-Agroindbank” SA,  
sucursala „MAIB PARK”  
c/b AGRNMD2X723  
c/TVA 0404186  
e-mail: [bogza61@mail.ru](mailto:bogza61@mail.ru)

Director  
Simion BOGZA




**NOTA INFORMATIVĂ**

**privind valoarea lucrărilor executate**  
 pe luna octombrie a. 2025  
 conform procesului verbal nr.1

	Cod fiscal
Investitor (Beneficiar)	
<b>S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”</b>	<b>1003600023559</b>
Antreprenor general	
<b>S.R.L. „Simbo-Proiect”</b>	<b>1008600013896</b>
Subantreprenor	
Contract 10/02-10/430 din 09 decembrie 2025	
Denumirea obiectului de executat și adresa	<b>Proiectul de execuție: "Servicii de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65, G64 – Telenești – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stîngă)".</b>

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrărilor de antrepriză	874 842,83	874 842,83	
Taxa de valoarea adăugată 20%	174 968,57	174 968,57	
<b>Total general</b>	<b>1 049 811,40</b>	<b>1 049 811,40</b>	

ANTREPRENOR  
 S.R.L. „Simbo-Proiect”

Director  **Bogza S.**  
 Funcția, numele, semnătura

BENEFICIAR  
 S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

 **R. Cărbuleț**  
 Funcția, numele, semnătura

Direcția Implementare Proiecte			Șef Serviciu Evidență, Achiziții de Teren
Șef Direcție	Șef Serviciul Planificare, Proiectări și Devize	Șef Serviciul Dezvoltare Durabilă și Mediu	
			
22.10.2025	22.10.2025	22.10.2025	22.10.2025

**Investitor:** S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”

**Obiect:** Proiect de execuție "Servicii de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65, G64 – Telenesti – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stîngă)".

Valoarea lucrărilor executate : **0 lei**

**PROCES-VERBAL nr.1**  
de recepție a lucrărilor executate  
pe luna octombrie an. 2025

Nr.	Simbol norme	Denumirea lucrărilor îndeplinite	U.M.	C-tea	Preț. lei	Valoare, lei (Col.5xcol.7)
1	2	3	4	5	6	7
1		Proiectul de execuție: "Servicii de proiectare privind asigurarea stabilității terasamentelor și construcția trotuarului pe drumul G65, G64 – Telenesti – Mîndrești – Ghiliceni – M5, km 3,6 – 3,675 (partea stîngă).	lei	1	874 842.83	874 842.83
TOTAL						874 842.83
TVA						174 968.57
Total general						<b>1 049 811.40</b>

(un milion patruzeci și nouă mii opt sute unsprezece lei, 40 bani) inclusiv TVA.

**Întocmit :**

**Aprobat:**

Antreprenor:

Învestitor:

„Simbo-Proiect” SRL  
Director S. Bogza

S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”



ex. Bogza S.  
tel. 069 21 60 32

*Ermurachi A.I.*

*Malbu Ion*  
22.10.25

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EBC000141703



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2017  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 22.10.2025 / 22.10.2025 Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС			
1. Furnizor: Поставщик "SIMBO-PROIECT" S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batran bd. nr.31 bl.3 of.116 Cont MD31AG00000022512608192, BC 'MAIB' S.A. sucursala'MAIB PARK', AGRNMD2X522		c.f./ nr.TVA 1008600013896 / ф.к./ код НДС 0404186			
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель "ADMINISTRATIA NATIONALA A DRUMURILOR" S.A., or. Chisinau, sec.Buiuani, str. Bucuriei nr.12 bla		c.f./ nr.TVA 1003600023559 / ф.к./ код НДС 0503301			
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Прилагаемые документы		Nota-Informativa pe luna octombrie an.2025,conform contractului nr.10/02-10/430 din09 decembrie 2024
5. Punct încărcare or.Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare or.Chisinau Пункт разгрузки			7. Redirișări Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Unitate a измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Proiectul de execuție: "Servicii de proiectare privind asigurarea stabilitatii terasamentelor si constructia trotuarului pe drumul G65, G64-Telenesti-Mindresti-Ghiliceni-M5, km-3,6-3,675 (partea stinga)"	serv	1	874842.83	874842,83	20	174968,57	1049811,40				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				874842,83	X	174968,57	1049811,40	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: contabil IRINA NEGARA  
Отпуск  
разрешил: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись  
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 22.10.2025

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director SIMION BOGZA  
Сдал товары/активы (услуги)  
L.Ș.  
M.П.  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись  
Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
электронная подпись Поставщика 22.10.2025

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:  
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель  
contabil GEORGETA REBEJA  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись  
Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена  
электронная подпись Покупателя 23.10.2025

<b>18. Timpul de staționare a mijlocului de transport</b> Время простоя транспортного средства				<b>19. Ruta și distanța de transport, km</b> Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			_____ _____ _____ _____ _____	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
<b>20. Forma de plată</b> Вид оплаты					
<b>21. Mențiuni</b> Отметки					
<b>22. Calculul prestațiilor de transport</b> Расчет транспортных услуг					
<b>4. Documente anexate</b> Прилагаемые документы					