Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta Preturii
sectorului Botanica str.Teilor 10 sect.Botanica mun.Chisinau
2. Numarul si data contractului 22 iulie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Pretura Botanica
4. Adresa beneficiarului_Mun. Chisindu, str. Teilor 10
5. Tara_R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 659 686,80 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _659 686,80 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata 2,5 luni

b) efectiv realizata 2,5 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 22.12.2022

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL

Digitally signed by Covas Adrian
Date: 2025.05.07 23:26:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului  Lucrdri de reparatie capitald a blocului V, etajul 2, al
Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov” din mun.Chisindu
2. Numarul si data contractului 04 septembrie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA
SUCURSALA CHISINAU
4. Adresa beneficiarului_mun. Chisinau, str. Gh. Madan 83
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e)  antreprenor asociat
f)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 3 689 697,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _3 689 697,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

b)  contractata 5 luni

b) efectiv realizata 5 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.1 din 16.02.2024
11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_ Lucrari de reparatie capitala a blocului V et. 1, casa scarii,
galereea a LT ""M. Lomonosoyv”
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza din 15 martie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA
SUCURSALA CHISINAU
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
h)  antreprenor asociat
i)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 3 850 478,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _3 850 478,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

C)  contractata 3 luni

b) efectiv realizata 3 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal N1/4
din luna august 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitafisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului  Lucrdri_de reparatie la centrele de plasament pentru
refugiati
2. Numarul si data contractului 07 decembrie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului_ WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA
SUCURSALA CHISINAU
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
)} antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
k)  antreprenor asociat
I)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 2 299 302,37 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 2 299 302,37 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

d)  contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _februarie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitafisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari_de reparatie capitala a cabientului radiologic,
mun.Chisinau str. M.Lomonosov 49
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de
copii
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
n)  antreprenor asociat
0) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 699 929,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _699 929 .00MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

e)  contractata 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal nr.1/2
pe |. auqust 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_ Lucrari de reparatii in cadrul Centrului de Resurse pentru
profesionisti/e din domeniul educatie, copii si tineret
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza N07/2024 din 07 mai 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Centrul de Informare si Documentare privind Drepturile
Copilulu
i4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
q) antreprenor asociat
r)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 319 900,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _319 900,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

f)  contractata 20 zile

b) efectiv realizata 20 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal pentru
luna iulie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute n
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a Grupurilor tehnico-sanitare
din cadrul Blocului de locuit TM123, mun.Chisinau
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza Nr. 14 din data de 31.05.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a
MA
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
s)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
t)  antreprenor asociat
u)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 1958 473,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _1 958 473,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) contractata 60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor _ Proces verbal pentru
luna decembrie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitafisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului_ Lucrari de reparatie curenta Bloc B Etajul (stomatologie,
aripa dreapta, coridor, depozit, administratia
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza Nr. 48/10/24 AP din data de 21.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Centrul de Sanatate Durlesti
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
V)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
w)  antreprenor asociat
X)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) iniiala (la data semnarii contractului ) 1 254 000,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) _1 254 000,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

h)  contractata 60 zile

b) efectiv realizata 60 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal pentru
luna decembrie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL




Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr. 115
din “15” septembrie 2021
DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului  Lucrari de reparatie a blocului_administrativ_al IMSP
Dispensarul Republican de Narcologie, mun.Chisinau, str.Pruncu lon
2. Numarul si data contractului Contract de Antrepriza Nr. 45 din data de 25.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului_ IMSP Dispensarul Republican de Narcologie
4. Adresa beneficiarului_-
5. Tara R.Moldova
6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului_Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
y)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
z)  antreprenor asociat
aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 398 960,00 MDL
b) finala (la data finalizarii contractului) 398 960,00 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

i)  contractata 20 zile

b) efectiv realizata 20 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi susfinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul -

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor  Proces verbal pentru
luna decembrie 2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susgine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte -

Data completarii: 07.05.2025

Semnat:

Nume: Covas Adrian

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea ntreprinderii: ’ADRIKA” SRL
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