

CERERE DE PARTICIPARE


Către Directia regională „Nord” a IGC mun.Bălți, str.Stefan cel Mare 140A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. . ocds-b3wdp1-MD-1681893183286 . . . din . . . 26,04,2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție necesare. . . (denumirea contractului de achiziție publică), noiSTROYLUX SRL. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . 25,04,2023. Cu stimă,

Ofertant/candidat
Pirogan Vladimir.
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Direcția regională „Nord” a IGC mun. Bălți, str. Stefan cel Mare 140A
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **materiale de construcții**
(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție **Concurs prin Cererea Ofertelor de Preț** ,
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de
60 zile calendaristi , (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 02,07,2023
(ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării25,04,2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat
Pirogan Vladimir. . . .
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8
la caietul de sarcini

DECLARAȚIE
privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 (trei) ani de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea Furnizorului/ Prestatorului*)	Prețul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate	Perioada de livrare/prestare (luni)
1					
2					
...					

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele cumpărătorului/ Adresa	Prețoul contractului	Data contractului
1*	Materiale de constructii	Sectia Cultura Singerei Or.Singerei str.Lautaru 29	125000 F/TVA	26.20.2020
2*	Materiale de constructii	Primaria Natalievca r-on Falesti sat.Natalievca	5108.50 Cu TVA	05.10.2020
3*	Materiale de constructii	Primaria s.Sadovoe Mun.Baltis.Sadovoe str.Independentii 6	2641.99 Cu TVA	29.09.2020
4*	Materiale de constructii	Scoala Profesionala nr.1Balti	31762.44 Cu TVA	24.09.2020
5*	Materiale de constructii p/u reparatia curente	Balti-gaz Mun.Balti str.SF.Nicolaie,43	28942.01 Cu TVA	09.06.2020

6*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANSGAZ r-nul Drochia	528386.89 F/TVA	17.06.2020
7*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANSGAZ r-nul Drochia	325197.93 F/TVA	17.06.2020
8*	Materiale de constructii	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	114149.24 Cu TVA	30.06.2020
9*	Materiale de constructii	Primaria Bravicea	15000 Cu TVA	16.06.2020
10*	Materiale de constructii	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	11081.26 Cu TVA	17.05.2020
11*	Materiale de constructii	Biroul Vamal Nord Mun Balti str.Cicicalo 1	22894.90 Cu TVA	15.05.2020
12*	Materiale de constructii	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	80579.63 Cu TVA	15.09.2021
13*	Instrument Electric	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	2507 Cu TVA	28.06.2022
14*	Materiale de constructii	MF_TR Nord Drochia Primaria Pelinia	12500 Cu TVA	24.06.2022
15*	Materiale de constructii si articole conexe	Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti	21000 Cu TVA	15.06.2022
16*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANSGAZ r-nul Drochia	1545402.20 Cu TVA	13.05.2022
17*	Materiale de constructii	MOLDOVATRANSGAZ r-nul Drochia	628655.60 Cu TVA	29.06.2022
18*	Materiale de constructii	Directia Situatii Exceptionale mun Balti mun Balti str Pacii 38	35005.30 Cu TVA	12.05.2022
19*	Materiale de constructii	Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti	26384 Cu TVA	23.06.2022
20*	Materiale de constructii si articole conexe	Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti	25500 Cu TVA	22.02.2022
21	Materiale	Spital Raional Falesti	151490.66 Cu TVA	21.06.2021

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoarele informații:

CONTRACT NR 1, ...

- Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
- Numrul ei data contractului NR.17/20 26.20.2020
- Denumirea/numele beneficiarului Sectia Cultura Singerei
- Adresa beneficiarului Or.Singerei str.Lautaru 29
- IOara RM
- Valoarea contractului 125000 F/TVA
 - inițial (la data semnării contractului) 125000 F/TVA
 - final (la data finalizării contractului) 125000 F/TVA
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
- Perioada de executare:
 - contractat 30zile
 - efectiv realizat 30zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 2

- Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
- Numrul ei data contractului Nr 18/20 05.10.2020
- Denumirea/numele beneficiarului Primaria Natalievca
- Adresa beneficiarului r-on Falesti sat.Natalievca
- IOara RM
- Valoarea contractului
 - inițial (la data semnării contractului) 5108.50 Cu TVA
 - final (la data finalizării contractului) 5108.50 Cu TVA
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
- Perioada de executare:
 - contractat 14 Zile
 - efectiv realizat 2 Zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 3

- Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
- Numrul ei data contractului Nr.19/20 29.09.2020
- Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Sadovoe
- Adresa beneficiarului Mun.Baltis.Sadovoe str.Independenții 6
- IOara RM
- Valoarea contractului
 - inițial (la data semnării contractului) 2641.99 Cu TVA
 - final (la data finalizării contractului) 2641.99 Cu TVA
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
- Perioada de executare:
 - contractat 7 Zile
 - efectiv realizat 2 Zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 4

- Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
- Numrul ei data contractului Nr 20/20 24.09.2020
- Denumirea/numele beneficiarului Scoala Profesionala nr.1Balti
- Adresa beneficiarului Balti
- IOara RM
- Valoarea contractului
 - inițial (la data semnării contractului) 31762.44 Cu TVA
 - final (la data finalizării contractului) 31762.44 Cu TVA
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
- Perioada de executare:
 - contractat 14 Zile
 - efectiv realizat 14 Zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 5

- Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
- Numrul ei data contractului Nr 21/20 09.06.2020
- Denumirea/numele beneficiarului Balti-gaz

4. Adresa beneficiarului Mun.Balti str.SF Nicolaie,43

5. JOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițial (la data semnării contractului) 28942.01 Cu TVA

b) final (la data finalizării contractului) 28942.01 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

e) contractat Anul 2020

b) efectiv realizat 15.12.2020

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 6

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcții

2. Numrul și data contractului Nr 22/20 17.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVA TRANSGAZ

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia

5. JOara RM

6 Valoarea contractului 528386.89 F/TVA

a) inițial (la data semnării contractului) 528386.89 F/TVA

b) final (la data finalizării contractului) 528386.89 F/TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

f) contractat 60 Zile

b) efectiv realizat 60 Zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 8

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcții

2. Numrul și data contractului Nr 23/20 30.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adăpost pentru animale fără stăpîn din mun.Balti

4. Adresa beneficiarului Balti

5. JOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițial (la data semnării contractului) 114149.24 Cu TVA

b) final (la data finalizării contractului) 114149.24 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

g) contractat 7 Zile

b) efectiv realizat 1 O zi

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 9

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcții

2. Numrul și data contractului Nr 24/20 16.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului 15000 Cu TVA

4. Adresa beneficiarului Primaria Bravicea

5. JOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițial (la data semnării contractului) 15000 Cu TVA

b) final (la data finalizării contractului) 15000 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

h) contractat 14 Zile

b) efectiv realizat 7 Zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 10

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcții

2. Numrul și data contractului Nr 25/20 17.05.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului MF TR Nord Drochia Primaria Pelinia

4. Adresa beneficiarului R-n Drochia s.Pelinia

5. JOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițial (la data semnării contractului) 11081.26 Cu TVA

b) final (la data finalizării contractului) 11081.26 Cu TVA

7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu

8. Perioada de executare:

i) contractat 7 Zile

b) efectiv realizat 2 Zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 11

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale de construcții

2. Numrul și data contractului Nr 26/20 15.05.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Biroul Vamal Nord

4. Adresa beneficiarului Mun Balti str.Cicicalo 1

5. JOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițial (la data semnării contractului) 22894.90 Cu TVA

b) finalr (la data finalizării contractului) 22894.90 Cu TVA
7. Dac au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natur acestora și modul lor de soluioinare: Nu
8. Perioada de executare:
j) contractatr 10 Zile
b) efectiv realizatr 7 Zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 12

1. Denumirea ci obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numrrul ci data contractului Nr 27/21 15.09.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. IOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițialr (la data semnării contractului) 80579.63 Cu TVA

b) finalr (la data finalizării contractului) 80579.63 Cu TVA

7. Dac au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluioinare: Nu

8. Perioada de executare:

k) contractatr Anul 2021

b) efectiv realizatr 5 Luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 13

1. Denumirea ci obiectul contractului Instrument Electric
2. Numrrul ci data contractului Nr 28/22 28.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului MF TR Nord Drochia Primaria Pelinia
4. Adresa beneficiarului R-n Drochia s.Pelinia
5. IOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițialr (la data semnării contractului) 2507 Cu TVA

b) finalr (la data finalizării contractului) 2507 Cu TVA

7. Dac au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluioinare: Nu

8. Perioada de executare:

l) contractatr 1 O Zi

b) efectiv realizatr 1 O Zi

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul

CONTRACT NR 14

1. Denumirea ci obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numrrul ci data contractului Nr 29/22 24.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului MF TR Nord Drochia Primaria Pelinia
4. Adresa beneficiarului R-n Drochia s.Pelinia
5. IOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițialr (la data semnării contractului) 12500 Cu TVA

b) finalr (la data finalizării contractului) 12500 Cu TVA

7. Dac au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluioinare: Nu

8. Perioada de executare:

m) contractatr 14 Zile

b) efectiv realizatr 1 O Zi

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 15

1. Denumirea ci obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numrrul ci data contractului Nr 30/22 15.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. IOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițialr (la data semnării contractului) 21000 Cu TVA

b) finalr (la data finalizării contractului) 21000 Cu TVA

7. Dac au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluioinare: Nu

8. Perioada de executare:

n) contractatr 30 Zile

b) efectiv realizatr 30 Zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 16

1. Denumirea ci obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numrrul ci data contractului Nr 31/22 13.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANGAZ
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia
5. IOara RM

6 Valoarea contractului

a) inițialr (la data semnării contractului) 1545402.20 Cu TVA

b) finalr (la data finalizării contractului) 1545402.20 Cu TVA

7. Dac au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluioinare: Nu

8. Perioada de executare:

- o) contractat _____ 60 zile _____
b) efectiv realizat _____ 60 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 17

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului _____ Nr 32/22 _____ 29.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ MOLDOVATRANSGAZ _____
4. Adresa beneficiarului _____ r-mul Drochia
5. IOara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițialr (la data semnrii contractului) _____ 628655.60 Cu TVA _____
b) finalr (la data finalizării contractului) _____ 628655.60 Cu TVA _____
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
p) contractat _____ 60 zile _____
b) efectiv realizat _____ 60 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 18

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului _____ 33/22 _____ 12.05.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Directia Situatii Exceptionale mun Balti
4. Adresa beneficiarului _____ mun Balti str Pacii 38 _____
5. IOara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițialr (la data semnrii contractului) _____ 35005.30 Cu TVA _____
b) finalr (la data finalizării contractului) _____ 35005.30 Cu TVA _____
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
q) contractat _____ 7 Zile _____
b) efectiv realizat _____ 7 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 19

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului _____ Nr 34/22 _____ 23.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti
4. Adresa beneficiarului _____ Balti _____
5. IOara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițialr (la data semnrii contractului) _____ 26384 Cu TVA _____
b) finalr (la data finalizării contractului) _____ 26384 Cu TVA _____
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
r) contractat _____ 14 zile _____
b) efectiv realizat _____ 14 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 20

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului _____ 35/22 _____ 22.02.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti
4. Adresa beneficiarului _____ Balti _____
5. IOara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițialr (la data semnrii contractului) _____ 25500 Cu TVA _____
b) finalr (la data finalizării contractului) _____ 25500 Cu TVA _____
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
s) contractat _____ 30 zile _____
b) efectiv realizat _____ 30 zile _____
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul _____ Nu _____

CONTRACT NR 21

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului _____ 36/22 _____ 21.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului _____ Spital Raional Falesti IMSP _____
4. Adresa beneficiarului _____ Falesti _____
5. IOara _____ RM _____
6 Valoarea contractului
a) inițialr (la data semnrii contractului) _____ 151490.66 Cu TVA _____
b) finalr (la data finalizării contractului) _____ 151490.66 Cu TVA _____
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ Nu _____
8. Perioada de executare:
t) contractat _____ Anul 2021 _____
b) efectiv realizat _____ Anul 2021 _____

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu _____

CONTRACT NR 22

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului Nr 37/21 15.11.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. IOara RM
- 6 Valoarea contractului
- a) inițialr (la data semnării contractului) 22230 Cu TVA
- b) finalr (la data finalizării contractului) 22230 Cu TVA
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- u) contractatr 22230 Cu TVA
- b) efectiv realizatr 22230 Cu TVA
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu _____

CONTRACT NR 23

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului Nr 38/21 08.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANSGAZ
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia
5. IOara RM
- 6 Valoarea contractului
- a) inițialr (la data semnării contractului) 752594.9 Cu TVA
- b) finalr (la data finalizării contractului) 752594.9 Cu TVA
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- v) contractatr 60 zile
- b) efectiv realizatr 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu _____

CONTRACT NR 24

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului Nr 39/21 08.07.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului MOLDOVATRANSGAZ
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia
5. IOara RM
- 6 Valoarea contractului
- a) inițialr (la data semnării contractului) 856656.51 Cu TVA
- b) finalr (la data finalizării contractului) 856656.51 Cu TVA
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- w) contractatr 60 zile
- b) efectiv realizatr 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu _____

CONTRACT NR 25

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului Nr 40/21 28.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului MF TR Nord Drochia Primaria Pelinia
4. Adresa beneficiarului R-n Drochia s.Pelinia
5. IOara RM
- 6 Valoarea contractului
- a) inițialr (la data semnării contractului) 42500 Cu TVA
- b) finalr (la data finalizării contractului) 42500 Cu TVA
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- x) contractatr 30 zile
- b) efectiv realizatr 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu _____

CONTRACT NR 26

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului Nr 41/21 07.06.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de adapost pentru animale fara stapin din mun.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. IOara RM
- 6 Valoarea contractului
- a) inițialr (la data semnării contractului) 88795.55 Cu TVA
- b) finalr (la data finalizării contractului) 88795.55 Cu TVA
7. Dacr au fost litigii privind ondeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
- y) contractatr Anul 2021
- b) efectiv realizatr Anul 2021
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacr este cazul), care va fi susținut pe bazr de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu _____

CONTRACT NR 27

1. Denumirea ei obiectul contractului _____ Materiale de constructii

2. Numrul ei data contractului Nr 42/21 19.04.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Situatiilor Excepionale mun Balti
4. Adresa beneficiarului mun Balti str Pacii 38
5. JOara RM
6 Valoarea contractului
a) inițial (la data semnării contractului) 40039.90 Cu TVA
b) final (la data finalizării contractului) 40039.90 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
z) contractat 30 zile
b) efectiv realizat 30 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 28

1. Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului Nr 43/21 22.01.2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Balti-gaz
4. Adresa beneficiarului Mun.Balti str.SF.Nicolaie,43
5. JOara RM
6 Valoarea contractului
a) inițial (la data semnării contractului) 17574.60 Cu TVA
b) final (la data finalizării contractului) 17574.60 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
aa) contractat Anul 2021
b) efectiv realizat 6 luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 29

1. Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului Nr 44/23 26.01.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Scoala sportiva specializata de fotbal m.Balti
4. Adresa beneficiarului Balti
5. JOara RM
6 Valoarea contractului
a) inițial (la data semnării contractului) 25000 Cu TVA
b) final (la data finalizării contractului) 25000 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
bb) contractat 14 zile
b) efectiv realizat 14 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 30

1. Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului 45/22 15.09.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Natalievca
4. Adresa beneficiarului r-on Falesti sat.Natalie
5. JOara RM
6 Valoarea contractului
a) inițial (la data semnării contractului) 21778.07 Cu TVA
b) final (la data finalizării contractului) 21778.07 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
cc) contractat 7 zile
b) efectiv realizat 7 zile
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 31

1. Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii
2. Numrul ei data contractului Nr 46/22 06.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Spital Raional Falesti IMSP
4. Adresa beneficiarului Falesti
5. JOara RM
6 Valoarea contractului
a) inițial (la data semnării contractului) 132959.55 Cu TVA
b) final (la data finalizării contractului) 132959.55 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
dd) contractat Anul 2022
b) efectiv realizat Anul 2022
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 32

1. Denumirea ei obiectul contractului Materiale de constructii

2. Numărul și data contractului 47/22 06.12.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Spital Raional Falesti IMSP
4. Adresa beneficiarului Falesti
5. Localitatea RM
6. Valoarea contractului
a) inițial (la data semnării contractului) 197569.73 Cu TVA
b) final (la data finalizării contractului) 197569.73 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
e) contractat: Anul 2022
b) efectiv realizat: Anul 2022
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu

CONTRACT NR 33

1. Denumirea și obiectul contractului Materiale igienico-sanitare
2. Numărul și data contractului Nr 48/23 26.02.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IM „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți
4. Adresa beneficiarului Bălți
5. Localitatea RM
6. Valoarea contractului
a) inițial (la data semnării contractului) 110461.60 Cu TVA
b) final (la data finalizării contractului) 110461.60 Cu TVA
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
8. Perioada de executare:
f) contractat: Anul 2023
b) efectiv realizat: Anul 2023
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale oncheiate cu beneficiarul Nu


* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: PIROGAN VLADIMIR

Funcția în cadrul firmei: DIRECTOR COMERCIAL

Denumirea firmei: STROYLUX SRL



DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru prestarea serviciilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion 8tn	1		
2.	Camion 10tn	1		
3.	Camion 5 tn	1		
.	Bus 3,5 tn	1		
	Bus 2 tn	1		
n	STROY LUX SRL magazin cu depozite	1		

Semnat: _____
Nume: Pirogan Vladimir
Funcția în cadrul firmei: Director Comercial
Denumirea firmei: STROYLUX SRL