

ОФЕРТА

В адрес **IMSP CNAMUP**

(наименование закупающего органа и полный адрес)

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, **Киорогло Г.Д**

представители офертанта **SRL "Turnaconstruct"**
(наименование, фамилия офертанта)

предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить : **Lucrari de constructie a garajului cu 4 boxe, din constructii usor demontabile, pentru autosanitare, din gestiunea SAMU Singerei, str. Nicolae Testemiteanu nr.55**

(наименование работ)

за сумму без НДС : **595 025,83 lei** (пятьсот девяносто пять тысяч двадцать пять леев восемьдесят три банов), на которую начисляется НДС 20% в сумме: **119 005,16** (сто девятнадцать тысяч пять леев шестнадцать банов)

2. Мы обязуемся если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через: **60 рабочих дней (шестидесяти дней)**.

2. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении **45 дней (сорок пять дней)**, соответственно до **02.04.2019** г., и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.

Наряду с основной офертой:

☐ не подаем альтернативную оферту.

(отмечается соответствующий вариант)

3. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.

Дата **27.02.2019**.

Киорогло Г.Д, в качестве директора уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени: **SRL "Turnaconstruct"**



Приложение к ofercie

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком - 0 %
2. Гарантия добросовестного выполнения работ будет установлена в форме удержания с ежемесячной фактуры, в Размере 5% .
3. Гарантийный период для выполненных работ – 60 месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения работ) – 1 день.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) – 1 день.

SRL "Turnaconstruct"
Директор
Киорогло Г.Д



Дата 27.04.2019.

Киорогло Г.Д. - Директор SRL "Turnaconstruct"

оферта SRL "Turnaconstruct"

Формуляр F3.3

График


Производства строительных работ по объекту "Lucrari de constructie a garajului cu 4 boxe, din constructii usor demontabile, pentru autosanitare, din gestiunea SAMU Singerei, str. Nicolae Testemiteanu nr.55 "

№	Наименование работ	Срок начала производства работ	Срок окончания производства работ	Производитель работ
1.	Rezistenta	28.03.2019	28.04.2019	SRL "Turnaconstruct"
2.	Arhitectura	28.04.2019	28.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
3.	Lucrari electrotehnice	28.04.2019	28.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
4.	Retelele electrica	28.04.2019	28.05.2019	SRL "Turnaconstruct"
5.	Materiale generale si sistematizarea	28.04.2019	28.05.2019	SRL "Turnaconstruct"

27.02.2019

Директор,

SRL "Turnaconstruct"



Киорогло Г.Д

ФОРМУЛЯР F3.7

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия: **SRL "Turnaconstruct"**
2. Фискальный код : **1014611000965**
3. Адрес центрального местонахождения: **г. Чадыр-Лунга ул. Болгарская 87**
4. Телефон: **068826363**
Факс : **0291 2-09-30**
E-mail **edgar-p@inbox.ru**
5. Свидетельство о регистрации: **№ 20684 от 25.07.2016**
(номер, дата регистрации)
Camera Inregistrarii de Stat
(выдающее учреждение)
6. Вид деятельности, по областям: **Промышленное и гражданское строительство**
(в соответствии с положениями собственного устава)
7. Лицензия (свидетельство) **№ 049672 Seria A MMII 21.07.2015 Camera de Licentiere RM**
(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)
8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____
(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)
9. Основной деловой рынок: **Республика Молдова**
10. Оборот за последние три года:

№ d/o	Год	Годовой оборот 31 декабря, леев	Годовой оборот 31 декабря, тысяч леев, эквивалент в долларах США
1.	2018	15 496 214	911 542
2	2016	2 467 106	146 677
3	2017	6 638 394	394 672
Средняя годовая:			

Дата заполнения: **27.02.2019**

Подписано: _____

Фамилия: **Киорогло Г.Д**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL "Turnaconstruct"**



ФОРМУЛЯР F3.8

ДЕКЛАРАЦИЯ

о договорных обязательствах перед другими бенефициарами 2018 г

№	Наименование бенефициара	Характер договорных обязательств	Сумма договорных обязательств
1.	Примария мун. Чадыр-Лунга	Ремонт дороги по ул. Чакира мун. Чадыр-Лунга	3 383 762 лей
2.	Примария с. Томай	Ремонт детского сада «Теремок»	944 824 лей
3.	Примария с. Копчак	Работы по ремонту дорог	1 302 703,91 лей
4.	Примария с. Копчак	Третий этап капитального ремонта детского сада №3 в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района	2 968 841,60 лей

Подписано: _____

Фамилия: Кирило

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Turnaconstruct"



ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора: 1. Ремонт детского сада «Теремок» ; 2. Ремонт дороги по ул. Чакира мун. Чадыр-Лунга ; 3. Третий этап капитального ремонта детского сада №3 в с. Копчак, Чадыр-Лунгского района; 4. Reparatia edificiului Serviciului de Asistenta Medicala Urgenta or. Ceadir Lunga .
2. Номер и дата договора : 1. №50 от 18.06.18 ; 2. №89 от 29.05.2018 ; 3. №111 от 25.07.2018; 4. №47 от 04.04.2017.
3. Наименование/фамилия бенефициара: 1. Примария с. Томай; 2. Примария мун. Чадыр-Лунга; 3. Примария с. Копчак; 4. Детско-юнешская спортивная школа №2 г. Чадыр-Лунга;
4. Адрес бенефициара: 1. с. Томай ул. Ленина 191 ; 2. Мун. Чадыр-Лунга ул. Ленина 91 ; 3. С. Копчак ул. Ленина 124; 4. Г. Кишинев ул. К. Вырнав 7
5. Страна : Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора : генподрядчика
(отмечается соответствующий вариант)
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик

7. Стоимость договора	1. 944 824 лей	59 051 \$
	2. 3 383 762 лей	211 485 \$
	3. 2 968 841,60 лей	185 552 \$
	4. 1 244 786 лей	69 154 \$
	в которой	в эквиваленте в
	заключен договор	долларах США

а) первоначальная

(на момент подписания договора) :	1. 944 824 лей	59 051 \$
	2. 3 383 762 лей	211 485 \$
	3. 2 968 841,60 лей	185 552 \$
	4. 1 244 786 лей	69 154 \$

б) финальная

(на момент завершения договора) :	1. 944 824 лей	59 051 \$
	2. 3 383 762 лей	211 485 \$
	3. 2 968 841,60 лей	185 552 \$
	4. 1 244 786 лей	69 154 \$

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: **нет**



9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору **30 дней**

b) эффективно выполненный **30 дней**

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром: **нет**

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ:

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки : **не имеются**

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах

Дата заполнения: **27.02.2019**

Подписано: _____

Фамилия: **Киорогло**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL "Turnaconstruct"**



ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№	Предмет договора	Наименование бенефициара	Качество подрядчик	Цена договора(лей)	Период выполнения работ(месяцы)	№ и дата протокола приемки
1.	Reparatia edificiului Serviciului de Asistenta Medicala Urgenta or. Ceadir Lunga	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitalice asca	генподрядчик	1 244 786	2	04.06.17 №47
2.	Ремонт детского сада «Теремок »	Примария с. Томай	генподрядчик	944 824	2	18.06.18 №50
3.	Ремонт дороги по ул. Чакира мун. Чадыр- Лунга	Примария мун. Чадыр- Лунга	генподрядчик	3 383 762	3	29.05.18 №89
4.	Третий этап капитального ремонта детского сада №3 в с. Копчак, Чадыр- Лунгского района	Примария с. Копчак	генподрядчик	2 968 841,6 0	1	25.07.18 № 111

Подписано:

Фамилия: Киорогле

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Turnaconstruct"



ФОРМУЛЯР F3.11

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerтантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
0	1	2	3	4
1.	Здание центрального склада	1 шт		аренда
2.	Здание сварочно- сборочного цеха	1 шт		аренда
3.	Автокран MAZ 5334	1 шт		аренда
4.	Экскаватор ЭО 2621 B1	1 шт		аренда
5.	Трактор ЮМЗ-6	1 шт		аренда
6.	Экскаватор CATERPILLAR-428-F	1 шт		аренда

Подписано:

Фамилия: Киорогло

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Turnaconstruct"



ФОРМУЛЯР F3.12

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	2	3	4		
	Аттестованный руководитель строительства Дьяков И.С	Высшее	30 лет		№2495 от 14.10.2014
	Бригадир Михальчук М.Ф	Средне- техническое	15 лет		№0140 от 27.03.2015
	Специалисты: Семенов А. Маленков А. Иванов Н. Мартынеско С. Киорогло И. Киорогло А. Лазарев С. Маринов И.	Среднее Среднее Среднее Среднее Высшее Среднее Среднее Среднее	11 лет 8 лет 16 лет 12 лет 26 лет 18 лет 22 лет 18 лет		

Подписано:

Фамилия: Киорогло

Должность в рамках фирмы: Директор

Наименование фирмы и печать: SRL "Turnaconstruct"



ФОРМУЛЯР F3.14

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АССОЦИАЦИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Lucrari de constructie a garajului cu 4 boxe, din constructii usor demontabile, pentru autosanitare, din gestiunea SAMU Singerei, str. Nicolae Testemiteanu nr.55

(наименование)

(Открытые торги)

1. Стороны договора (хозяйственные субъекты)

a)

b)

c)

2. Адреса, телефон, телефакс офисов партнеров (сторон договора):

a)

b)

c)

3. Информация о порядке ассоциации:



3.1. Дата заключения договора об ассоциации

3.2. Место и дата регистрации ассоциации

3.3. Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно

3.4. Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____


3.5. Стоимость и процентный взнос работ, выполняемых каждым членом ассоциации

3.6. Условия управления ассоциацией

3.7. Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности

3.8. Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации

3.9. Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом ассоциации для выполнения предмета, подверженного торгам



3.10. Другие причины

Дата составления **27.02.2019**

Подписано Лидером Ассоциации: _____

Фамилия: **Киорогло**

Должность в рамках фирмы: **Директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL "Turnaconstruct"**



Подписано старшим членом ассоциации: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы и печать: _____

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR

ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT

ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Chioroglo

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL Turnaconstruct

