



**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	Moldretail Group SRL	Contractant unic	67 249 146	În execuție	<b>21.02.2022</b> 5 443,00 lei <b>21.02.2022</b> 108 403,00 lei <b>22.02.2022</b> 126 847,00 lei <b>23.02.2022</b> 637 606,00 lei <b>24.02.2022</b> 183 224,00 lei <b>24.02.2022</b> 7 142,00 lei <b>25.02.2022</b> 285 298,00 lei <b>28.02.2022</b> 3 793 078,00 lei <b>28.03.2022</b> 317 840,00 lei <b>30.03.2022</b> 317 429,00 lei


						<b>31.03.2022</b> 1 231 910,00 lei <b>31.03.2022</b> 1 907 300,00 lei <b>31.03.2022</b> 2 892 156,00 lei <b>31.03.2022</b> 565 308,00 lei <b>22.04.2022</b> 95 033,00 lei <b>25.04.2022</b> 165 679,00 lei <b>25.04.2022</b> 261 722,00 lei <b>26.04.2022</b> 91 781,00 lei <b>26.04.2022</b> 1 289 468,00 lei <b>27.04.2022</b> 621 259,00 lei <b>26.05.2022</b> 609 811,00 lei <b>27.05.2022</b> 1 182 652,00 lei <b>30.05.2022</b> 5 115 131,00 lei <b>31.05.2022</b> 272 916,00 lei <b>31.05.2022</b> 504 721,00 lei <b>27.06.2022</b> 3 540 530,00 lei <b>28.06.2022</b> 625 133,00 lei <b>27.07.2022</b> 6 955 098,00 lei <b>28.07.2022</b>
--	--	--	--	--	--	---



						1 254 574,00 lei <b>29.07.2022</b>
						560 927,00 lei <b>29.07.2022</b>
						1 091 191,00 lei <b>29.07.2022</b>
						40 652,00 lei <b>29.07.2022</b>
						4 936 639,00 lei <b>29.07.2022</b>
						2 818 770,00 lei <b>22.08.2022</b>
						1 668 290,00 lei <b>23.08.2022</b>
						2 255 170,00 lei <b>24.08.2022</b>
						21 427,00 lei <b>24.08.2022</b>
						142 902,00 lei <b>24.08.2022</b>
						131 086,00 lei <b>26.08.2022</b>
						694 350,00 lei <b>20.09.2022</b>
						22 651,00 lei <b>20.09.2022</b>
						17 052,00 lei <b>26.09.2022</b>
						1 587 492,00 lei <b>30.09.2022</b>
						2 123 278,00 lei <b>17.10.2022</b>
						79 611,00 lei <b>20.10.2022</b>
						26 110,00 lei <b>24.10.2022</b>
						349 286,00 lei



						<b>25.10.2022</b> 72 383,00 lei <b>26.10.2022</b> 1 625 597,00 lei <b>27.10.2022</b> 718 808,00 lei <b>27.10.2022</b> 112 319,00 lei <b>28.10.2022</b> 392 146,00 lei <b>28.10.2022</b> 718 072,00 lei <b>28.10.2022</b> 604 186,00 lei <b>28.10.2022</b> 924 416,00 lei <b>29.10.2022</b> 62 952,00 lei <b>31.10.2022</b> 9 840,00 lei <b>14.11.2022</b> 1 458 252,00 lei <b>16.11.2022</b> 1 094 441,00 lei <b>01.12.2022</b> 59 598,00 lei <b>16.12.2022</b> 2 116 698,00 lei <b>19.12.2022</b> 333 682,00 lei <b>20.12.2022</b> 223 678,00 lei <b>20.12.2022</b> 8 600,00 lei <b>21.12.2022</b> 37 595,00 lei <b>22.12.2022</b>
--	--	--	--	--	--	---



						140 095,00 lei <b>26.12.2022</b> 303 188,00 lei <b>27.12.2022</b> 732 388,00 lei <b>27.12.2022</b> 74 564,00 lei <b>28.12.2022</b> 71 975,00 lei <b>28.12.2022</b> 1 328 210,00 lei <b>29.12.2022</b> 383 647,00 lei <b>29.12.2022</b> 110 440,00 lei
2	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	Consiliul Raional Telenеști	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	<b>nr.1 mar.22</b> 145 132,48 lei <b>nr.2 apr.22</b> 1 563 269,90 lei <b>nr.03 apr.22</b> 71 372,99 lei <b>nr.04 apr.22</b> 1 294 688,00 lei <b>nr.05 apr.22</b> 64 213,22 lei <b>nr.06 mai 22</b> 728 804,29 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.09 mai 22</b> 457 980,36 lei

						<b>nr.10 mai 22</b> 158 853,78 lei <b>nr.11 iun 22</b> 10 934,38 lei <b>nr.12 iul 22</b> 96 850,03 lei <b>nr.13 aug 22</b> 19 614,09 lei <b>nr.14 oct 22</b> 38 996,92 lei
<b>3</b>	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 324 654,42 lei
<b>4</b>	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	<b>Primăria Tigheci</b>	Contractant unic	1 477 486,00	01.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 1 477 486,00 lei
<b>5</b>	Lucrarilor de reparative a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi, r. Ialoveni	<b>Primăria Puhoi</b>	Contractant unic	1 022 520,37	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 022 520,37 lei
<b>6</b>	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	919 655,40	21.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 919 655,40 lei
<b>7</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	914 874,28	01.08.2022	<b>nr.1-7 iulie 22</b> 729 837,18 lei <b>nr.2-7 iulie 22</b> 184 937,10 lei
<b>8</b>	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	<b>Primăria comunei Zaim</b>	Contractant unic	1 894 282,47	08.06.2022	<b>nr.1 iunie 22</b> 1 894 282,47 lei
<b>9</b>	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	<b>Primăria s. Horești</b>	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 62 291,25 lei
<b>10</b>	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or. Durlăști	<b>Primăria Durlăști</b>	Contractant unic	5 975 486,46	11.10.2022	<b>nr.1 iunie 22</b> 3 957 072,54 lei <b>nr.2 iulie 22</b> 1 820 151,36 lei <b>nr.3 oct 22</b> 198 262,56 lei
<b>11</b>	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun.	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	4 064 158,84	08.08.2022	<b>Nr.1-3/ 01/01 iunie 22</b>

	Chișinău					3 589 242,24 lei <b>Nr.02/02 iulie 22</b> 474 916,60 lei
<b>12</b>	Construcția parcării auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	766 333,67	08.08.2022	<b>Nr.02/02 iulie 22</b> 218 790,66 lei <b>Nr.02/01 02/03 iulie 22</b> 547 543,01 lei
<b>13</b>	Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău	<b>Primăria Stăuceni</b>	Contractant unic	4 087 011,00	În proces de execuție	<b>nr.1 aug 22</b> 422 401,54 lei <b>nr.2 sep 22</b> 494 619,08 lei <b>nr.3 oct 22</b> 875 603,53 lei <b>nr.4 noi 22</b> 496 631,70 lei
<b>14</b>	Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM	<b>Academia de Studii Economice</b>	Contractant unic	1 109 694,37	03.11.2022	<b>nr.1 oct 22</b> 1 109 694,37 lei
<b>15</b>	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinău, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)	<b>Pretura sectorului Riscani</b>	Contractant unic	4 438 773,23	În proces de execuție	<b>nr.1 sep 22</b> 617 367,49 lei <b>nr.2 noi 22</b> 1 433 878,04 lei
<b>16</b>	Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești	<b>Primăria Măgdăcești</b>	Contractant unic	7 824 000,01 / 8 971 600,15	31.10.2022	<b>nr.1 aug 22</b> 1 298 441,77 lei <b>nr.2 sep 22</b> 2 526 400,46 lei <b>nr.3 oct 22</b> 3 999 157,78 lei <b>nr.4 oct 22</b> 1 147 600,14 lei
<b>17</b>	Reparația str-lei 1 Schinoasa Deal din or.Codru	<b>Primăria or. Codru</b>	Contractant unic	2 724 969,08	11.10.2022	<b>nr.1 aug 22</b> 910 973,56 lei <b>nr.1 sep 22</b> 1 553 997,00 lei
<b>18</b>	Lucrări de reconstrucție a boxelor pentru autospeciale a DSP Botanica a DSE Chișinău din str. Poamei, 21, mun. Chișinău	<b>Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta</b>	Contractant unic	2 542 528,45	În proces de execuție	<b>nr.1 oct 22</b> 493 352,84 lei <b>nr.2 oct 22</b>

						1 198 147,16 lei
19	Lucrari de intretinere a perimetrului strazii P.Leonard,intersectie cu str.Serpeni si Balta din s.Speia,r-nul Anenii Noi	<b>Primăria s. Speia</b>	Contractant unic	743 489,83	07.10.2022	<b>nr.1 oct 22</b> 743 489,83 lei
20	Lucrări de reparație a drumurilor locale din or. Criuleni	<b>Primăria or. Criuleni</b>	Contractant unic	2 300 600,36	31.10.2022	<b>nr.1 oct 22</b> 2 300 600,36 lei
21	Reparația curentă a carosabilului pentru transportul public din bd. Dacia (tronson str. Valea Trandafirilor – bd. Decebal) din or. Chișinău, partea impară	<b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)</b>	Contractant unic	35 806 227,06	În proces de execuție	<b>nr.1 noi 22</b> 7 560 556,95 lei <b>nr.2 ian 23</b> 17 692 144,36 lei
22	Reparații curente ale acceselor către instituțiile de învățământ din or. Chișinău	<b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)</b>	Contractant unic	91 554 243,72	În proces de execuție	<b>nr.1 dec 22</b> 6 325 533,50 lei <b>nr.2 ian 23</b> 9 844 436,00 lei
23	Lucrări de reconstrucție a clădirii cu nr.cadastral 5526203420.01 pentru amplasarea Centrului Zonal de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și Centru Medical de Reabilitare de Zi	<b>Primaria Puhoi</b>	Contractant unic	8 606 024,04	În proces de execuție	<b>nr.1 dec 22</b> 3 299 261,82 lei
24	”Reparația Casei de Cultură din satul Mateuți, raionul Rezina” (Fațada și finisări exterioare, Soluții arhitecturale. Pardoseli, Copertina și Scări de evacuare, Pardoseli subsol, Tavane casetate subsol)	<b>Primaria Mateuți</b>	Contractant unic	2 139 318,92	În proces de execuție	<b>nr.1 noi 22</b> 499 668,37 lei
25	Lucrări de reparații curente la Centru Consultativ Diagnostic, str., Alecu Russo 11, CMF 10, (str. Socoleni 19), CMF 12 (STR. M.Costin 17/1).	<b>IMSP AMT Riscani</b>	Contractant unic	688 813,68	40 zile	<b>nr.1 dec 22</b> 688 813,68 lei
26	Lucrări de reparație a trotuarelor pe bd. Decebal (partea impară, partea pară)	<b>Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau (Directia Generala Mobilitate Urbană)</b>	Contractant unic	47 264 525,91	În proces de execuție	
27	Lucrări ” Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova cu lungimea de 0,86 km	<b>Consiliul Raional LEOVA</b>	Contractant unic	5 576 277,45	În proces de execuție	<b>nr.1 dec 22</b> 1 853 014,39 lei <b>nr.2 dec 22</b>



	(Etapa II)”					1 749 108,61 lei
28	Lucrări de construcție a unei anexe la blocul nr. 1 „CENTRUL NAȚIONAL DE BOLI CEREBRO-VASCULARE” al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie “Diomid Gherman”	<b>IMSP Institutul Neurologie si Neurochirurgie DIOMID GHERMAN</b>	Contractant unic	55 817 520,76	În proces de execuție	
29	Lucrări de reparație a trotuarelor din sectorul Rîșcani	<b>Directia Generala Mobilitate Urbană</b>	Contractant unic	15 308 675,76	În proces de execuție	
30						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL



**VICOLIV GRUP**  
CONSTRUIM VIITORUL ÎMPREUNĂ