

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitate antreprenorului</b>	<b>Preț contract/valoare a lucrărilor executate (lei) fără TVA</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.72 din 06.12.2016	Lucrari de reparative a sistemului de incalzire pentru gimnasziul Ch.Malarciuc ,din or. Vatra mun. Chisinau.	Primaria or.Vatra	Contract unic	961812.94	1.5	04.08.2017
	Lucrari de constructive a cazangeriei oficiul central Starnet SRL	SRL STARNET Mun.Chisinau	Contract unic	1765705.98	3.0	August 2019
Contract de achizitionare Nr.46 din. 04-09-2020	Liceul theoretic StefanHolban,com.Carpineni	Liceul Stefan Holban,com. carpineni	Contravt unic	102838.33	1	August 2020
Contract de achizitionare Nr.19 din 19-08-2020	Primaria Comunei Tanatarii Noi,r-ul Causeni	Primaria com. Tanatarii Noi	Primaria Vorniceni	29432.00	1	August 2020
Contract de achizionar e Nr53 din 05-11-2020	Directia municipala pentru protectia drepturilor copilului, mun.Chisinau	Directia municipala pentru protectia copilului	Contract unic	66158.02	05	Noiembrie 2020
Contract de antrepriza Nr.26/04-21	Societatea Comerciala Alstconstruct SRL mun. Chisinau	Societatea Comerciala Alstconstruct SRL	contract	1670595	3	Iulie 2021

din 26-04-2021		mun. Chisinau				
Contract de Antrepriza Nr.43 Din 01-09-2021	Primaria Vorniceni. Casa de Cultura din s.Vorniceni	Primaria Vorniceni	Contract unic	416597.95	1	Septembrie2021
Contract de Antrepriza Nr.206 Din 26-08-2021	Gemnaziul Bulaiesi Din s.Bulaiesi	Directia Generala Educatie a CR Orhei	Contract unic	366550.47	1	Noembrie 2021
Contract de Antrepriza Nr.81 Din 28-10-2021	Sectorol de politie nr.1 Soldanesti al IP Soldanesti	INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI	Contract unic	113525.04	1	Noembrie 2021
Contract de Antrepriza Nr.25 Din 13-12-2021	Institutia publica Gimnaziul Stefan cel Mare,sCirpesti.	Institutia publica Gimnaziul Stefan cel Mare,sCirpesti	Contract unic	95631.40	1	Decembrie 2021
Contract de Antrepriza Nr.124 Din 16-06-2022	Primaria Balti	<a href="#">Modernizarea schemei de alimentare cu energie termică a imobilului Serviciul Arhivă al Primăriei mun.Bălți din str.Decebal, 99A, mun. Bălți</a>	Contract unic	479468.40	1	Iulie 2022
Contract de Antrepriza Nr.1 Din 16-07-2022	REGIA TRANSPORT ELECTRIC Î.M.	<a href="#">Materiale și lucrări de montare a sistemului de încălzire al halelor de reparație a transportului electric, situate în mun. Chișinău</a>	Contract unic	1536204.58	2	Iulie 2022
Contract de Antrepriza Nr.18 Din 19-07-2022	Primaria Roscani	<a href="#">Renovarea sistemului de incalzire a bunului imobil cu nr. cadastral 10381140182.01", gimnaziul Roscani</a>		415782.19		Iulie2022

Contract de Antrepriza Nr.18 Din 19-07-2022	IMSP Institutul Oncologic	<a href="#">Lucrări de reparație a sistemului de încălzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic</a>		1790862.29		Iulie, august 2022
Contract de Antrepriza Nr.18 Din 19-07-2022	MOLDOVA-CONCERT I.S.	<a href="#">Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire a edificiului Palatului Național "Nicolae Sulac" din mun. Chișinău</a>		956318.89		Septembrie 2022
Contract de Antrepriza Nr.45 Din 10-10-2022	LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU DIN OR. FALESTI	<a href="#">Reparația capitală a sistemului de încălzire la Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Fălești</a>		1866510.00		Octombrie 2022
Contract de Antrepriza Nr.15 Din 17-11-2022	Instituția Publică Liceul Teoretic Mihail Lomonosov	<a href="#">Lucrări de renovare a centralei termice pe gaze, IPLT „Mihail Lomonosov”, mun. Orhei</a>		576768.22		Decembrie 2022
Contract de Antrepriza Nr.21063230/1 Din 10-10-2022	IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie	<a href="#">Lucrări de reparație a sistemului de încălzire în cadrul Secției nr.10</a>		935030.40		Decembrie 2022
Contract de Antrepriza Nr.20 Din 05-12-2022	Primăria Cotiujeii Mari	<a href="#">Lucrări de reparație a sistemului de încălzire din clădirea Scolii nr.1 comuna Cotiujeii Mari ,r-nul Soldanesti</a>		179818.00		Decembrie 2022

---

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:05-04-2023

Nume: Rezan Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC Climatec SRL



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 297-LP**  
**privind achiziția prin Licitatie deschisă**

„08” august 2022

mun. Chișinău

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

*852 333 contabil.*

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD- 1654758551279 din “08” iulie 2022, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Nicolae Testemitanu 30, telefon: 0-22-85-26-70, fax: 0-22-73-33-63, IDNO: 1003600151023 reprezentat prin **Director Ruslan BALTAGA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC Climatec SRL**, cu sediul în orașul Orhei str. Calusarilor, 29, telefon: 069165610, IDNO 1005606002567 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. : 255 din „22” iunie 2022, eliberată de I.P Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate: Alte lucrări de utilizare a construcțiilor reprezentat prin **Administrator Alexandru REZAN** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ”Lucrări de reparatie a sistemii de incalzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de: În decurs de 60 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind



protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **3 ani din momentul semnării procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 790 862,29** lei MD, inclusiv TVA lei MD **(un milion șapte sute nouăzeci de mii opt sute șaiszeci și doi lei, 29 bani)**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult **15 zile**. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este



- prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult **15 zile**. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării



lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.



c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Orașul Orhei, str. Calusarilor, 29  
Telefon: 069165610  
C/I MD35ML00000000022248491  
Banca: SC „Moldindcombank,, SA  
Adresa poștală a băncii: suc. "Ciocana"  
Cod: MOLDMD2X349  
Cod fiscal: 1005606002567

#### BENEFICIARUL

Mun. Chișinău str. Nicolae Testemițanu 30  
Telefon: 0-22-85-26-70  
C/I MD94ML000000002251702316  
Banca: SC „Moldindcombank,, SA  
Adresa poștală a băncii: Fil. Testemitanu  
Cod: MOLDMD2X302  
Cod fiscal: 1003600151023

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrări de reparație a sistemului de încălzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic</i>	45000000-7	<i>Lucrări de reparație a sistemului de încălzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic, conform caietului de sarcini din anunțul de participare</i>	<i>Lucrări de reparație a sistemului de încălzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic conform devizului local (formular nr.3,5,7)</i>	

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 297-LP  
Din „08” august 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație a sistemului de încălzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic	45000000-7	unitate	1	1 492 385,24	1 790 862,29	În decurs de <u>60 zile</u> de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia
<b>TOTAL</b>					<b>1 492 385,24</b>	<b>1 790 862,29</b>	

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR





## Republica Moldova

### PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 3 din 30.11.2022

Privind lucrarea “Lucrari de reparatie a sistemii de incalzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic” in cadrul contractului nr Nr.297-LP din 08.08.2022 încheiat între IMSP Institutul Oncologic si Climatec SRL.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire (conform legii 163 nu este necesar)
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea in intervalul 30.11.2022 – 30.11.2022, fiind formata din :

Președintele comisiei: Sergiu Robu – vicedirector administrare patrimoniului IMSP I.O

Membri:

Angela Babii – sora superioara hematologia 4;

Nicolae Scorțescu - șef secție servicii tehnice;

Vitalie Damian - responsabil tehnic;

Diana Rusu – contabil sectia economico-financiara;

(numele, prenumele funcția)

Specialisti :

Ghenadie Negrescu – diriginte de santier, certificat Nr.0351

(numele, prenumele funcția)

Au mai participat:

Alexandru Rezan– director Climatec SRL

(numele, prenumele funcția)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul: Lucrari de reparatie a sistemii de incalzire a blocului Hematologic din incinta IMSP Institutul Oncologic





Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr.3 , din 30.11.2022

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.

---

**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.01/22**  
**privind achiziția prin Licitație deschisă**

**Obiectul achiziției: Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire a edificiului Palatului Național "Nicolae Sulac" din mun. Chișinău**

08 august 2022

mun. Chișinău

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1650385062965 din data de 19 aprilie 2022, între **Î.S. Organizația Concertistică și de Impresariat "Moldova – Concert"**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Pușkin 21 telefon: 079521088, IDNO 1003600098757, reprezentată prin **Director general, Andrei Locoman**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.C. Climatec SRL**, cu sediul în mun. Orhei str. Călușarilor. 29, telefon: 069165610, IDNO: 1005606002567, autorizată pentru activitatea în construcții, reprezentată prin **Director, dl Alexandru Rezan**, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 **Antreprenorul general** se obligă să execute lucrările de reconstrucție a sistemului de încălzire din incinta Palatului Național "Nicolae Sulac", în conformitate cu devizul ofertă aprobat de Beneficiar, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1 Durata de execuție a lucrărilor este de 3 luni, după semnarea contractului și primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 Încheierea lucrărilor se efectuează potrivit reglementărilor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor și recepției finale.



2.6 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.7 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.8 Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1 Valoarea totală a lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 956 318.89 lei MD (Nouă sute cincizeci și șase mii trei sute optsprezece lei 89 bani), inclusiv TVA.

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul general.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul achită în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se efectuează imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sânt în litigiu este plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor de restaurare.

4.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții.

4.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general, iar exemplarul doi va fi păstrat de către acesta și pus la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite acoperă toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ    ANTREPRENORUL GENERAL,

Î.S. Organizația Concertistică și de  
Impresariat "Moldova – Concert"  
MD-2011. mun. Chișinău,  
str. Pușkin 21  
Cod fiscal 1003600098757  
MAIB S.A  
Filiala Buiucani nr.1  
IBAN:  
MD40AG000000002251646021MDL


S.C. Climatec SRL  
MD-3501. mun. Orhei  
Str. Călușarilor 29  
cod fiscal: 1005606002567  
B.C. Moldincombank SA.  
MOLDMD2X  
IBAN: MD35ML000000000022248491

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Autoritatea contractantă  
Andrei LOCOMAN  
Director general



ANTREPRENOR GENERAL  
Alexandru REZAN  
Director





**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr.1 din 01 noiembrie 2022

privind lucrarea: „**Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire din incinta Palatului Național Nicolae Sulac**”, situată în str. **Alexandr Pușkin,21**, executată în cadrul contractului de antrepriză nr.01/22 din 08 august 2022, încheiat între S.C. Climatec SRL și Î.S. O.C.I. MOLDOVA-CONCERT pentru lucrările de **reconstrucție a sistemului de încălzire**.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 31 octombrie 2022 până la 01 noiembrie 2022, fiind formată din:

**Președintele Comisiei :**

Andrei LOCOMAN – Director General

**Membrii Comisiei:**

Nicolae STOG – Inginer Șef;

Irina SUHUȘINA – Șef serviciu economico-financiar;

Nicolae BOTNARI – Șef serviciu utilaj energetic;

**2. Au mai participat la recepție:**

Sergiu RADU – Responsabil tehnic;

Alexandru REZAN - Director S.C. Climatec SRL;

Ghenadie NEGRESCU – Diriginte de șantier, S.C. Climatec SRL;

Valentina FLUERAȘ – Î.M.P. Chișinăuproiect SRL;

Anatolie Izbînda – administrator interimar Î.M.P. Chișinăuproiect SRL.

**3. Constatările comisiei de recepție:**

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

**4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:** recepționarea lucrărilor de reconstrucție a sistemului de încălzire, executate de antreprenorul general S.C. Climatec SRL.

**5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** Lucrările au fost îndeplinite conform documentației de proiect și cerințelor stabilite în caietul de sarcini, asigurând exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

6. **Comisia de recepție recomandă următoarele:** recepționarea lucrărilor de reconstrucție a sistemului de încălzire, executate de antreprenorul general S.C. Climatec SRL ,în baza proiectului tehnic de execuție **3581-IVC**, elaborat de Î.M.P. CHIȘINĂU PROIECT.

7. **Descrierea obiectului recomandat spre recepție:**

Obiectul cu numărul cadastral 01005200228.01, amplasat în mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 21, în care s-a reconstruit sistemul de încălzire interioară, executat din țevi PPR PN20 dotat cu calorifere Tip 22 K, Tip 33 K, total - 130 buc.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi la 01 noiembrie 2022 în 4 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

**Nu este cazul**

10. Comisia de recepție:

**Președintele Comisiei:**

Andrei LOCOMAN – Director General



**Membrii Comisiei :**

Nicolae STOG – Inginer Șef \_\_\_\_\_

Irina SUHUȘINA – Șef serviciu economico-financiar \_\_\_\_\_

Nicolae BOTNARI – Șef serviciu utilaj energetic \_\_\_\_\_



**Participanți la recepție:**

Sergiu RADU – Responsabil tehnic \_\_\_\_\_

Alexandru REZAN - Director S.C. Climatec SRL \_\_\_\_\_

Ghenadie NEGRESCU – Diriginte de șantier, S.C. Climatec SRL \_\_\_\_\_

Valentina FLUERAȘ – Î.M.P. Chișinăuproiect SRL \_\_\_\_\_

Anatolie Izbînda – administrator interimar Î.M.P. Chișinăuproiect SRL \_\_\_\_\_

11. Lucrarea „**Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire din incinta Palatului Național Nicolae Sulac**”, executată în cadrul contractului de antrepriză nr. 01/22 din 08 august 2022, încheiat între S.C. Climatec SRL și Î.S. O.C.I. MOLDOVA-CONCERT pentru lucrările de **reconstrucție a sistemului de încălzire** este recepționată.

**TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:**

S.C. Climatec SRL

01 noiembrie 2022

Alexandru REZAN

L.Ș.

**PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:**

Î.S. O.C.I. MOLDOVA-CONCERT

01 noiembrie 2022

Andrei LOCOMAN

L.Ș.



**Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau incomplete.**

---

1. Documentația de proiect pentru realizarea lucrărilor **de reconstrucție a sistemului de încălzire**, elaborată de “CHIȘINĂU PROIECT” cuprinde piese desenate și cuantificări valorice (documentație de deviz). În urma verificării de către comisie a documentației de proiect, obiecțiile înaintate au fost înlăturate de către autorul proiectului.

**BENEFICIAR:**

Director General

Responsabil tehnic

**ANTREPRENOR:**

Director S.C. Climatec SRL

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

1. Nu sunt

**BENEFICIAR:**

Director General



Responsabil tehnic

*B. A. Radu S.*



**ANTREPRENOR:**

Director S.C. Climatec SRL



**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile  
proiectului.**

**OBIECȚIILE COMISIEI:**


În urma verificării, de către comisie a lucrărilor de reconstrucție a sistemului de  
încălzire, au fost identificate următoarele obiecții:

1. Nu sunt obiecții.

**BENEFICIAR:**

Director General  
  


**Responsabil tehnic**

*PSA Redu S.I*  


**ANTREPRENOR:**

Director S.C. Climatec SRL




**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 45**  
**privind achiziția prin metoda Licitație Deschisă**

„10” octombrie 2022

or. Fălești  
(oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1658481643196 din data 12 august 2022, între **Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"**, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

orașul Fălești, strada, Alexandru Lapușneanu nr.1 telefon: 025922183, cod fiscal: 1012620011594

(localitatea)

reprezentat prin Directorul instituției dna Cristina TAMBUR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

**SC "CLIMATEC" SRL**, cu sediul în municipiul Chișinău, strada Uzinelor, nr 142/1, tel: 022422348,

(denumirea operatorului economic)

(localitatea)

cod fiscal: 1005606002567 autorizat pentru activitatea în construcții conform avizului nr. 2991/22 din 04.08.2022, eliberată de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, reprezentat prin Administratorul dl. Alexandru REZAN în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de Reparația capitală a sistemului de încălzire la Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Fălești* în conformitate cu prevederile propunerii tehnice (deviz local formularul 3,5,7), cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **60 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:  
generate de Beneficiar;  
datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;  
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;  
calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.



2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **4 ani**.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 866 510,00 lei MD, (un milion opt sute șazeci și șase mii cinci sute zece lei MD) inclusiv TVA** *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:  
un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări,



12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2022**.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până recepția finală a lucrărilor.

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

#### SC "CLIMATEC" SRL

Adresa poștală: mun. Chișinău, strada Uzinelor, nr 142/1

Telefon: 022422348, 069165610

Cod fiscal: 1005606002567

Banca: BC "Moldindconbank" SA fil.Ciocana

Cod: MOLDMD2X349

IBAN: MD35ML00000000022248491

#### BENEFICIARUL

#### IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or. Falesti

Adresa poștală: or. Fălești, str. Alexandru Lăpușneanu nr. 1

Telefon: 029 22183

Cod fiscal: 1012620011594

Banca: MF Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD81TRPDAL311120A14641AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

#### SC "CLIMATEC" SRL

**Alexandru REZAN**

Semnătura autorizată

L.Ș.

#### BENEFICIARUL

#### IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu or. Falesti

Digitally signed by Tambur Cristina

Date: 2022.11.11 09:52:25 EE1

Cristina TAMBUR

Location: Moldova

Semnătura autorizată:

L.Ș.



Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 45  
Din „10” 10. 2022

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Reparația capitală a sistemului de încălzire la Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Fălești	45200000-9	Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire la Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Fălești prin schimbarea radiatoarelor din oțel, lucrări	Lucrări de reparație capitală a sistemului de încălzire la Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Fălești prin schimbarea radiatoarelor din oțel, lucrări conform ofertei depuse de către SRL "CLIMATEC" la procedura nr. ocds-b3wdp1-MD-1658481643196	
<b>TOTAL</b>					

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**  
**SC "CLIMATEC" SRL**

**Alexandru REZAN**  
Semnătura autorizată

\_\_\_\_\_

L.Ș.

**BENEFICIARUL**  
**IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or.**  
**Falesti**

**Cristina TAMBUR**  
Semnătura autorizată:

\_\_\_\_\_

L.Ș.

Anexa nr. 2  
Contractul nr. 45  
Din „10” 10. 2022

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Reparația capitală a sistemului de încălzire la Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or. Fălești	45200 000-9	buc	1	1 555 425,00	1 866 510,00	Până la 31 decembrie 2022
<b>TOTAL</b>							

### SEMĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**  
**SC "CLIMATEC" SRL**

**Alexandru REZAN**  
Semnătura autorizată

\_\_\_\_\_

L.Ș.

**BENEFICIARUL**  
**IP Liceul Teoretic Mihai Eminescu, or.**  
**Falesti**

**Cristina TAMBUR**  
Semnătura autorizată:

\_\_\_\_\_

L.Ș.



Antreprenor SC CLIMATEC SRL  
 (denumirea)

Beneficiar IP Liceul Teoretic "M. Eminescu" din or. Falesti  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia capitala a sistemului de incalzire la Institutia  
 Publica Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" or Falesti**

Valoarea lucrarilor executate **1 686 020,68 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari tehnice sanitare</b>						
<b>1.1. Сантехработы</b>						
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 400/500)	buc	11,00	712,82 25,24	7 841,02 277,64
2	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 500/500)	buc	23,00	824,15 25,24	18 955,45 580,52
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 600/500)	buc	59,00	935,48 25,24	55 193,32 1 489,16
4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 700/500)	buc	69,00	1 050,82 25,24	72 506,58 1 741,56
5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 800/500)	buc	12,00	1 174,82 25,24	14 097,84 302,88
6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 900/500)	buc	2,00	1 275,45 25,24	2 550,90 50,48
7	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (тип 22 1000/500)	buc	19,00	1 352,15 25,24	25 690,85 479,56
8	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (тип 22 1100/500)	buc	9,00	1 489,492 32,812	13 405,428 295,308

1	2	3	4	5	6	7
9	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (тип 22 1200/500)	buc	21,00	<u>1 614,162</u> 32,812	<u>33 897,402</u> 689,052
10	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (тип 22 1600/500)	buc	3,00	<u>2 140,334</u> 40,384	<u>6 421,002</u> 121,152
11	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (тип 22 2000/500)	buc	35,00	<u>2 599,664</u> 40,384	<u>90 988,24</u> 1 413,44
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Клапан балансировочный статический d 15 со сливом)	buc	2,00	<u>544,572</u> 7,572	<u>1 089,144</u> 15,144
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Клапан балансировочный статический d 20 со сливом)	buc	65,00	<u>590,572</u> 7,572	<u>38 387,18</u> 492,18
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Клапан балансировочный статический d 25 со сливом)	buc	1,00	<u>997,912</u> 7,572	<u>997,912</u> 7,572
15	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm (Клапан балансировочный статический d 32 со сливом)	buc	2,00	<u>1 069,82</u> 12,62	<u>2 139,64</u> 25,24
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер)	buc	164,00	<u>71,242</u> 7,572	<u>11 683,688</u> 1 241,808
17	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (УГЛОВОЙ термостатический клапан с герм. прокладкой d 15)	buc	252,00	<u>77,966</u> 9,086	<u>19 647,533</u> 2 289,773
18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	272,00	<u>75,912</u> 7,572	<u>20 648,064</u> 2 059,584



1	2	3	4	5	6	7
		nominal de 15 mm (Угловой отсечной клапан с герм. прокладкой d 15)				
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Ручной угловой клапан с герм. прокладкой d 15)	buc	20,00	77,242 7,572	1 544,84 151,44
20	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Термоголовка)	buc	252,00	176,698 5,048	44 527,896 1 272,096
21	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка с герм.прокладкой)	buc	272,00	26,698 5,048	7 261,856 1 373,056
22	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик)	buc	22,00	86,698 5,048	1 907,356 111,056
23	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR/AL PN 20 d=20x2.8 mm)	m	1 055,00	33,55 15,144	35 395,356 15 976,92
24	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR/AL PN 20 d=25x3.5 mm)	m	1 230,00	43,902 17,668	53 999,583 21 731,64
25	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR/AL PN 20 d=32x4.4 mm)	m	100,00	65,996 20,192	6 599,61 2 019,20

1	2	3	4	5	6	7
26	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб PPR/AL PN 20 d=40x5.5 mm)	m	35,00	105,456 22,716	3 690,956 795,06
27	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	2 285,00	5,943 4,543	13 580,212 10 381,212
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	135,00	7,303 5,553	985,878 749,628
29	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник 25x20x25)	buc	310,00	21,032 13,125	6 519,858 4 068,688
30	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник 32x20x32)	buc	15,00	27,312 15,144	409,68 227,16
31	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник 40x20x40)	buc	10,00	34,602 17,163	346,022 171,632
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено d=20 mm)	buc	180,00	10,988 7,572	1 977,84 1 362,96
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	20,00	13,923 9,086	278,468 181,728



1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено d=25 mm)				
34	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено d=32 mm)	buc	4,00	<u>19,389</u> 10,601	<u>77,555</u> 42,403
35	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта d=25/d20)	buc	132,00	<u>13,253</u> 9,086	<u>1 749,449</u> 1 199,405
36	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта d=32/d25)	buc	6,00	<u>15,989</u> 10,601	<u>95,933</u> 63,605
37	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта d=40/d32)	buc	4,00	<u>18,604</u> 12,115	<u>74,417</u> 48,461
38	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Переход с металлической резьбой наружный d20x1/2)	buc	544,00	<u>35,988</u> 7,572	<u>19 577,472</u> 4 119,168
39	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Угольник 45* d=20)	buc	194,00	<u>11,058</u> 7,572	<u>2 145,252</u> 1 468,968
40	CG09A	Плнтус для трубопроводов пластиковый	m	1 020,00	<u>58,931</u> 30,288	<u>60 110,028</u> 30 893,76
41	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",	buc	1 615,00	<u>28,912</u> 19,182	<u>46 693,526</u> 30 979,576

1	2	3	4	5	6	7
		pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Крепление труб - на 2 трубы)				
42	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,2 mm	m	10,00	60,134 24,23	601,338 242,304
43	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,2 mm	m	275,00	72,984 24,23	20 070,501 6 663,36
44	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x2.2 mm	m	100,00	97,533 28,269	9 753,254 2 826,88
45	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2.5 mm	m	675,00	106,893 31,298	72 152,836 21 125,88
46	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45x3.0 mm	m	40,00	130,594 37,86	5 223,746 1 514,40
47	IC18A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	90,00	185,973 55,528	16 737,589 4 997,52
48	IC18C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la	m	55,00	217,947 65,624	11 987,082 3 609,32



1	2	3	4	5	6	7
		conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm				
49	IC18D	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie din centrale termice in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm	m	20,00	259,86 73,196	5 197,191 1 463,92
50	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	285,00	5,943 4,543	1 693,812 1 294,812
51	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	815,00	7,303 5,553	5 951,782 4 525,532
52	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	165,00	8,662 6,562	1 429,296 1 082,796
53	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	108,00	71,004 53,004	7 668,432 5 724,432
54	AcA25A	Тройник стальной д 80/80/80	buc	4,00	300,00 0,00	1 200,00 0,00
55	AcA25A	Тройник стальной д 70/70/70	buc	2,00	252,67 0,00	505,34 0,00
56	AcA25A	Тройник стальной д 50/50/50	buc	10,00	175,33 0,00	1 753,30 0,00
57	AcA25A	Тройник стальной д 40/40/40	buc	2,00	103,33 0,00	206,66 0,00
58	AcA25A	Тройник стальной д 32/32/32	buc	14,00	96,67 0,00	1 353,38 0,00

1	2	3	4	5	6	7
59	AcA25A	Переход стальной д 80x32	buc	2,00	104,00 0,00	208,00 0,00
60	AcA25A	Переход стальной д 80x70	buc	2,00	76,67 0,00	153,34 0,00
61	AcA25A	Переход стальной д 80x50	buc	2,00	53,33 0,00	106,66 0,00
62	AcA25A	Переход стальной д 70x32	buc	2,00	73,33 0,00	146,66 0,00
63	AcA25A	Переход стальной д 32x20	buc	8,00	16,33 0,00	130,64 0,00
64	AcA25A	Переход стальной д 50x20	buc	4,00	34,00 0,00	136,00 0,00
65	AcA25A	Переход стальной д 50x32	buc	10,00	49,33 0,00	493,30 0,00
66	AcA25A	Переход стальной д 50x40	buc	2,00	56,67 0,00	113,34 0,00
67	AcA25A	Отвод стальной д 20	buc	18,00	13,67 0,00	246,06 0,00
68	AcA25A	Отвод стальной д 32	buc	20,00	26,00 0,00	520,00 0,00
69	AcA25A	Отвод стальной д 40	buc	2,00	30,00 0,00	60,00 0,00
70	AcA25A	Отвод стальной д 50	buc	4,00	35,33 0,00	141,32 0,00
71	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровый 32 мм)	buc	16,00	215,82 12,62	3 453,12 201,92
72	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый 25 мм)	buc	2,00	131,912 7,572	263,824 15,144
73	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый 20 мм)	buc	4,00	80,572 7,572	322,288 30,288
74	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Спускной вентиль 20 мм)	buc	22,00	141,912 7,572	3 122,064 166,584
75	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	200,00	25,24 25,24	5 048,00 5 048,00



1	2	3	4	5	6	7	
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm					
76	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	80,00	44,11 11,61	3 528,832 928,832	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>927 369,223 204 422,799</b>	
		<b>1.2. Изолация трубопроводов</b>					
77	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	394,00	13,192 7,572	5 197,648 2 983,368	
78	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	118,00	28,806 21,706	3 399,155 2 561,355	
79	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	163,00	24,054 17,668	3 920,802 2 879,884	
80	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=38 mm	m	522,00	30,811 21,202	16 083,603 11 067,235	
81	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=45 mm	m	40,00	31,502 21,202	1 260,064 848,064	
82	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57 mm	m	90,00	37,682 21,202	3 391,344 1 908,144	
83	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=76 mm	m	55,00	45,231 21,202	2 487,732 1 166,088	
84	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=89 mm	m	20,00	52,792 21,202	1 055,834 424,032	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>36 796,182 23 838,17</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.3. Демонтаж</b>				
85	RpIC19E	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 100 mm	m	800,00	40,546 31,298	32 436,80 25 038,08
86	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	840,00	8,077 8,077	6 784,512 6 784,512
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>39 221,312 31 822,592</b>
		<b>1.4. Распределительная гребенка</b>				
87	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (15c22HЖ)	buc	2,00	2 284,435 50,48	4 568,87 100,96
88	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (Вентиль д 15 15кч18п)	buc	8,00	63,242 7,572	505,936 60,576
89	IA23A	Filtru de combustibil lichid (Фильтр грязевик д 100)	buc	2,00	2 882,844 156,488	5 765,688 312,976
90	IC46B	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 125 - 150 mm (Распределительная гребенка из труб стальных эл. сварных д 159x4,5 мм L=1.45 mm)	buc	2,00	3 275,975 252,40	6 551,95 504,80
91	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80 mm (15c22HЖ)	buc	2,00	2 284,435 50,48	4 568,87 100,96
92	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 32 mm (15кч19п2)	buc	6,00	542,961 30,288	3 257,766 181,728
93	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala,	buc	2,00	2 742,435 50,48	5 484,87 100,96



1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul nominal de 100 mm (15кч19п2)				
94	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр технический ТТЖ П №3,2)	buc	2,00	109,857 7,067	219,714 14,134
95	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр прямой МП4-У 0-1 мПа)	buc	2,00	122,632 20,192	245,264 40,384
96	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для термометра ЗКЧ)	buc	8,00	111,689 53,004	893,509 424,032
97	IA18I	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (Закладные для манометра ЗКЧ)	buc	8,00	111,689 53,004	893,509 424,032
98	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	20,00	44,11 11,61	882,208 232,208
99	IzH07B	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Плиты минватные прошивные М-75)	m2	1,52	111,522 23,613	169,514 35,891
100	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	1,52	42,769 11,757	65,009 17,87
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>34 072,677 2 551,511</b>
		<i>Total</i>	lei			1 037 459,394
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			63 032,417

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>	100,00 +			1 100 491,811	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			30 477,079	
		<i>Total</i>	100,00 +			1 130 968,89	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			90 477,511	
		<i>Total</i>	100,00 +			1 221 446,401	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			36 643,392	
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 258 089,793 262 635,072</b>	
		<b>2. Montarea utilajului</b>					
101	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Автоматический регулятор перепада давления d=15 mm	buc	2,00	<u>11,242</u> 7,572	<u>22,484</u> 15,144	
102	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Автоматический регулятор перепада давления d=20 mm	buc	65,00	<u>11,242</u> 7,572	<u>730,73</u> 492,18	
103	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Автоматический регулятор перепада давления d=25 mm	buc	1,00	<u>11,242</u> 7,572	<u>11,242</u> 7,572	
104	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Автоматический регулятор перепада давления d=25 mm	buc	2,00	<u>19,82</u> 12,62	<u>39,64</u> 25,24	
		<i>Total</i>	lei			804,096	
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			129,633	
		<i>Total</i>	100,00 +			933,729	
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			10,558	
		<i>Total</i>	100,00 +			944,287	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			410,503	
		<i>Total</i>	100,00 +			1 354,79	



1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3,00 %			40,644
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>1 395,434 540,136</b>
		<b>3. Costul utilajului</b>				
105		Автоматический регулятор перепада давления d=15 mm	buc	2,00	1 966,67 0,00	3 933,34 0,00
106		Автоматический регулятор перепада давления d=20 mm	buc	65,00	2 032,80 0,00	132 132,00 0,00
107		Автоматический регулятор перепада давления d=25 mm	buc	1,00	2 533,37 0,00	2 533,37 0,00
108		Автоматический регулятор перепада давления d=32 mm	buc	2,00	3 466,67 0,00	6 933,34 0,00
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>145 532,05</b>

	Total	lei	1 405 017,23
	TVA	20,00 %	281 003,45
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>1 686 020,68 263 175,18</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general  
SC CLIMATEC SRL

(denumirea)

Beneficiar

IP Liceul Teoretic "M. Eminescu" din or. Falesti

(denumirea)

manager general Genciu P.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.  
CLIMATEC SRL  
SOCIETATEA COMERCIALA CU RASPUNDERE LIMITATA  
REPUBLICA MOLDOVA  
OF. ORHENA  
101000588002567

direjinta sunt

R.T. Pasari  
PASARI GRENADIA  
R.T.S. 2000  
Nr. 019  
1,2  
RESPONSABIL TRAZ  
LUCRARI SPECIALIZATE