

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. [ocds-b3wdp1-MD-1679643343704](#)

din "17" Aprilie 2023

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Î.M. "EXDRUPO"** mun. Chisinau, str. Varnita 22

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1679643343704](#) din 17 Aprilie 2023, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Servicii de livrare a masticului bituminos**, noi SRL ROBRICONS, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.04.23

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Elisei Constantin



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. [ocds-b3wdp1-MD-1679643343704](#)

din "17" Aprilie 2023

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Î.M. "EXDRUPO" mun. Chisinau, str. Varnita 22**

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** contractului **Servicii de livrare a masticului bituminos** prin procedura de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1679643343704](#), pentru o durată de **60 (șaizeci) zile**, respectiv până la data de 19/06/2023, si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.04.23

Cu stimă,
Ofertant/candidat
Elisei Constantin



din "17" Aprilie 2023

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de subantrepriza nr.1 din 02.08.2019 privind. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinau-Orhei-Balti, km 5,68-26,2 in cadrul contractului general nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/291 din 29 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL ROADMAX CONSTRUCT si IS ASD
4. Adresa beneficiarului Constanta, str. Bulevardul Mamaia, nr 50, camera 3, et 2, ap 4.
5. Țara Romania
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor Asociat/ Subantreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 54 616 265,35 MDL, fara TVA
 - b) finală 51 778 818,34 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 12 luni
 - b) efectiv realizată 14 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost extins perioada de execuție deoarece atribuirea contractului a fost la pe data de 29 iulie 2019, astfel rămăsese 1,5 luni de timp favorabil aplicării tehnologiei slurry seal.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr.49 din 20 octombrie 2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” in volum de 449 201 m², reconstrucția structurii rutiere – 2701 m², plombarea părții carosabile-3687 m², drenaj subteran longitudinal-5154 m.l., colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 50312m.l, marcaj rutier 13580m².

Data completării: 11.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 73 din 26 iunie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 3 781 053,71 MDL, fără TVA
 - b) finală 4 187 881,92 MDL, fără TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - d) contractată 3 luni
 - e) efectiv realizată 2 luni totodată a fost semnat un acord adițional prin care s-a mărit volumul lucrărilor.
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.5 din 19 Octombrie 2020
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 41 428 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 12676m.l.

Data completării: 11.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind lucrări de amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Balți, km 26,2-36,2
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 29 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor general
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 13 993 903,54 MDL, fara TVA
 - b) finală 8 093 170,54 MDL, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - g) contractată 2 luni
 - h) efectiv realizată 3 luni
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. A fost modificat valoarea contractului deoarece starea drumului existent necesita alt tip de intervenție din cauza degradărilor îmbrăcămintei rutiere.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nu se aplica
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 88 707 m², plombarea părții carosabile-247 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 3780 m.l, marcaj rutier 4531 m².

Data completării: 11.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de Antrepriza privind Lucrări de întreținere periodică pe drumurile publice amplasate în raioanele Orhei Telenesti, Rezina (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal)
2. Numărul și data contractului Nr. 06-14/176 din 12 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului IS Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Bucuriei 12a, MD 2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 36 723 960 MDL, inclusiv TVA
 - b) finală 36 717 013 MDL, inclusiv TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
- j) contractată 3,5 luni
- k) efectiv realizată 3,5 luni
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul. Nu se aplica
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Nr. 115 din 26.11.21
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu se aplica
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 318 700 m², plombarea părții carosabile-1 178 m², amenajarea stratului de uzura h=5cm 3789m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 20 000 m.l, marcaj rutier 16980 m².

Data completării: 11.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr.73 Lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei, tronsonul (de la str. M. Sadoveanu, Călătorilor, Unirii)
2. Numărul și data contractului Nr 52/1 din 23 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului primăria Municipiului Orhei
4. Adresa beneficiarului Republica Moldova mun. Orhei, str. V. Mahu 160
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
7. Valoarea contractului
 - a) inițială 4 293 951 MDL, cu TVA
 - b) finală 3 941 767 MDL, cu TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (3 luni)
 - m) contractată 2 luni
 - n) efectiv realizată 2 luni
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul . Nu este cazul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.9 din 11 Octombrie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” în volum de 33248 m², colmatarea fisurilor cu mastic bituminos 7 604 m.l.

Data completării: 11.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



din "17" Aprilie 2023

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Contract de antrepriza nr. 55/22 din 10 mai 2022 privind Reparația străzilor din or. Chisinau prin utilizarea tratamentelor bituminoase de tip "Slurry Seal"
2. Numărul și data contractului Nr. 55/22 din 10 mai 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Generala Mobilitate Urbana
4. Adresa beneficiarului Lazo 18, mun Chisinau
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
7. Valoarea contractului
 - a) inițială n/a, fara TVA
 - b) finală n/a, fara TVA
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării
 - a) contractată 24 luni
 - b) efectiv realizată n/a
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor. n/a.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte. Principala lucrare prevăzută în contract este aplicarea a straturilor bituminoase foarte subțiri executate la rece de tip „Slurry Seal” dar si lucrari de colmatarea fisurilor cu mastic bituminos in volum de peset 200 000m.l, ceia ce presupune aplicarea a aproximativ 100 tone de mastic bituminos.

Data completării: 11.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



din "17" Aprilie 2023

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.1	Oficiu si Baza de producere si depozitare 0.35 ha, adresa Chișinău, Calea Ghidighiciului 13	1		+
1.2	Oficiu, Mun. Chișinău, Calea Iașilor 67 ap.114	1		+
2	Autocamion / cap tractor DAF XF95 430 nr. inm. ZGO758	1	+	
3	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm SSO 064	1	+	
4	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm SSO 062	1	+	
5	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm STS 846	1	+	
6	Autocamion / cap tractor MAN TGS 18.440 nr. inm STS 836	1	+	
7	Autocamion / cap tractor DAF XF 460	1	+	
8	Autocamion / cap tractor DAF XF 460	1	+	
9	Autocamion / cap tractor MAN TGX 440	1	+	
10	Semiremorca autobasculanta Schmitz Gotha nr. inm. CL080RA	1	+	
11	Semiremorca autobasculanta Schmitz SKI 24 nr. inm. CLAA923	1	+	
12	Semiremorca autobasculanta MEILLER MHKS nr. inm. H906TZ	1	+	
13	Semiremorca autobasculanta CARNEHL CHKS HH nr. inm V757LG	1	+	

14	Semiremorca autobasculanta CARNEHL CHKS S/A nr. inm Z084PT	1	+	
15	Semiremorca autobasculanta WIELTON X248CC	1	+	
16	Semi trailer de tip platforma cu rampa hidraulica EMPL nr. inm. M685VI	1	+	
17	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model STRABAG SA18/25 X718XC	1	+	
18	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model RIPE/2S18 X454XC	1	+	
19	Semiremorca speciala pentru producerea si așternerea straturilor subțiri de asfalt preparat la rece de tip Slurry Seal / Microsurfacing Tip D SREMA Model STRABAG SA18//25 X458XC	1	+	
20	Semiremorcă cisternă emulsie, Model MENCIA SL115.,C789RA	1	+	
21	Autogreder FAUN F 156A TAT 812	1	+	
22	Cilindru Compactor Bomag BW 144 AD-2 TAV 749	1	+	
23	Compactor pe pneuri HAMM GRW10 TAV 750	1	+	
24	Compactor combinat BOMAG BW138, TBA 021	1	+	
25	Excavator pe pneuri LIEBHERR A312 0.8m3 TAS 884	1	+	
26	Încărcător frontal Changlin 957 H de 3.0 m ³ din 2014 TAQ 446	1	+	
27	Gudronator pentru amorsare cu emulsie bituminoasa BS-100 a.p. 2020	1	+	
28	Buldoexcavator New Holland B80B 1.1 m ³ a.p. 2019	1	+	
29	Colmator CRAFCO	1	+	
30	Perie hidraulica pentru curățirea drumurilor, Pronar ZM-S25	1	+	
31	Finisor Vogel 1600-2 a.p. 2008	1		+
32	Camioneta cu rampa hidraulica FORD Tranzit NUN 968	1	+	
33	Camioneta Ford	1	+	
34	Compresor rutier Atlas Copco XAS 97 din 2008	1	+	
35	Compresor rutier Demag	1	+	

36	Cisterna pentru emulsie 25 m3	2	+	
37	Cisterna apa 16 m3 cu motopompa	1	+	
38	Cisterna motorina 8m3 cu pompe de alimentare	2	+	
39	Container / Atelier dotat cu unelte si echipamente de reparatie	1	+	
40	Autoturisme	3	+	
Echipamente de valoare mica				
41	Ciocan Pneumatic	1	+	
42	Utilaj pentru extragerea carotelor (Carotiera)	1	+	
43	Aparat de sudat KRAFT	2	+	
44	Suflanta de aer STHIL	1	+	
45	Compresor de Aer NUAIR LT 270 HP7.5	1	+	
Aparate de măsurat				
46	Panglica de măsurat verificata metrologic	1	+	
47	Panglica de măsurat	5	+	
48	Laser pentru măsurarea distantei Marca LEICA	1	+	
49	Nivela Optica Marca BOSCH verificat metrologic	1	+	
50	Cintar de 60t verificat metrologic	1		+

Notă: Dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului trebuie să corespundă profilului lucrărilor menționate în caietul de sarcini în volumul și numărul de unități corespunzător volumului de lucrări executate concomitent în sector.

Data completării: 11.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei: ROBRICONS SRL



DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
	Diriginte de șantier Administrator Elisei Constantin	Superioare, Masterat	14 ani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reabilitarea Orhei-Vatici, lungimea 14 km, Valoarea obiectului 98.3 mln. Lei. Perioada 2008-2009. 2. Reabilitarea Rezina- Orhei lungimea sectorului 16 km, Valoarea obiectului 125 mln. Lei. Perioada 2008-2009. 3. Reabilitarea Chisinau - Hincesti lungimea sectorului 14 km, Valoarea obiectului 13.5 mln. EURO. Perioada 2009-2011. 4. Reabilitarea Chisinau - Hincesti lungimea sectorului 7.9 km, Valoarea obiectului 8.4 mln. EURO. Perioada 2011-2013. 5. Întreținere periodică Chisinau- Hincesti. Aplicarea Slurry Seal pe un sector 2 km, Valoarea obiectului 2 mln. lei. Perioada 2015-2016.* 6. Întreținere periodică Chisinau- Hincesti. Aplicarea Slurry Seal pe un sector 2 km, Valoarea obiectului 2 mln. lei. Perioada 2015-2016.* 7. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Balți, km 5,68-26,2. Valoarea de 65 mln lei. Perioada de execuție 2019-2020. 8. Lucrări de pregătirea terenului de fundare și consolidarea acostamentelor cu amestec de calcare C5 la obiectul de Reabilitarea drumului R1 Chisinau-Ungheni-Sculeni, km 24-68. Anul 2019 și valoarea de aproximativ 5,3 mln lei. 9. Lucrări de Amenajare a stratului bituminos foarte subțire executat la rece de tip „Slurry Seal” pe drumul drumul R6 Chișinău-Orhei-Balți, km 26,2-36,2. Valoarea de 14 mln lei. Perioada de execuție 2020. 	Numărul 1224 Seria 2021- DS 05.02.2021

				<p>10. Lucrări de întreținere periodică pe drumurile publice amplasate în raioanele Orhei Telenești, Rezina (amenajarea straturilor bituminoase subțiri executate la rece de tip Slurry Seal) 36 mln. lei. Perioada de execuție 2021</p> <p>11. Lucrări de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executat la rece de tip "Slurry Seal" în mun. Orhei 3.9 mln lei. Anul 2021.</p> <p>12. Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutiera din macadam în raioanele Călărași, Ungheni Strășeni. Valoarea 5.8 mln. Lei. Anul 2021</p>	
	Specialiști Șofer Basculanta Cojocarul Igor	Medii de specialitate	24 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Apostu Ion	Medii de specialitate	33 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Raileanu Ruslan	Medii de specialitate	18 ani	N/A	N/A
	Specialiști Șofer Basculanta Rodideal Constantin	Medii de specialitate	20 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator trusa asternere slurry seal/ Macanic Arcadii Ruhabenco	Medii de specialitate	19 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator compactator Misleacov Gheorghe	Medii de specialitate	2 ani	N/A	N/A
	Specialiști Operator excavator / compactator Gradinaru Ion	Medii de specialitate	7 ani	N/A	N/A

	Specialiști Opertor compactor Pecereanu Serghei	Medii de specialitate	3 ani	N/A	N/A
	8 Muncitor	Medii	2-10 ani	N/A	N/A

Semnat: _____

Nume: **Elisei Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: **Robricons SRL**



30003/200

23 aprilie 2015

CERTIFICAT

Este eliberat S.R.L.ROBRICONS”, c/f 1009609000768, precum că se deservește la BC „Moldova Agroindbank” SA filiala nr. 32 Chișinău, codul filialei AGRNMD2X493 și are deschis următoarul cont curent:

22511330577 MDL

Certificatul este eliberat la solicitarea clientului.



Ludmila Rata

Profir Maia

Ex.Cenusa Roman

022-24-58-89

DECLARATIE DE PERFORMANTA
Nr. DP 1

- | | |
|--|--|
| 1. Cod unic de identificare al produsului tip: | MASTIC BITUMINOS TIP N2
EN 14188-1:2005 |
| 2. Tipul: | RALUFUG 198 |
| Lotul: | A se vedea eticheta de pe ambalaj |
| 3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii: | Colmatarea rosturilor, fisurilor, crapaturilor-la drumuri, piste aeroportuare, cai de rulare pentru tramvaie si alte structuri din beton, intre imbracamintile bituminoase si structurile rutiere de beton |
| 4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului: | SC SYSTEMATIC SRL
str. Garii, nr. 550 A, Ghioroc, jud. Arad |
| 5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la articolul 12 alineatul (2): | Nu este cazul |
| 6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este prevazut in anexa V: | Sistemul 4 |
| 7. Organismul notificat :
In cazul declaratiei de performanta privind un produs pentru constructii acoperit de un standard armonizat: | Nu este cazul pentru sistemul 4 |
| 8. In cazul declaratiei de performanta pentru un produs pentru constructii pentru care s-a emis o evaluare tehnica europeana: | Nu este relevant |

9. Performanta declarata:

Caracteristici		Performanta declarata	Specificatie tehnica armonizata
Punct de inmuire		≥ 85[°C]	EN 14188-1:2005
Masa volumica la +25°C		1,1-1,2[g/cm ³]	
Penetratia cu con la +25°C		40...100 [0,1mm]	
Penetratie si revenire elastica(rezilianta)		≤ 60%	
Stabilitate la caldura	Penetratie cu con la 70°C	40...100 [0,1mm]	
	Revenire elastica	≤ 60%	
Variatia penetratiei la +70°C/168h			
Indice de curgere		≤ 3 [mm]	
Compatibilitate cu straturile bituminoase		Fara defecte de adezivitate si fara aparitia de exudat uleios	
Aderenta	Alungire totala in 5 ore la -20°C	≥ 5 [mm]	
	Eforturi de intindere, intindere maxima	0,75 [N/mm ²]	
	Eforturi de intindere, intindere finala	-	
	Defect de aderenta pe fetele blocului de incercat total separate	nici unul [mm ²]	
	Defect de aderenta pe adancimea separatiei	nici unul [mm]	
	Defect de coeziune pe suprafata total fisurata	nici unul [mm ²]	
	Defect de coeziune pe adancimea fisurilor	nici unul [mm]	
Coeziune	Temperatura de incercare	0°C	
	Numar de cicluri	3	
	Alungire	18[mm]	
	Alungire	75 [%]	
	Efort de intindere maxima	0,48±0,10 [N/mm ²]	
	Aderenta pe fata blocurilor de incercat total separate	< 50 [mm ²]	
	Aderenta pe adancimea separatiei	< 3 [mm]	
	Coeziune, suprafata totala a fisurilor	< 20 [mm ²]	
	Coeziune, adancimea fisurilor	< 3[mm]	

10. Performanta produsului identificata la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 9.

Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Ghioroc, 2022

Responsabil laborator
Socrodan Anisoara





SYSTEMATIC

Bitumen Technology



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8468 din 27.04.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «ROBRICONS».**

Denumirea prescurtată: **«ROBRICONS» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1009609000768.**

Data înregistrării de stat: **21.02.2009.**

Sediul: **MD-4401, str. Ștefan cel Mare, 19, ap. 10, or. Călărași, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Servicii de expediere și transport;
- 2 Transporturi rutiere de mărfuri;
- 3 Organizarea activităților de transport;
- 4 Alte activități de expediere și transport;
- 5 Manipulări și depozități;
- 6 Comerțul cu amănuntul al produselor alimentare în magazine specializate;
- 7 Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun;
- 8 Fabricarea articolelor din lemn;
- 9 Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment;
- 10 Creșterea animalelor;
- 11 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
- 12 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;
- 13 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate;
- 14 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții;
- 15 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și al produselor de întreținere;
- 16 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
- 17 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții.

Capitalul social: **465536 lei.**

Administrator: **ELISEI CONSTANTIN, IDNP 2002016019256,**

Asociați:

1. **ELISEI CONSTANTIN, IDNP 2002016019256**
cota **465536.00 lei, ce constituie 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 27.04.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-837



Teut Marina



EB 0354451

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **SRL ROBRICONS**
2. Codul fiscal **1009609000768**
3. Adresa sediului central (adresa juridica) **or. Calarasi, str. Stefan Cel Mare 19 ap. 10**
Adresa bazei de productie/oficiu **mun. Chişinău, Calea Ghidighiciului 13**
4. Telefon **+37368863777**
Fax
E-mail **constantin.elisei7@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare **MD 0089345, 21.02.2009, Camera Înregistrării de Stat**
(numărul, data înregistrării, instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcțiile de clădiri si construcții ingineresti
instalații si rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidările, restaurările.**
7. Autorizație (certificat) **LICENTA Seria A MII nr. 048619 din 28 Aprilie 2015 emisa de Camera de
Licențiere, genurile de lucrări sunt descrise in anexa la licența.**
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **mun. Chişinău, Calea
Ghidighiciului 13.**
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1.	2020	59 799,74
2	2021	47 233,99
3	2022	83 280,58
Media anuală:		63 438,10

Data completării: 11.04.2023

Semnat: _____

Nume/prenume: Elisei Constantin

Funcția în cadrul firmei: ADMINISTRATOR

Denumirea firmei și sigiliu: ROBRICONS SRL



**Lichiditate Generală
Anul 2022**

Lichiditate generală = Active Circulante / Datorii curente *100

Lichiditate generală= 4 825 937/3 487 406*100=138,38 %

Semnat:

Nume: **Elisei Constantin**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **ROBRICONS SRL**



SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022**Entitatea:** ROBRICONS S.R.L**Cod CUIÎO:** 40605144**Cod IDNO:** 1009609000768

Sediul:

MD: 4402**Raionul(municipiul):** 338, DDF CALARASI**Cod CUATM:** 2501, OR.CALARASI**Strada:** Stefan cel Mare nr.19 of.10**Activitatea principală:** F4211, Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privata**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societați cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 069614688**WEB:****E-mail:** eliseicon@mail.ru**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) ELISEI ADRIANA Tel. 069614688**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 14 persoane. **Confirmați lipsa salariaților****Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*** ELISEI CONSTANTIN

Unitatea de măsură: leu

BILANȚULla 31.12.2022

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	ACTIV			
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		

II. Imobilizări corporale			
1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060		2116756
2. Terenuri	070		461700
3. Mijloace fixe, total	080	6627352	6547131
din care:			
3.1. clădiri	081		
3.2. construcții speciale	082	43752	42443
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	3444886	4285141
3.4. mijloace de transport	084	3012418	2124321
3.5. inventar și mobilier	085	26274	16456
3.6. alte mijloace fixe	086	100022	78770
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice imobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	6627352	9125587
III. Investiții financiare pe termen lung			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		30756448
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150	3000000	3000000
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	152	3000000	3000000
2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4. alte investiții financiare	154		
Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160	3000000	33756448
IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170	768847	696291
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		
4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
5. Alte active imobilizate	210		
Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220	768847	696291
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	10396199	43578326
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. Stocuri			
1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	1274116	2081163
2. Active biologice circulante	250		
3. Producția în curs de execuție	260		
4. Produse și mărfuri	270	247693	58757
5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	420599	369398
Total stocuri	290	1942408	2509318

	(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)			
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	675095	1201339
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	137829	41073
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340	9856	12257
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	43242	33879
	7. Alte active circulante	360	1164	7004
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	867186	1295552
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400		
	IV. Numerar și documente bănești	410	22213482	1021067
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	25023076	4825937
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	35419275	48404263
	PASIV			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	465536	465536
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	465536	465536
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	

	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	31044096	20580500
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	20475623
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	31044096	41056123
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	31509632	41521659
	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
D.	3. Datorii comerciale pe termen lung	650	338535	241835
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700	338535	241835
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723		
	3. Datorii comerciale curente	730	548807	1627617
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	134364	83219
	6. Datorii față de personal	760		59797
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770		
	8. Datorii față de buget	780	627681	1656773
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	141150	60000
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1452002	3487406
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		

2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840	2119106	3153363
3. Provizioane pentru impozite	850		
4. Alte provizioane	860		
TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870	2119106	3153363
TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	35419275	48404263

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2022 până la 31.12.2022

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	47233992	83280588
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	5045747	10690282
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	41262073	71890806
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014	869750	699500
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016	56422	
Costul vânzărilor, total	020	34090385	56256037
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	4318952	9516183
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	26107889	46705002
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024	5846	34852
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026	3657698	
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	13143607	27024551
Alte venituri din activitatea operațională	040	4033005	3478254
Cheltuieli de distribuire	050	442842	1003531
Cheltuieli administrative	060	1105453	1318336
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	2758487	4450007
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	12869830	23730931
Venituri financiare, total	090	202632	1189059
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		154085
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		

venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	202632	1034974
Cheltuieli financiare, total	100	208509	1457690
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105	208509	1457690
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	-5877	-268631
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	1865789	62500
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	1859878	45385
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	5911	17115
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	34	-251516
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	12869864	23479415
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	1404779	3003792
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	11465085	20475623

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	465536			465536
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	465536			
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
IV.	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	31044096		10463596	20580500
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de	140	X	20475623	0	20475623

	gestiune					
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	(0)	(0)	0
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	31044096	20475623	10463596	41056123
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	31509632	20475623	10463596	41521659

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2022 pînă la 31.12.2022

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	55284105	93480692
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	31604850	58791830
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	528945	1661316
Dobînzii plătite	040		
Plata impozitului pe venit	050	2784753	2076542
Alte încasări	060	1109846	
Alte plăți	070	7361070	9737957
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	14114333	21213047
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090	1859878	
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100	3811200	1673355
Dobînzii încasate	110		154085
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		-30756448
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140	-1951322	-32275718
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150		
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	3000000	
Dividende plătite	170	3710790	9861113
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-6710790	-9861113
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	5452221	-20923784
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	52413	-268631
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	16708848	22213482
Sold de numerar la sfîrșitul perioadei de gestiune	240	22213482	1021067

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

nota explicativa 2022.pdf