
 

 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Капитальный ремонт участка дороги по ул, 

Лермонтова с. Бешалма (из брусчатки 8,0 см. тип «катушка») 

2. Numărul şi data contractului_____№61 din 21.08.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului primaria Besalma 

4. Adresa beneficiarului  MOLDOVA, s. Besalma, str. Lenin 

5. Ţara__Moldova___________________________________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului___ antreprenorul  genegal (se notează 

opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )     997 346.75_____          __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului) _  997 346.75______     ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată_________________________________________________ 

b) efectiv realizată _1 luni_______________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu 

beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor   

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte  

 

Data completării:______________________ 

Semnat: __ELECTRONIC _____________ 

Nume: __Dodica Alina_________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _administrator ____________ 

Denumirea întreprinderii: __SRL SpeedQual COM_________ 

 



 
  

Приложение № 25 

к Стандартной документации  
                                                                                                   № 115 от 15 сентября 2021 г. 

 

  

  

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 61 

о закупке посредством  ценовых оферт 

   

"21_"августа 2024 г. 

   

______с. Бешалма_ 
(муниципий, город) 

   

  

  I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

  

СТОРОНЫ ДОГОВОРА 
Настоящий договор заключен в результате процедуры закупки № 21264984 от  01 

августа 2024 года, 

между  примарией  с. Бешалма_, с местонахождением в с. Бешалма 

                                               (наименование закупающего органа) 

                                                                         (населенный пункт) 

ул. Ленина, телефон:029853236, факс: № 029853236, идентификационный номер  

1007601003839 

в лице  примара В. Мош в качестве Бенефициара, с одной стороны, и 

  SRL Speed Qual Com местонахождением в  г. Бессарабка ул.  28 июня,53 

                                             

телефон: 060242426  идентификационный номер1017605005164 

авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение Extras nr. 142287 din 

11.06.2024, выданное  IP Agentia Servicii Publice для видов деятельности строительных 

работ 

в лице директора Dodica Alina  в качестве Подрядчика, с другой стороны. 

                     

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Капитальный ремонт 

участка дороги по ул, Лермонтова с. Бешалма (из брусчатки 8,0 см. тип «катушка») 

 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о 

выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и 

предписаниями. 

  

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ 

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3_ месяцев  с момента 

получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – 

распределитель кредитов. 

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из 

приложения к настоящему договору. 

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если 

принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин: 

вызванных Бенефициаром; 



вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой 

непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации; 

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, 

установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных 

климатических условиях отразится на качестве работ; 

стихийных бедствий, признанных законным органом власти. 

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик 

приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в 

котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик 

обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом 

распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, 

которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ 

или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время 

приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ. 

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены 

условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления 

Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ. 

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, 

выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления 

комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и 

дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для 

завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и 

дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. 

Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной 

документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В 

зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка 

может осуществляться и в отношении физически и функционально раздельных частей 

строительства. 

2.7. Указывается гарантийный срок работ  три года. 

  

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет 

997346,75  ( девятьсот девяносто семь тысячи триста сорок шесть лей 75 бань) , 

включая НДС 166224,46 лей 

                                                                   

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, 

после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых 

Бенефициаром. 

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение  15 

дней  календарных дней с момента их получения от Подрядчика. 

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия 

окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по 

различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, 

не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно. 

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по 

завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что 

работы были исполнены согласно договору. 

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании 

уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после 

подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В 

случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней 

после их устранения. 



  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА 

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, 

предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, 

установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных 

работ. 

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в 

договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, 

исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в 

строительстве. 

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, 

материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или 

окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой 

необходимость их обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать 

из договора. 

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется 

следующим образом: 

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его 

распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также 

другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за 

технический надзор. 

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и 

другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы 

проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком. 

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна 

быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и 

все операции для соответствующего завершения или содержания работ. 

4.7. Если Бенефициар не выдает в полезное время дополнительные распоряжения, 

содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик 

сообщает Бенефициару посредством писем, сколько можно, что он вызывает задержки и 

простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, 

которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки 

или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов. 

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, 

предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из 

субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения. 

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, 

материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для 

выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на 

строительной площадке, и за используемые методы выполнения. 

4.10. Подрядчик посредством присуждения оферты в его пользу обязуется получить 

гарантию добросовестного исполнения договора на сумму в размере ____ % от стоимости 

присужденного договора. 

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения 

Подрядчику после подписания протокола окончательной приемки/протокола по 

завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, 

гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения. 

4.12. Подрядчик должен установить гарантию добросовестного исполнения после 

получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. Сколько он не 

выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика 

обеспечение оферты. 

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа 



соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим 

техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже 

аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям 

использования или условиям договора. 

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается 

выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, 

допустимые действующими техническими регламентами. 

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с 

положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический 

надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где 

проводится деятельность, связанная с выполнение договорных обязательств. По 

требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную 

документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не 

разглашалась информация и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от 

того, заключен договор или нет. 

4.16. Бенефициар уполномочен выдать распоряжения, которые считает 

необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения 

направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда 

необходимо вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару 

необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, 

который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика. 

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованны или 

нецелесообразны, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от 

выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным 

положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются 

трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает 

Бенефициар. 

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного 

участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация 

высотных отметок в непосредственной близи участка, относится к обязанностям 

Подрядчика. 

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик 

должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при 

разбивке работ. 

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая 

документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для 

выполнения договора, являются решающими. Подрядчик обязуется проверить 

полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или 

предполагаемых ошибках и неточностях. 

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие 

отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за 

соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных 

обязательств. 

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в 

письменной форме о: 

a) устранении со строительной площадки любого материала, который 

несоответствует по качеству; 

b) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий; 

c) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с 

точки зрения качества. 

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 2.1., 

Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях 



закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с 

фактом невыполнения. 

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются 

исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить 

выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам 

полиции или компетентным органам. 

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные 

пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и 

временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик 

убрать со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, 

отходы и временные работы. 

4.26. Бенефициар должен получить, за собственный счет, все заключения, 

разрешения и утверждения и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением 

работ, а также для имущества или прав, затронутых или которые могут быть затронуты 

выполнением работ. 

  

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА 

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора 

относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения 

нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок 

корректировки стоимости договоров о государственной закупки. 

  

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ 

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, 

установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, 

соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора. 

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор 

субподряда, Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые 

они выполнят. 

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по 

требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков. 

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом 

субподряда. 

  

7. РАБОЧАЯ СИЛА 
7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для 

найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с 

положениями действующего законодательства. 

  

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ 
8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в 

исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным 

проверкам проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик 

обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, 

материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ. 

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик, если это 

предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает Бенефициар. 

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ 

или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет 

доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в 

соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает 

данные расходы. 



8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо 

имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся 

работы, на склады заготовленного материала и др. 

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения 

аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, 

проектировщика, Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить 

любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному 

ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в 

том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за 

технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ. 

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара 

и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, 

что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной 

документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в 

противном случае, Подрядчиком. 

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим 

измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких 

подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними. 

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в 

договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают 

положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не 

будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, 

установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за 

ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, 

только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле 

Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно. 

8.9. Работы начинаются через 3 дней после подписания и регистрации договора в 

соответствующем порядке и получения приказа о выполнении. 

  

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД 
9.1. Гарантийный период для работ составляет 3 лет. 

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до 

истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы. 

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, 

связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате 

уведомления, переданного Бенефициаром. 

  

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее 

исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договоров, в соответствии с 

действующим законодательством Республики Молдова. 

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему 

лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. 

Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во 

внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия 

договора не предусматривают иное. 

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых 

субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим 

органом за порядок выполнения обязательств по договору. 

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, насупил вследствие меры, о которой 

распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет 

самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об 



опасности, связанной с выполнением распоряжения. 

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за 

нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков 

посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие 

некоторых ограждений или ограничений по собственной вине. 

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, 

находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ 

Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие 

атмосферных действий и воды и удалять снег и лед. 

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения 

местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и 

с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, 

Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба. 

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной 

из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно 

возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан. 

10.9. Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон 

договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в 

размере (от 0,01% до 0,1%) от стоимости работ, оставшихся для 

выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится 

эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку. 

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, 

оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие 

происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому 

Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине 

Бенефициара, его агентов или работников. 

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за 

неисполнение обязательств по договору. 

  

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного 

материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого 

строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного 

уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными 

исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает 

сторона, вина которой будет доказана. 

  

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если: 

a) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает 

невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу; 

b) Бенефициар не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев; 

c) Бенефициар сообщает подрядчику, что по непредусмотренным причинам и 

вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение 

договорных обязательств. 

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если: 

a) Подрядчик не выполняет платежи, ликвидируется или его активы арестованы; 

b) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не 

возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения 

письменного распоряжения о возобновлении работ; 

c) Подрядчик не удалил несоответствующий материал со строительной площадки 

или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром; 



d) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным причинам и 

вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнение 

обязательств по договору. 

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в 

письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в 

пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора. 

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, 

которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в 

течение 15 дней со дня расторжения договора. 

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно 

выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, 

после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с 

положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине 

которого расторгается договор. 

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ 

с соблюдением законных положений. 

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках: 

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о 

государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций: 

a) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, 

определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 

131/2015 о государственных закупках; 

b) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру 

государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о 

государственных закупках; 

c) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая 

серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных 

закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика 

Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, 

международной судебной инстанции. 

  

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора: 

a) Техническое задание; 

b) Техническое предложение; 

c) Финансовое предложение; 

d) График выполнения договора; 

e) Гарантия добросовестного исполнения. 

13.2. Документы договора составлены на румынском языке. 

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон 

и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон. 

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в 

соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и 

действует до 31.12.2024_/финальной приемки работ. 

  

  

II. ЧАСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА 
(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
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Приложение № 1 

к Договору № _61___________ 

от "_21__" августа_ 2024_ г. 

  

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
                                         согласно данным из приложения № 22 

 
. Obiectul achiziţiilor: Капитальный ремонт участка дороги по ул. Лермонтова с. Бешалма 

№ 

 п.п. 

Шифры 

норм, 

коды 

ресурсов   

 

Наименование работ        

 

Единица 

измерения 

Количествосогласно 

данных проекта 

Цена 

ед.изм.,  

лей ( в т. ч. 

зарплата) 

Всего, лей 

(гр.5 x 

гр.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Дорожные работы 

 

     

  1.1. Разборка сущ. 

дорожного покрытия 

 

     

1 TsC03G1 

 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, 

cu motor cu ardere interna 

si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in 

autovehicule teren catg. III 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 

с двигателем внутреннего 

сгорания и 

гидравлическим 

управлением, с разгрузкой 

в автомобили, 

грунтестественной 

влажножности, III 

категории)***Разборка 

основания из щебня 

Нср.=9,0 см, включая 

погрузку в авто.  

 

100 m3 0,9396   

 2952260003501 Excavator pe senile cu o h-ut 2,4430   



cupa cu motor termic, 0,40-

0,70 mc 

2 TsI51A3 

 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

(Транспортировка грунта 

автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн 

на расстояние 3 км)  

 

t 178,5200   

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 5,4806   

3 TsC51C 

 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria III (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, 

грунт III категории)  

 

100 m3 0,9396   

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,3570   

 1411122201752 Piatra sparta  m3 0,0047   

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,3946   

4 TsC50C 

 

 

Repararea si intretinerea 

drumurilor naturale la 

transportarea pamintului, 

pentru fiecare 0,5 km, teren 

categoria III (Ремонт и 

содержание естественных 

дорог при перемещении 

грунта на каждые 0,5 км, 

грунт III категории)  

 

100 m3 0,9396   

 1411122201752 Piatra sparta  m3 0,0132   

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,1409   

   

 

 

    

   Total     



   Всего Разборка сущ. 

дорожного покрытия 

                

   1.2. Землянные работы 

 

     

5 TsC03F1 

 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, 

cu motor cu ardere interna 

si comanda hidraulica, in 

pamint cu umiditate 

naturala, descarcare in 

autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 

с двигателем внутреннего 

сгорания и 

гидравлическим 

управлением, с разгрузкой 

в автомобили, грунт 

естественной 

влажножности, II 

категории)***Разработка 

грунта для выемки, 

Y=1,9тн/м3  

 

100 m3 4,1760   

 

2952260003501 

Excavator pe senile cu o 

cupa cu motor termic, 0,40-

0,70 mc 

h-ut 9,3960   

6 TsI51A3 

 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 3 km 

(Транспортировка грунта 

автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн 

на расстояние 3 км)  

 

t 793,4400   

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 24,3586   

7 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, 

100 m3 4,1760   



 грунт II категории)  

 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 1,5034   

 1411122201752 Piatra sparta  m3 0,0167   

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 1,6704   

8 TsC50C 

 

 

Repararea si intretinerea 

drumurilor naturale la 

transportarea pamintului, 

pentru fiecare 0,5 km, teren 

categoria III (Ремонт и 

содержание естественных 

дорог при перемещении 

грунта на каждые 0,5 км, 

грунт III категории)  

 

100 m3 4,1760   

 1411122201752 Piatra sparta  m3 0,0585   

 2952260003554 Buldozer 79kw (108CP) h-ut 0,6264   

   

 

 

    

   Total     

   Всего Землянные 

работы 

                

   1.3. Планировка 

дорожного полотна 

 

     

9 TsE05B 

 

 

Nivelarea cu autogreder de 

pina la 175 CP a suprafetei 

terenului natural si a 

platformelor de 

terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in 

goluri a pamintului sapat in 

teren catg. II (Планировка 

автогрейдером до 175 СР 

поверхности естественного 

участка и земляного 

полотна путем срезки 

100m2 10,4400   



возвышенностей и 

перемещение в выемки 

разработанного грунта, 

грунт II категории)   

 

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 1,9732   

   

 

 

    

   Total     

   Всего Планировка 

дорожного полотна 

                

   1.4. Устройство 

армобетонного "зуба" в 

начале и в конце дороги 

 

     

10 TsA03F 

 

 

Sapatura manuala de pamint 

in spatii limitate, avind sub 

1,00 m latime, executata 

fara sprijiniri, cu taluz 

inclinat la fundatii, canale, 

etc., teren de coeziune 

mijlocie sau foarte coeziv, 

pina la 1,5 m adincime  

teren tare (Разработка 

грунта вручную в 

стесненных условиях, 

шириной до 1 м, без 

подпорок, с наклонными 

откосами, в фундаментах и  

каналах, и т.д.,в 

несвязяном или 

малосвязаном плотном 

грунте, глубиной до 1,5 м, 

твердый 

грунт)***Разработка 

грунта для выемки под 

"зуб"  (4,5м(L) х 0,5м(Н) х 

0,3м(В) = 0,675м3 х 

2шт=1,35м3  

m3 1,3500   



 

 9312040019600 Sapator h-om 3,2265   

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 0,8100   

11 TsI51A1 

 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la 

distanta de: 1 km 

(Транспортировка грунта 

автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн 

на расстояние 1 км)  

 

t 2,5650   

 3410540000007 Autobasculanta-10t h-ut 0,0595   

12 CC01B 

 

 

Armaturi din otel beton OB 

37 fasonate in ateliere de 

santier cu diametrul barelor 

peste 8 mm inclusiv 

(Cтальная арматура класса 

А3  для фундаментов, 

заготовленная в 

мастерской на 

стройплощадке, 

диаметром стержней 

12мм) ***Арматура D12мм 

АIII, (4,5(L)х6шт. х 0,888)х2 

ямы = 47,952кг.    

 

kg 47,9520   

 7123020011140 Fierar beton h-om 1,3906   

 
271060230-12 

Otel beton OB 37 diam. mai 

mare de 12mm А3 

kg 49,1508   

13 CC01A 

 

 

Armaturi din otel beton OB 

37 fasonate in ateliere de 

santier cu diametrul barelor 

pina la 8 mm inclusiv 

(Cтальная арматура класса  

А1 уложенная в 

фундаменты, 

заготовленная в 

мастерской на 

стройплощадке, 

диаметром стержней 6мм 

kg 16,4100   



включительно) -Хомуты: 

шаг 200мм , арматура D 

6мм АI, L=1,54м х 24шт. х 

0,222 = 8,205 кг х 2 ямы = 

16,41кг  

 

 7123020011140 Fierar beton h-om 0,7056   

 
271060210-6 

Otel beton OB 37 diam. mai 

mic sau egal de 6mm 

kg 16,8202   

14 CB01A 

 

 

Cofraje, din scinduri de 

rasinoase, pentru turnarea 

betonului de monolitizare 

intre elementele 

prefabricate (plansee, grinzi 

si diafragme) inclusiv 

sprijinirile (Опалубка из 

хвойных досок для 

укладки бетона, в стыках 

сборных элементов 

(перекрытий, балок и 

диафрагм) включая 

крепления)  

 

m2 3,6000   

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,9000   

 7124010010700 Dulgher h-om 5,2200   

 
2734113803233 

Sirma neagra moale d = 2,5 

mm 

kg 0,5400   

 
2873145887000 

Cuie cu cap conic tip A 

pentru constructii 

kg 0,9000   

 2320187315789 Decofrol kg 0,4320   

 2010102900900 Lemn rotund de rasinoase m3 0,0072   

 2010102904340 Dulapi de rasinoase m3 0,0072   

 2010102903495 Scinduri de rasinoase m3 0,0720   

15 RpCB05A 

 

Beton armat clasa C-25/20 

Bc 25 (B 330), in cantitati 

mici, la consolidari de 

elemente de beton armat 

m3 1,3500   



 (fretari sau mariri de sectiuni 

de stilpi, grinzi etc.) sau la 

elemente de beton armat de 

consolidare, preparat 

manual, turnat cu mijloace 

clasice (Укладка 

классическим способом 

бетона класса В25/М300  

приготовленный вручную в 

небольших количествах  

для усиления стыков ж/б 

элементов (хомуты или 

укрупнение секций 

колонн, балок и т.д.) или в 

ж/б элементы, требующие 

усиления)  

 

 7123010010200 Betonist h-om 8,7750   

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 4,9950   

 
2651122100024 

Ciment portland P 40 saci 

S388 

kg 535,3425   

 
1421102200082 

Pietris ciuruit nespalat de riu 

7-30 mm 

m3 0,9149   

 
1421102200587 

Nisip sortat spalat de riu si 

lacuri 0,0-7,0 mm 

m3 1,0053   

 

2952270003717 

Vibrator de interior pentru 

beton actionat pneumatic 

tip "VP-2C" (exclusiv 

consumul de aer comprimat) 

h-ut 0,8100   

   

 

 

    

   Total     

   Всего Устройство 

армобетонного "зуба" 

в начале и в конце 

дороги 

                

   1.5. Устройство дорожных 

бордюров 

     



 

16 DE10A 

 

 

Borduri prefabricate din 

beton, pentru trotuare 

20x25 cm, pe fundatie de 

beton 30x15 cm (Бордюры 

бетонные заводские для 

тротуаров 20х25 см, по 

бетонному основанию 

30х15 см)***Дорожные 

бордюры 100.30.15 см.  

Бетон С16/20  

 

m 464,0000   

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 69,6000   

 7129020012800 Pavator h-om 204,1600   

 2663102100001-

10 
Beton clasa , С16/20 m3 20,8800   

 
2651122100024 

Ciment portland P 40 saci 

S388 

kg 1 354,8800   

 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si 

lacuri 0,0-3,0 mm 

m3 3,7120   

 
2666122800285-

16 

Bordura beton pentru 

trotuare dimensiuni 

100.30.15 см 

m 466,3200   

 
4100116202818 

Apa pentru mortare si 

betoane 

m3 2,7840   

   

 

 

    

   Total     

   Всего Устройство 

дорожных бордюров 

                

   1.6. Устройство дорожного 

покрытия (шир. 4,5м, дл. 

232,0 м) 

 

     

17 DI110 Amenajarea stratului de 

egalizare din balast 

(Устройство 

m3 52,2000   



 

 

подстилающего слоя из 

песчано-гравийной 

смеси)***Н=5 см  

 

 9310060019930 Muncitor h-om 7,8300   

 
1421102200467 

Песчанно-гравийная смесь 

(ПГС) 

m3 63,6840   

 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne 

pt. lucrari drumuri-terasam. 

m3 3,6540   

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 1,1275   

 2952240004118 Compactor 18 t h-ut 1,4251   

 
3410540005603 

Autocisterna 5-8 t cu 

dispozitive de stropire 

h-ut 0,5063   

18 DA12C 

 

 

Strat de fundatie sau 

reprofilare din piatra sparta, 

pentru drumuri, cu 

asternere mecanica, 

executat fara impanare, fara 

innoroire  (Слой основания 

или изменение профиля из 

щебня для дорог с 

механической укладкой, 

выполненный без 

заполнения м и 

заиливания)***Н=15см, 

нижний слой основания из 

щебня, 8-16мм, 32-63мм  

 

m3 156,6000   

 7129020012800 Pavator h-om 46,9800   

 
1411122201672-

18 

Piatra sparta pentru 

pt.drumuri r.magmatice  8-

16 мм, 32-63 mm 

m3 198,8820   

 
4100116202806 

Apa industriala in cisterne 

pt. lucrari drumuri-terasam. 

m3 7,8300   

 2952220003546 Autogreder pina la 175 cp h-ut 6,5772   

 2952240004010 Compactor static 

autopropulsat cu rulouri 

h-ut 34,1388   



valturi  R 8-14 de 14tf 

 
3410540005603 

Autocisterna 5-8 t cu 

dispozitive de stropire 

h-ut 0,7830   

19 DE10A 

 

 

Borduri prefabricate din 

beton, pentru trotuare 

20x25 cm, pe fundatie de 

beton 30x15 cm (Бордюры 

бетонные заводские для 

тротуаров 20х25 см, по 

бетонному основанию 

30х15 см)***Установка 

дорожных бордюров 

(100.30.15см) лёжа, 

поперёк дороги  (3 ряда). 

Бетон С16/20  

 

m 13,5000   

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 2,0250   

 7129020012800 Pavator h-om 5,9400   

 2663102100001-

10 
Beton clasa , С16/20 m3 0,6075   

 
2651122100024 

Ciment portland P 40 saci 

S388 

kg 39,4200   

 
1421102200513 

Nisip sortat nespalat de riu si 

lacuri 0,0-3,0 mm 

m3 0,1080   

 

2666122800285 

Bordura beton pentru 

trotuare dimensiuni 

100.30.15 см 

m 13,5675   

 
4100116202818 

Apa pentru mortare si 

betoane 

m3 0,0810   

20 DE17B 

 

 

Pavaje executate din placi de 

trotuare din beton 

prefabricat asezate pe un 

strat din amestec uscat de 

ciment si nisip, in proportie 

1:3, rostuit cu amestec uscat 

de ciment si nisip, grosime 

strat de 10 cm (Устройство 

покрытия из бетонных 

тротуарных плиток, 

уложенных на слой сухой 

m2 1 044,0000   



цементно-песчаной смеси, 

в соотношении 1:3, с 

расшивкой швов 

цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной 

слоя 10 см)***Толщина 

брусчатки 8,0см, тип 

"катушка", цвет серый  

 

 7129020012800 Pavator h-om 1 056,9456   

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 32,9904   

 
2651122100027 

Ciment portland M400 saci, 

(pentru rosturi) 

kg 1 670,4000   

 
2651122100442 

Ciment portland M400 saci, 

(pentru strat) 

kg 27 561,6000   

 

2661112800655 

Placi din beton, pentru 

trotuare ***Брусчатки 

8,0см, тип "катушка", цвет 

серый 

m2 1 059,6600   

 
1421102200546 

Nisip pentru constructii 0,3-

0,7 mm (pentru rosturi) 

m3 5,2200   

 
1421102200547 

Nisip pentru constructii 0,3-

0,7 mm (pentru strat) 

m3 79,3440   

 2881116002701 Disc pentru taiat placi buc 20,8800   

21 TsD05A 

прим. 

 

 

Compactarea cu maiul 

mecanic de 150-200 kg a 

umpluturilor in straturi 

succesive de 20-30 cm 

grosime, exclusiv udarea 

fiecarui strat in parte, 

umpluturile executindu-se 

din pamint necoeziv 

(Уплотнение 

механизированной 

трамбовкой 150-200 кг 

насыпи 

последовательными 

слоями 20-30 см 

толщиной, без поливки 

каждого слоя, уплотнения 

100 m3 1,8792   



выполняются из 

несвязного грунта)----

уплотнение уложенной 

тротуарной плитки и песка  

 

 9310060019900 Muncitor necalificat h-om 16,5745   

 
2952270004021 

Mai mecanic de 150-200 kg 

cu motor termic 6 cp (4 kw) 

h-ut 19,5249   

   

 

 

    

        

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
  

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 

   

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2024.08.21 14:01:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Приложение № 26 

к Договору № 61 

от "_21" августа  2024 г. 

  

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
  

№ Наименовани

е работ 

Код 

CPV 

Единица 

измерени

я 

Количеств

о 

Единична

я 

стоимость

, включая 

НДС 

Сумма, 

молдавски

й лей, 

включая 

НДС 

Сроки 

исполнени

я 

1 Капиталь
ный ремонт 
участка дороги 
по ул. 
Лермонтова с. 
Бешалма 

45233142

-6 

 

 

 

м
2 

 

 

 

1044 

 

 

 

955,31 

 

 

 
997346,75 

 

 

 

31.12.2024 

 ИТОГО       

   

  

ПОДПИСИ СТОРОН 

  

ПОДРЯДЧИК БЕНЕФИЦИАР 
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Formular interder*r..r,,,,r,xlx?U';
aprobat prin ordinul nr 3/5 din I 5 ianuarie 2002

al Departamentului de Stat de Statistice
al Republicii Moldova

Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL SneedOuat COM
1a"rr*i.J[---

Primaria s. Besalma
(denumirea )

Kauura;rrnrrfi pevrouT yqacrKa
Aopor[I IIo yJr, JlepvroHrona c.
Eeural:lra (ut 6pycvarKr.r gr0 cM.
Trrr #KaryrrrKa#)

Valoarea lucrarilor executate gg7 346,75l_ei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

Denumire lucrari
Valoare

inclusiv salariu
(col.5xcol.6)
(leiiU.M.)

1..(opoxnrre pa6m"r
1.1. Pa:6opKa cy',ecrByroqero Aopox,oro rro*pbrrrrfl

TsC03Gl

Sapatura rn..an[a .,
excavatorul de 0,40_0,70
mc, cu motor cu ardere
intema si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. III (pa:pa6orxa
rpyrrTa 3KCKaBaTOpOM

0,40-0,70 r,r3 c
ABr,rraTeneM BHyTpeHHero
cropaHr{, Pr

rIIApaBnuqecKr{M
yrrpaBireHr,reM, C

pasrpysroft n
arrouo6ranu,
rpyHTecTec:reeHHOfi

BnDKHoxHocru, III
Kareropr{t4) * pa:6opxa
ocuoBaHr.rf, r,rs qe6Hs
Hcp:9,0 cM BKrroqarr
rroApy3Ky B aBro

1040,017

TsI51A3
Transportar.alumirrtutri
cu autobasculanta de l0 t
la distanta de: 3
km(Tpancnoprr.rpoBKa
rpyHra
ABTOCAMOCBtUIAM}I

rpy3orroAteuHocruo I 0 rH
Ha paccrornue 3 rur

178,5200
10,745 1919,210

Octombrie_an2024

100 rn3



TsC5lC

Lucrari tadeffi
pamintului in depozit,
teren categoria III (pa6orsr
lo Bbrrpy3Ke rpyHTa B

orBzlJr, rpyur III

TsC50C

Repararea si intretinerea
drumurilor naturale la
transportarea pamintului,
pentru fiecare 0,5 km,
teren categoria III (perr,ronr
r{ coAepxaHr,re
ecTecTBeHrrbrx Aopor IIpI1I
flepeMerqeHr{r{ fpyHTa Ha
KDKArre 0,5 xu, rpyrr III

100 m3

3 145,335

Total capitol:
Inclusiv salariu
1.2. 3ervrJrqnHbre

TsC03Fl

Sapaturimecani66
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II (paspa6orxa
rpyHTa gKCKaBaTOpOM

0,40-0,70 u3 c
ABr.rtaTeneM BHyTpeHHero
cropaHllr r{
rEApaBruqecKlrM
y[paBneHr.reM, C

pasrpysxofi a
anrouo6ranlr, lpyHT
ecrecrseHHofi
BJItDKHoxHocru, II
Karerop[r) ** *pas6opra
rpyuTa An, BbreMKn y:l.9
rnlrra3

3 759,400

TsI51A.3 Tran sp ortarealamintului
cu autobasculanta de l0 t la
distanta de: 3 km
(TpancnoprupoBKa rpyrra
ABTOCAMOCBAJIAM}I

rpy3orrorbeunocrrro I 0 ru
Ha p4ccrorHae 3 xur

793,4400
10,745

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit, teren
categoria II (pa6otu no
Bbrrpy3Ke fpyHra B orB€ur,

nr II xareropru

8 525,510

799,265

E

100 m3
0,9396

100 m3



TsC50C

@
dnrmurilor naturale la
transportarea pamintului,
pentru fiecare 0,5 km"
teren categoria III (perr,rour
r{ coAepxaHr4e
ecTecTBeHHbrx lopof rrprl
lepeMerqeHr.rH rpyHTa Ha
Kaxlbre 0,5 xna, rpyHr III
xareropur)

13 352,995Total."pitri;
Inclusiv salariu
t.f. ffr

Nivelar@
prna Ia 175 Cp a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de
terasamente, prin taierea
damburilor si deplasarea in
gorun a pamintului sapat
in teren catg. II
(Ilnanrponxa
aarorpefi4epoMAo 175 Cp
uoBepxHoCTr,r

ecTecTBeHHoro yrracTKa E
3eMJrrHOro nonoTHa rryTeM
cpe3xLr Bo3BbrrrreHnocreft
r{ rrepeMeueHr4e B BbreMKrr
pa:pa6_oranHoro rpy Hra,
rpyHr II xareropnu)

1 1g3,g2o

Total 
"apitot-,fnclusiv salariu

1.4. Ycrpoficrio
apuo6eronnoro'r3y6s'r g
HAIIAJIE II B I(OHIIE



TsA03F

pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m latime,
executata fara sprijiniri, cu
taluz inclinat la fundatii,
canale, etc., teren de
coeziune mijlocie sau
foarte coeziv,pina la 1,5 m
adincime teren tare
(Pa-:pa6orxa lpyHra
BpyrrHyro B cTecHeHH6rx
ycJroBr{rx, urrpzuofi .qo I
u,6es noArropoK, c
HAKJIOHHbIMI4 OTKOCITMI,I, B

Qynaarnren r ax w KaHiLJrax,
I,I T.A.,B HeCBf3rHoM I,IJrIlt

M'UIOCBfi3AHOM IIJIOTHOM
rpyHre, rny6unoftAo 1,5
u, rnep.qrrft rpynr) ***
Paspa6orxa rpyHra An.,r
BbreMxr,r noA 3y6 (4,5 u
(L)x 0.5 m (H) x 0.3 m
(8)=0.675 M3 x rur =1,35
u3

TsI5lAl

Transportarealffi intului
cu autobasculanta de l0 t
la distanta de: 1 km
(Tpancnoprr{poBKa rpyHra
ABTOCAMOCBAJIAMU

rpy3orrolbeuuocrrro I 0
TH HapaccrosHue I xN{
Armaturi din otel beton
OB 37 fasonate in ateliere
de santier cu diametrul
barelor peste 8 mm
inclusiv (Cransnar
apMaTypa KJracca ... An,
Qyu4alreuron,
3ATOTOBJIEHHA' B

uacrepcxofi na
crpofinloqa4xe,
Ar,raMeTpoM crepxuefi

lonee 8uu)x*r,ApMarypa
D12 mm AIII, (4,5 (L)*6
tur *0,888)*2 nurt
=47,952 xr

I 333,065

Armaturi din otel Eeton
9B 37 fasonate in ateliere

16,4100

l}

m3 1,3500
224,250 302,739

1l

t 2,5650
8,1 1g 20,925

t2

CCOlB
kg 47,9520

27,900

13
CCOlA

kg 28,850 473,425

L-



barelor pina la 8 mm
inclusiv (Cta,rsna.n

apMaTypa KJIaCCa...

ynoxeHHarl B

QyHAaruenru,
3AIOTOBJIEHHAq B

uacrepcrofi Ha

ctpoftnloulaAre,
Ar.raMerpoM c:rePxnefi Ao

8NrNr sxrlo.{ureluro)* * *

Xonyru : ruar 200 utvl

,Apuarypa D6 rlru A1, L-

Cofra:e, din scinduri de

rasinoase, Pentru turnarea

betonului de monolitizare
intre elementele
prefabricate (Plansee,

grinzi si diafragme)
inclusiv sprijinirile
(Onany6ra rg xeofiHHx

AOCOK Anff yKnaAKI4

6etoua, B crblKax
c6opurrx gJIeMeHToB

(neperprrruft, 6a-nor u

araatpparrrl) BKJIIoIIaTI

CBOlA

3 357,4832 487,024

geton armat clasa C-25 120

Bc25 (B 330), in cantitati
mici, la consolidari de

elemente de beton armat
(fretari sau mariri de

sectiuni de stilPi, grinzi
etc.) sau la elemente de

beton armat de

consolidare, preParat

manual, turnat cu mijloace
clasice (Yrna,uxa
KJracc[qecKuu cnoco6ou
6etosa Krlacca 825/M300
ilplIroroBneHnrrft
BpyrrHYIo s He6omruux
KOJII,IIIECTBAX AJIfl

ycuneHl,Is crrmos rld6

sJreMeHToB (xouYrrt ultl
yKpyrIHeHIae cerqPrft

KoJIoHH, 6anor u t.g.) uttu
s xd6 3JIeMeHTbI,

:rpe6yrorurae yculenur)
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie,

RpCB05A

6 432,896

1.5

262,600



Ycrpofi crno AopoxHbrx 6opAropon

DEIOA

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare
20x25 cm, pe fundatie de
beton 30x15 cm *'F*

,{opoxnrre 6oparopu
100,30,15 cu Beros
ct6l20

464,0000
243,616 113 037,824

lt3 037,824

1.6. YcrpoficrBo AopoxHoro rorpbrrnr (runp 4r5 m

Amenajarea stratului de

egalizare din balast
(nec.ranno -rpanufiuar
cuecr))**** H:5 cm

553,555

DA12C

Strat de fundatie sau

reprofilare din piatra
sparta, pentru drumuri, cu
asternere mecanica,
executat fara impanare,
fara innoroire *** H=l5
cm HI,IxHI,rft clofi
ocHoBaHr{, ras qe6Hq 8-16
vrrvr , 32-63 nrvr

156,6000
783,550 122 703,930

DElOA

prefabricate din
beton, pentru trotuare
20x25 cm, pe fundatie de
beton 30x15 cm
***Ycrpoficrno

.(opoxnrx 6oparopon
rexa 100,30,15 cu
roilepeK aoporn (3

243,616 3 288,916

DE178

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in proportie
l:3, rostuit cu
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10
cm ***TolulprHa

6pyc.rarxra 8,0cu runa

1 044,0000
406,740 424 636,560

('

O

Totrt crpitol:
Inclush'salariu

6 432,896
I 951,703

t6

m

Total Lei

Total capitol:
Inclusiv salariu

113 037,824
20 532,000

t7

DII IO m3
52,2000

28 895,565

18

m3

19

m
13,5000

20

m2



r)

TsD05Anp
I,IM

Compactarea cu maiul
mecanic de 150-200 kg a
umpluturilor in straturi
succesive de 20-30 cm
grosime, exclusiv udarea

fiecarui strat in parte,

umpluturile executindu-se
din pamint necoeziv
(YuorrreHue
MexaHlI3llposaHHofi
rpau6oexofi 150-200 xr
HACbITIII

nocneAoBarerIbHbIMI4
cnoqMr,r 20-30 cu
romuunofi,6e3 noruaxu
KaxAoro croq,
ynJIoTHeHI,Iq

BblnonHqloTcg. 143

HecBfl3Horo rpyHra)
yrrnorHeHl4 e yloxeuH ofi
rporyapHofi ulPrmra u
IICCKA

100 m3
1,8792 7 908,299 3 586,076

Total Lei 583 110,947

Total capitol:
Inclusiv salariu

583 110,947
87 696,413

Total Lei '720 263,907

Total capitol:
Inclusiv salariu

720 263,907
110 319,646

Total Lei 720 263,89

Asigurarea sociala 24% 26 476,72

Cheltuiei de regie 6% 44 804,43

Total 79t 545,04

Beneficiu de deviz 5% 39 577,25

Total 831 122,29

TVA 20% 166 224,46

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 997 346,15

INTOCMIT:
Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:

Investitor
Primaria s. Besalma
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