

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria Codru, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de *Lucrări de reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei, L=1100 din or. Codru, mun. Chișinău* prin licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1745559262369 din 25.04.2025, noi S.R.L. “Granit-Grand Lux”, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.R.L. “Granit-Grand Lux”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria Codru, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea de *Lucrări de reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei, L=1100 din or. Codru, mun. Chișinău*** prin licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1745559262369 din 25.04.2025, pentru o durată de 45 zile, (patruzeci și cinci de zile), respectiv până la data de 30.06.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.R.L. “Granit-Grand Lux”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind perioada de garanție

Către Primăria Codru, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 8

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

În cazul atribuirii nouă a contractului privind *Lucrări de reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei, L=1100 din or. Codru, mun. Chișinău* asigurăm o perioadă de garanție a lucrărilor de 5 ani.

Data completării: după cum este indicat în semnătura electronică Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.R.L. “Granit-Grand Lux”

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei, L=1100 din or. Codru, mun. Chișinău

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului			
		30 zile	30 zile	30 zile
1	Organizarea șantierului			
2	Lucrări de reparație capitală str. Gutuilor și str. Dumbravei, L=1100 din or. Codru, mun. Chișinău			
3	Darea în exploatare			

Termen de execuție: 90 zile de la data înregistrării contractului și dispunerea de începere a lucrărilor.

Semnat: Electronic

Nume: Serghei Cîlcic

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Granit-Grand Lux"

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrări de reparație și reconstrucție a Izolatoarului de detenție provizorie din cadrul IP Comrat, or. Comrat, str.Treteacova 20»**
2. Numărul și data contractului **№ ocds-b3wdp1-MD-1558701134506 din 24 mai 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Inspectoratul General al Poliției**
4. Adresa beneficiarului municipiul **mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor General**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- | 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată |
|--|---------------------|-------------------|
| în care s-a | în echivalent | |
| încheiat contractul | | dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului) | 3412668.00 | 197 455,79 |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 3412668.00 | 197 455,79 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **27.12.2019 – 19.03.2021**
- b) efectiv realizată **DA**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr - din 19.03.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: Electronic
Nume: Serghei Cîlcic
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. “Granit-Grand Lux”

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: lucrările de construcție a Clubului pentru 200 de locuri în s.Covurlui, r-ul Leova
2. Numărul și data contractului 13 din 26.04.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Covurlui
4. Adresa beneficiarului s. Covurlui, r-ul Leova
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor
7. Valoarea contractului: 4 370 690, 06 lei
- a) inițială (la data semnării contractului) 4 370 690, 06 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) 4 370 690, 06 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) Contractată 8 luni
- b) efectiv realizată 13 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – lipsa mijloacelor financiare la beneficiar
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 19 din mai 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție montarea 3 felinare în fața clădirii, de montat și modificat glafuri
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -
- Semnat: Electronic
- Nume: Serghei Cîlcic
- Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
- Denumirea întreprinderii: S.R.L. “Granit-Grand Lux”

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

№	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți în baza de locațiune
----------	---	--	-----------------------------	---

	1	2	3	4
1.	Леса (schelărie)	set.	1	
2.	Болгарка (mașină de rectificat)	buc	3	
3.	Перфоратор (punch de construcție)	buc	3	
4.	Бетономешалка (malaxor de beton)	buc	3	
5.	Нивелир (nivel geodezic)	buc	1	
6.	Миксер (mixer de construcții)	buc	2	
7.	Компрессор (compresor)	buc	2	
8.	Кран (macara de construcții)	buc		2
9.	Mașină de găurit	buc	2	
10.	Mașină de ridicat pentru lucrări de finisaj	buc		1
11.	Агрегат pentru prepararea soluțiilor	buc		1
12.	Fierastrau mecanic	buc	2	
13.	Autocamion	buc		2
14.	Mașină cu foreză	buc		1
15.	Vibrator de adâncime	buc		1
16.	Aparat de sudură	buc		1

Semnat: Electronic

Nume: Serghei Cîlcic

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Granit-Grand Lux"

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii ani de activitate

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
-----	-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

1.	Gimnaziul Ion Luca Caragiale	Lucrări de reparație (pavaj) la Gimnaziul s. Doina	331 263,4 lei
2.	IP LT Nicolae Milescu Spătarul,	„Lucrări de reparație a acoperișului și a scărilor de acces”	549 874,6 lei
3.	Instituția Publică Grădinița-Creșă nr.199	„Lucrări de reparație în IP Grădinița-Creșă Nr.199”	347 770,26 lei
4.	Gimnaziul Logănești	_lucrărilor de reparație capitală a acoperișului blocului administrativ al Instituției Publice Gimnaziul Logănești din satul Logănești raionul Hîncești	391 560,58 lei
5.	Primăria Covurlui	Lucrări de reparație exterioară a sediului primăriei (acoperișul), cu nr. cadastral 5724202.082.01, din s.Covurlui, r-ul Leova	3 642 241,70 lei
6	Serviciul Vamal	Reparația capitală a acoperișului și fațadei clădirii administrative a postului vamal Tudora	1 141 010,45 lei

Semnat: Electronic

Nume: Serghei Cîlcic

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. “Granit-Grand Lux”

DECLARAȚIE**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

№	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
1.	Cîlcic Dmitrii	Medii tehnice	25	Mai mult de 25	1722 din 23 februarie 2023
2.	Moldovan Ion	Superioare	10	Mai mult de 10	0642 din 2 noiembrie 2022
3.	Tanasoglo Fiodr	Medii tehnice	25	Mai mult de 25	0390 din 12 aprilie 2023

Semnat: Electronic

Nume: Serghei Cîlcic

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Granit-Grand Lux"

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	nu sunt subcontractanți și nici co-asociați			
2.				
3.				
4.				

Semnat: Electronic

Nume: Serghei Cîlcic

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. "Granit-Grand Lux"