




ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 38

Cod CPV: 34993000-4

“14” august 2018

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
“S.C. C.V.R.-ELECTRO” S.R.L., (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)	Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)
reprezentată prin: Sajin Viorel, (funcția, numele, prenumele)	reprezentată prin: Primar d-na Lilia Brehova (funcția, numele, prenumele)
care acționează în baza <u>Statut</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.)	care acționează în baza: Legea administrării publice locale, (statut, regulament, hotărâre etc.)
denumit(ă) în continuare Prestator	denumit(ă) în continuare Beneficiar
(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)	(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,	pe de o parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea: **Extinderea sistemului de iluminare stradala din sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi**

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Servicii, conform: COP,
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „04” august 2018.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- [*adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.*]

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

Investitor:
Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ

NR. 03/1 din 03 octombrie 2018

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului: **Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bicului, raionul Anenii Noi. Lucrările au fost executate de către SRL „CVR ELECTRO” contract nr. 38 din 17 august 2018**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 03.10.2018

2. Fiind formată din:

Presedinte:	<u>Lilia Brehova</u>	<u>Primar sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi</u>
Membrii comisiei:	<u>Sajin Viorel</u> <u>Rotari Dmitrii</u> <u>Cauia Iurii</u> <u>Talii Soetlana</u> <u>Yori Axenia</u> (numele , prenumele)	<u>Director CVR ELECTRO SRL</u> <u>Diriginte de santier</u> <u>Responsabil tehnic</u> <u>Director biblioteca</u> <u>consilier</u> (funcția)

4. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei –anexă nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 02.10.2018 ;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

5. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De recepționat obiectul.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat sistemul de iluminat stradal conform normele tehnice și cu modulele de instruire aprobate.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat 03 10 2018 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Presedinte: Lilia Brehova

Membrii comisiei: Sajin Viorel
Rotari Dmitrii
Cauia Iurii
Palii Svetlana
Yori Axenia
(numele , prenumele)



[Signature]
[Signature]
[Signature]
(semnatura)

Lucrările incluse in devizul contractului:

Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bicului, raionul Anenii Noi:

1. Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV.
2. Montarea consolelor metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat cantitate becuri: 1(Suport cu un brat).
3. Montarea corpului de iluminat instalat in afara cladirilor.
4. Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(AVVG-3x4).
5. Montarea pilonilor metalici.
6. Montarea panourilor de evidenta si distributie.

BENEFICIARUL:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi

“03” 10 2018



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”

“03” 10 2018



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate și recepționate pe parcursul construcției.

1. Lucrări de construcție.
2. Lucrări de montare.
3. Lucrări de testare a sistemului de iluminat.

BENEFICIARUL:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi



ANTREPRENOR:

SRL „CVR ELECTRO”



Observațiile Comisiei de recepție finală.

Proiect nr. 10/2018 privind proiectul "Extinderea sistemului de iluminare stradală în satul Gura Bicului, raionul Anenii Noi. Lucrările au fost executate de către SRL „CVR ELECTRO” conform contractului nr. 10/2018 din data de 10.10.2018.

1. Comisia de recepție a efectuat activitatea în intervalul 02.10.2018
2. Plan de lucru:

Președinte: Lilia Dicleva

Primar sat Gura Bicului, Anenii Noi

Membri comisie: Sergiu Iordan

Director CVR ELECTRO SRL

Ștefan Dănilă

Director de proiect

Ștefan Iordan

Supraveghetorul tehnic

Ștefan Iordan

Ștefan Iordan

Ștefan Iordan

Ștefan Iordan

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate, a constatat următoarele:

- 1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform planului anexă nr. 1;
- 2) Lucrările au fost complet terminate la data de 02.10.2018;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista anexă nr. 2.

BENEFICIARUL:

ANTREPRENOR:

Primaria sat. Gura Bicului r-nul. Anenii Noi

SRL „CVR ELECTRO”

“03” 10 2018
L.S.


“03” 10 2018
L.S.
