

## CERERE DE PARTICIPARE

Către [Primaria com. Bubuieci](#)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului de participare nr. [ocds-b3wdp1-MD-1763117643707](#)  
/ 21509101 din 14 noiembrie 2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea  
contractului

”Servicii de proiectare și lucrări de instalare a panourilor fotovoltaice la clădirea  
administrativă a Primăriei com. Bubuieci”, noi

“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL, am luat cunoștință de condițiile și de  
cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a  
participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării  
21.11.2025

Cu stimă  
Ofertant/candidat  
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către [Primaria com. Bubuieci](#)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
” Servicii de proiectare și lucrări de instalare a panourilor fotovoltaice la clădirea  
administrativă a Primăriei com. Bubuieci”,  
prin procedura de achiziție cererea ofertelor de prețuri, pentru o durată de 30 zile (treizeci),  
respectiv până la data de 25 decembrie 2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi  
acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării  
21.11.2025

Cu stimă  
Ofertant/candidat  
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația**  
**condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,**  
**pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Negrescu Alexandru, reprezentant împuternicit al  
“AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat  
desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr.  
[ocds-b3wdp1-MD-1763467780980](#) / 21510422 din 18 noiembrie 2025,  
declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că  
beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost  
condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei  
organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Negrescu Alexandru                         | 2003042056088                  |

Data completării: 21.11.2025

Semnat electronic: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Negrescu Alexandru

Funcția: Director

Denumirea operatorului economic “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

IDNO al operatorului economic 1018600014377

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a com. Grătiești.
2. Numărul și data contractului Nr.42 din 10 iulie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Grătiești, Primar Mardari Victor
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 72, sat. Grătiești, MD-2093,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>444 555,21 Lei</u>                                     | <u>23 154,86</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>444 555,21 Lei</u>                                     | <u>23 154,86</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată două luni
  - b) efectiv realizată două luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 18/07-2019 din iulie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 21.11.2025

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Alimentarea cu energie electrică a "Turn de radiocomunicații a MAI" din sat. Buțeni r-nul Hîncești.
2. Numărul și data contractului Nr.82AP din 23 august 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Afacerilor Interne
4. Adresa beneficiarului: mun.Chishinău ,str. Ștefan cel Mare, 75, MD-2012,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>81 302,41 Lei</u>                                      | <u>4 234,50</u>                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>81 302,41 Lei</u>                                      | <u>4 234,50</u>                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată o lună
  - b) efectiv realizată paisprezece zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 11/01-2019 din octombrie 2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 21.11.2025

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de instalare a sursei alternative (generator) de curent electric la blocul spitalicesc și depozitul de frigidere din cadrul IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.
2. Numărul și data contractului Nr. 122 din 20 aprilie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile, Director Iulian Oltu
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni 5/1, MD-2011
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>193 140,18 Lei</u>                                     | <u>14 938,86</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>193 140,18 Lei</u>                                     | <u>14 938,86</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată o lună
  - b) efectiv realizată douăzeci și șapte zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 30/05b-2022 din mai 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 21.11.2025

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de montare a generatoarelor Diesel de modelul ALTAS Type AJ-B 44, with ATS – 8 bucăți, ALTAS Type AJ-B 275, with ATS – 1 bucată și a instalațiilor electrice.
2. Numărul și data contractului Nr. 26/2 SV din 01 iulie 2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>59 601,73Lei</u>                                       | <u>2 960,39</u>                          |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>59 601,73Lei</u>                                       | <u>2 960,39</u>                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată o lună
  - b) efectiv realizată paisprezece zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 12/08-2024 din 12 august 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 21.11.2025

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului “Construirea liniilor electrice în cablu 0,4 kV pentru alimentarea cu energie electrică a construcțiilor de pe teren cu nr. cadastral 0100517.166 situat în mun. Chișinău, str. Ion Creangă, Nr.1.”
2. Numărul și data contractului Nr. 17 din 06 februarie 2025
3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Universitatea Pedagogică de Stat “Ion Creangă” din Chișinău,
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Ion Creangă, 1,
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              |                                                           |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>556 595,66 Lei</u>                                     | <u>31 025,39</u>                         |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>556 595,66 Lei</u>                                     | <u>31 025,39</u>                         |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată o lună
  - b) efectiv realizată treizeci și două zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 28/02-2025 din 28 februarie 2025
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt

Data completării: 21.11.2025

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr. crt.</b> | <b>Obiect contract</b>                                                                                                   | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                                            | <b>Calitatea antreprenorului</b> | <b>Preț contract/valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>        | Reparația rețelei electrice interne în gimnaziu                                                                          | Gimnaziu "Eustofia Popescu", Director Larisa Josan, sat. Băhrinești r-nul Florești | Contract unic                    | 111868,59                                          | 1                                             | 03.10.2018                                                                    |
| <b>2</b>        | Lucrări de montale a sistemului de iluminare                                                                             | Primăria sat. Calimanești r-nul Nisporeni                                          | Contract unic                    | 59983,69                                           | 0,15                                          | Nr.25102-2019 din 25 martie 2019                                              |
| <b>3</b>        | Alimentarea cu energie electrică a atelierului de producere a IMGFL-5 din mun. Chișinău                                  | IMGFL-5 din mun. Chișinău                                                          | Contract unic                    | 11539,63                                           | 0,1                                           | Nr.10/11-2018 din 10 noiembrie 2019                                           |
| <b>4</b>        | Reconstrucți a D-0.4 kV a PT4(2xTM3 1000-10/0.4)                                                                         | "CARMEZ PROCESSING" SRL                                                            | Contract unic                    | 232841,36                                          | 1                                             | Nr.03/04-2019 din aprilie 2019                                                |
| <b>5</b>        | Alimentarea cu energie electrică a blocului administrativ "CARMEZ PROCESSING" SRL de la PT-4 fid.12 si fid.22 LEC-0,4 kV | "CARMEZ PROCESSING" SRL                                                            | Contract unic                    | 211521,67                                          | 1                                             | Nr.22/05-2019 din 22 mai 2019                                                 |
| <b>6</b>        | Lucrari de iluminat stradal a strazilor din com. Trușeni                                                                 | Primăria com. Trușeni                                                              | Contract unic                    | 91078,53                                           | 0,5                                           | Nr.00041 din 30 mai 2019                                                      |
| <b>7</b>        | Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică a com. Grătiești                                                    | Primăria com. Grătiești                                                            | Contract unic                    | 533466,24                                          | 1,5                                           | Nr.42 din 10 iulie 2019                                                       |
| <b>8</b>        | Lucrari de montare a EEF/IEI a blocului administrativ "CARMEZ PROCESSING" SRL                                            | "CARMEZ PROCESSING" SRL                                                            | Contract unic                    | 541852,26                                          | 3                                             | Nr.27/02-2019 din 27 februarie 2019                                           |
| <b>9</b>        | Alimentarea cu energie electrică a "Turn de radiocomunicații a                                                           | Ministerul Afacerilor Interne                                                      | Contract unic                    | 81302,41                                           | 0,4                                           | Nr.82AP din 23 august 2019                                                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                  |            |     |                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----|------------------------------------------------|
|           | MAI” din sat. Buțeni<br>r-nul Hîncești                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                  |            |     |                                                |
| <b>10</b> | Montarea<br>iluminatului stradal<br>în or. Vulcănești                                                                                                                                                                 | Administrația or.<br>Vulcănești                                                                  | Contract<br>unic | 264390,93  | 1   | Nr.03/11-2019<br>din<br>noiembrie<br>2019      |
| <b>11</b> | Reparația capitală a<br>PT-9571 ID-0,4 kV a<br>Rădăcini Wines SRL                                                                                                                                                     | Rădăcini Wines<br>SRL                                                                            | Contract<br>unic | 125177,26  | 0,5 | Nr.20/09-<br>2019 din<br>20 septembrie<br>2019 |
| <b>12</b> | Alimentarea cu<br>energie electrica a<br>Blocului<br>administrativ<br>conform proiectului<br>466-0319 EEF/IEI                                                                                                         | Rădăcini Wines<br>SRL                                                                            | Contract<br>unic | 268794,43  | 0,8 | Nr.02/03-2020<br>din 02 martie<br>2020         |
| <b>13</b> | Alimentarea cu<br>energie electrică de<br>la PT-3 fid. 14 a<br>secției de producere<br>SRL “BOTACI”                                                                                                                   | SRL “BOTACI”                                                                                     | Contract<br>unic | 53053,32   | 0,1 | Nr.07/11-<br>2019 din<br>07 noiembrie<br>2019  |
| <b>14</b> | Servicii de conectare<br>a iluminatului<br>electric a posturilor<br>vamale BIROUL<br>VAMAL CENTRU                                                                                                                     | BIROUL VAMAL<br>CENTRU                                                                           | Contract<br>unic | 107499,40  | 0,1 | Nr.76/19 din<br>12 decembrie<br>2019           |
| <b>15</b> | Lucrările de renovare<br>iluminatului stradal<br>/demonstarea<br>infrastructurii/, situat<br>pe bd. Calea<br>Orheiului, Chișinău.                                                                                     | Întreprindere<br>Municipală<br>REȚELELE<br>ELECTRICE DE<br>ILUMINAT<br>„LUMTEH”                  | Contract<br>unic | 276 000,00 | 1   | Nr. 07/12-<br>2020 din<br>decembrie<br>2020    |
| <b>16</b> | Proiectarea LEC -<br>0.4Kv la IMSP SR<br>Causeni, in<br>or.Causeni,str<br>Iu.Gagarin,54 LEC-<br>0.4Kv(01/2019-<br>AEE)                                                                                                | IMSP SR Căușeni „<br>Ana și Alexandru”                                                           | Contract<br>unic | 192024,10  | 0,7 | Nr. 27/07-<br>2021 din 2021                    |
| <b>17</b> | Lucrări de instalare a<br>sursei alternative<br>(generator) de curent<br>electric la blocul<br>spitalicesc și<br>depozitul de frigidere<br>din cadrul IMSP<br>Spitalul<br>Dermatologie și<br>Maladii<br>Comunicabile. | Institutia Medico-<br>Sanitara Publica<br>Spitalul<br>Dermatologie si<br>Maladii<br>Comunicabile | Contract<br>unic | 56 671,63  | 0,6 | Nr. 30/05a-<br>2022 din mai<br>2022            |
| <b>18</b> | Lucrări de instalare a<br>sursei alternative<br>(generator) de curent<br>electric la blocul<br>spitalicesc și<br>depozitul de frigidere<br>din cadrul IMSP                                                            | Institutia Medico-<br>Sanitara Publica<br>Spitalul<br>Dermatologie si<br>Maladii<br>Comunicabile | Contract<br>unic | 193 140,18 | 0,6 | Nr. 30/05b-<br>2022 din mai<br>2022            |

|    |                                                                                                  |                                                                                                                                    |                 |            |     |                                                                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile.                                                   |                                                                                                                                    |                 |            |     |                                                                                                       |
| 19 | Primăria sat. Cojusna r-nul Strasenii. Proiect de execuție Nr. 2022-03/28 REAE                   | Extinderea rețelelor de canalizare și reabilitarea stației de pompare locală din sat. Cojusna pe terenul situat în r-nul Strasenii | Subantrepr enor | 129 575,92 | 0,8 | Nr. 30/12-din decembrie 2022                                                                          |
| 20 | Lucrări de montare a cabluri electrice de conexiune generator electric în postul de transformare | “CARMEZ PROCESSING” SRL                                                                                                            | Contract unic   | 47 105,87  | 0,2 | Nr. 24/01-2023 din ianuarie 2023                                                                      |
| 21 | Reparația capitală ID-0,4 kV PT-155 din incinta Postului vamal Leușeni                           | Serviciul Vamal, Postului vamal Leușeni                                                                                            | Contract unic   | 343 477,16 | 0,4 | Nr. 05a/12-2023 a lucrarilor executate conform Devizului Local nr. 23/10a-2023 pe decembrie anul 2023 |
| 22 | Reparația transformatoarelor la PT-155 din incinta Postului vamal Leușeni                        | Serviciul Vamal, Postului vamal Leușeni                                                                                            | Contract unic   | 48 593,59  | 0,1 | Nr. 05/12-2023 a lucrarilor executate conform Devizului Local nr. 23/10-2023 pe decembrie anul 2023   |
| 23 | Reparația capitală a liniilor electrice aeriene în Postul Vamal Hîrbovăț                         | Biroul Vamal Centru, Postul Vamal Hîrbovăț                                                                                         | Contract unic   | 87 446,46  | 0,2 | Nr. 06/03-2024 a lucrarilor executate conform Devizului Local nr. 15/01-2024 pe martie anul 2024      |

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: “AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o                  | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2                                     | 3                    | 4                                        |
| <b>Utilaj</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 1.                       | Completare p/u excavator (foarfece ,ciocan) 24 t                                                                                                                                                                                                                         | 1 buc                                 |                      | v                                        |
| 2.                       | Excavator 24t                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 buc                                 |                      | v                                        |
| 3.                       | Manipulator MAN TGA 26.463 5,5t                                                                                                                                                                                                                                          | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 4.                       | Autoturn MAN TGL 7.150 22,0m                                                                                                                                                                                                                                             | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 5.                       | Ford Tranzit T350 3,5t                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 6.                       | Mașină de taiat beton EK7651H 3,0 kW                                                                                                                                                                                                                                     | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 7.                       | Mașină de taiat beton GSF16-2 13HP 120 kg                                                                                                                                                                                                                                | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 8.                       | Mai/Compactor cu un picior GRT75-1 79kg 5,5HP                                                                                                                                                                                                                            | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 9.                       | Generator Firman SPG 6500, Benzină 220V 5,5 kW                                                                                                                                                                                                                           | 2 buc                                 | v                    |                                          |
| 10.                      | Compresor Einhell TH-AC 200/40 OF 140 l/mim 220V 1,1 kW                                                                                                                                                                                                                  | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 11.                      | Aparat de sudat Kraft KT225 225A                                                                                                                                                                                                                                         | 2 buc                                 | v                    |                                          |
| 12.                      | Ciocan rotopercutor Einhell TE-RH 38E, 1050W, 500RPM, 9J                                                                                                                                                                                                                 | 2 buc                                 | v                    |                                          |
| 13.                      | Ciocan rotopercutor Einhell TCRH800, 800W, SDS Plus                                                                                                                                                                                                                      | 2 buc                                 | v                    |                                          |
| 14.                      | Masină de înșurubat și găurit cu acumulator Li-ion Einhell TE-CD 12 X-Li, 12 V, 1,3 Ah, 1300 RPM                                                                                                                                                                         | 2 buc                                 | v                    |                                          |
| 15.                      | Polizor unghiular Einhell TE-AG 125/750, 750W                                                                                                                                                                                                                            | 2 buc                                 | v                    |                                          |
| 16.                      | Polizor unghiular Makita GA9020F, 2,2kW 180mm                                                                                                                                                                                                                            | 2 buc                                 | v                    |                                          |
| 17.                      | Betonieră LIMEX 190LLS, 125l                                                                                                                                                                                                                                             | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 18.                      | Presă de cablu 10-240mm2 YQK-240                                                                                                                                                                                                                                         | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| <b>Aparate de măsură</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 19.                      | Megaohmetru UNI-T UT513                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 20.                      | Ohmetru UNI-T UT521                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 21.                      | Multimetru UYIGAO UA78A <sup>+</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 22.                      | Clește de măsurat curent AXIO met AX2040                                                                                                                                                                                                                                 | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 23.                      | Luxometru LX-1330B                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| 24.                      | Metru LASER BOSCH GLM250VF                                                                                                                                                                                                                                               | 1 buc                                 | v                    |                                          |
| <b>Altele</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                      |                                          |
| 25.                      | Echipament p/u lucru cu cablu (cuțite, role diferite ș.a.)                                                                                                                                                                                                               | 2 set                                 | v                    |                                          |
| 26.                      | Scule manuale (clește, chei, ciocane, foarfece, dălți, fereștrăie, topoare, șurubelnițe)                                                                                                                                                                                 | 2 set                                 | v                    |                                          |

Semnătura, \_\_\_\_\_

(semnătura autorizată)

Negrescu Alexandru, în calitate de Administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L.  
(denumirea/numele ofertantului)

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția               | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
|---------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1       | 2                     | 3                      | 4                                       | 5                                                                            | 6                                                     |
| 1       | Electrician autorizat | Superioare             | 15                                      | 24                                                                           | Nr. EA 113 din 02.02.2024                             |
| 2       | Diriginți de șantier  | Superioare             | 15                                      | 24                                                                           | Seria 2021-DLS<br>Numărul 0522<br>23.06.2026          |
| 3       | Diriginți de șantier  | Superioare             | 18                                      | 30                                                                           | Seria 2021-DȘ<br>Numărul 1293<br>05.03.2026           |
| 4       | Maiștri               | Medii                  | 6                                       | 16                                                                           |                                                       |
| 5       | Electromontor         | Medii                  | 6                                       | 8                                                                            |                                                       |
| 6       | Electromontor         | Medii                  | 8                                       | 14                                                                           |                                                       |
| 7       | Electromontor         | Medii                  | 10                                      | 9                                                                            |                                                       |
| 8       | Electromontor         | Medii                  | 16                                      | 7                                                                            |                                                       |

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 | Nu sunt                                        |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: semnătura electronică

Nume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: "AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE" SRL

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
” Servicii de proiectare și lucrări de instalare a panourilor fotovoltaice la clădirea  
administrativă a Primăriei com. Bubuieci”

(denumirea)

#### 1. Părți contractante ( agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_
- b) \_\_\_\_\_
- c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării: 21.11.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Negrescu Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: „AJUSTAREA REȚELELOR ELECTRICE” S.R.L.