

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

“Lucrări de reparație capitală a clădirii stației de salvatori și pompierii .”

2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. MD-2019-04-15-000064-1-11/36 din 15.04.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **” Primăria comuna Mingir. ”**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **108 324, 00 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului **108 324, 00 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 30 zile
- b) efectiv realizată 30 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :luna octombrie 2016

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data : 21/ mai/ 2020

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **„Vega Total” S.R.L.**



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

“Lucrări de reparație în cadrul secției medicina de familie.”

2. Numărul și data contractului **Contract de Antrepriza Nr. 40 din 05.12.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului ” **Centrul Consultativ Diagnostic MA al RM.**”

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **99 090, 00 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului **99 090, 00 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 30 zile

e) efectiv realizată 30 zile

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : 31 /ianuarie / 2020

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Vega Total**” S.R.L.

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

***“Lucrări de reparație a scarilor și copertinelor la gradinita de copii ”Albinuta”
din s. Cucoara, r. Cahul.”***

2. Numărul și data contractului ***Contract de Antrepriza Nr. 59 din 03.12.2018***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***”Primăria comuna Cucoara .”***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **93 310, 00 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului **93 310, 00 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 30 zile

h) efectiv realizată 30 zile

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : 31 / ianuarie / 2020

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele ***„Vega Total” S.R.L.***

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

**“Schimbarea învelitorii acoperișului Blocului ”A” al L.T. ”Grigore Vieru”
din comuna Borogani, r.Leova”**

2. Numărul și data contractului **Contract de subantrepriza Nr. 6 din 13.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”Elve-Construct SRL.”**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **234 490, 00 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului **234 490, 00 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 30 zile

n) efectiv realizată 30 zile

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : 31 / ianuarie/ 2020

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele **„Vega Total” S.R.L.**

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

“Lucrării de termoizolare la Gimnaziul ”Ion Creangă” cu sediul în comuna Zîrnești, r. Cahul”

2. Numărul și data contractului **Contract de subantrepriza Nr. 4 din 11.06.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”Elve-Construct SRL.”**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **347 575, 00 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului **347 575, 00 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 30 zile

q) efectiv realizată 30 zile

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : 31 / ianuarie / 2020

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele **„Vega Total” S.R.L.**

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

“Lucrării de reparație capitală a et. IV și bucătăriei în căminul nr. 2”

2. Numărul și data contractului **Contract de antrepriza Nr.13 din 03.12.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **”I.P Centrul de Excelență în Economie și Finanțe.”**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **149 367, 00 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului **149 367, 00 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată 30 zile

t) efectiv realizată 30 zile

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data : 31/ ianuarie/ 2020

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez
oferta pentru și în numele **„Vega Total” S.R.L.**

FORMULARUL F 3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

***“Lucrării de reparație a copertinelor de umbrire pentru copii (7buc) la Grădinița de copii
”Garofița” din s. Mingir, r. Hîncești”***

2. Numărul și data contractului ***Contract de antrepriza Nr.95 din 15.10.2018***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***”Primăria comuna Mingir.”***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***antreprenor***
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **540 655, 00 lei** _____

b) finală

(la data finalizării contractului **540 655, 00 lei** _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată 30 zile

z) efectiv realizată 30 zile

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data : 31/ianuarie / 2020

Sumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele ***„Vega Total” S.R.L.***

