


**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari privind reparatia incaperilor amplasate la etajele 9, 10, 11, 12, 13, 14 ale cladirii admini	<b>DIR GEN ADM CLAD GUVER RM</b>	Antreprenor general	<b>11 284 796</b>	2 luni	Proces verbal de receptie la terminarea lucr. Din 30,12,2020
2	Lucrari interioare în vederea amplasarii magazinului Dulcinella	<b>Dulcinella SA</b>	Antreprenor general	<b>2,082,935.49</b>	3 luni	Conform facturilor fiscale 21,01,2021
3	Lucrari de constructie-montaj la Statia cu mult carburant	<b>DERANG-PLUS SRL</b>	Antreprenor general	<b>2,073,636.94</b>	3 luni	Conform facturilor fiscale din 02.02.2021
4	Casa de odihna, hangar pentru barca si cheu pentru acostare ambarcatiunii de tonaj mic r-nul Dubasari	<b>FINPEX PRIM ACTIV SRL</b>	Antreprenor general	<b>765,261.46</b>	2 luni	Conform facturilor fiscale din 27.04.2021
5	Reconstructia cladirii existente in gradinita de copii tip P+E, str.Stefan cel Mare, s.Magdacesti,	<b>Primaria Magdacesti</b>	Antreprenor general	<b>12 562 285</b>	12 luni	Proces verbal de receptie la terminarea lucr. Din 07.12.2021
6	Reconstructia cladirii Oficului Medicilor de familie din s.Izbiste conf.PV	<b>Centrul de Sanatate Criuleni</b>	Antreprenor general	<b>3 841 019,9</b>	S.R.L.12 luni	Conform facturilor fiscale din 09.12.2021



7	Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice la IM Dendrariu	<b>Parcul Dendrariu IM</b>	Antreprenor general	<b>1 680 453</b>	4 luni	Conform facturilor fiscale din 15.12.2021
8	Lucrari de reconstrucție la blocul A a gimnaziului din satul Isnovat r.Criuleni	<b>Gimnaziul Isnovat IP</b>	Antreprenor general	<b>692,890.09</b>	3 luni	Conform facturilor fiscale din 28,02,2022
9	Lucrari de reparatie capitala a Salii de conferinte si incaperilor aferente in cadrul Institutului de Stiinte ale Educatiei	<b>Institutul de Stiinte ale Educ</b>	Antreprenor general	<b>2 654 154</b>	6 luni	Conform facturilor fiscale din 15,03,2022
10	Reconstrucția cu supraetajare a centrului Comercial str.Varlaam 63/5	<b>CENTRUL II S.A</b>	Antreprenor general	<b>10 205 777</b>	12 luni	Conform facturilor fiscale din 03,06,2022
11	Lucrari de finisari interioare la complex de productie cu depozite	<b>Ecolux SRL</b>	Antreprenor general	<b>3 734 889</b>	3 luni	Conform facturilor fiscale din 21.06.2022
12	Renovare a sistemului public de iluminat si constructia unui sistem integrat inteligent in mun. Cahul	<b>Street Lighting SRL</b>	Subantreprenor	<b>11 769 906</b>	8 luni	Conform facturilor fiscale din 23.08.2022

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: 

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**



**DECLARAȚIE**  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului


Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Baza de producere	1 unit		+
2	Autoturn AP-17	2 unit	+	
3	Autocamion	3 unit	+	
4	Excavator	2 unit	+	
5	Automobil de foraj GAZ-66	1 unit	+	
6	Aparat de sudat	2 unit	+	
7	Automacara 16tKC-4561	1 unit		+
8	Laborator electric mobil	1 unit		+
9	Agregat pentru pregătirea betonului	4 unit	+	
10	Compresor mobil cu stație electrică	1 unit	+	
11	Set de instrumente pentru lucrări diverse	4 unit	+	
12	Mașină de tăiat metal și piatră (bolgarca)	8 unit	+	
13	Perforator	3 unit	+	
14	Nivelier H-3	1 unit	+	
15	Mașină de găurit	4 unit	+	
16	Mașină pentru prepararea mortarului și betonului, acționată electric	12 unit	+	
17	Set de schele	80 unit	+	
18	Set de cofraje	15 unit	+	
19	Trape de ridicare pe stâlpi din beton	2 compl	+	
20	Aspirator ASA 50L , căl.ă: 35	1 unit	+	
21	Masina de slefuit pereti si tavane	1 unit	+	
22	Puverizator classic 390PC Stand 240V	1 unit	+	
23	Ciocan rotopercurtor	8 unit	+	
24	Ferestrau cu lant electric 2400W	2 unit	+	
25	Fierestrau circular Corvet-11M	2 unit	+	
26	Aparat mecanic pt dispers. sau pulver.lichid	2 unit	+	
27	Ciocan demolator	3 unit	+	
28	Polizor unghiular	5 unit	+	
29	Aparat de slefuit Mirka Deros 650cv 150mm	2 unit	+	
30	Masina de curatat cu presiune	1 unit	+	

Semnat:

Nume: CASAP IURIE

Funcția în cadrul întreprinderii: ADMINISTRATOR

Denumirea întreprinderii: GALICUS S.R.L.



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
1	Administrator	Studii superioare Inginer-mecanic 30 ani	20 ani		Casap Iurie
2	Inginer, Șef de sector	Studii superioare Inginer 11 ani	10 ani		Casap Ion
3	Diriginte de șantier construcții civile, industriale și agrozootehnice	Studii superioare, 10 ani	10 ani		Adiev Ilmurat Nr.1237 din 12.02.21
4	Diriginte de șantier, apeduct, canalizare, Incalzire, ventilare	Studii superioare, 7 ani	7 ani		Olaru Vladimir Nr.0563 din 22.02.2022
5	Diriginte șantier rețele electrice	Studii superioare, 7 ani	7 ani		Prodan Vladislav Nr.0585 din 22.02.22
6	Șofer	Studii	5 ani		Marjevschi Vadim
7	Șofer Excavator	Studii	10 ani		Cebotari Mihail
8	Muncitori (diverse specialități)	Studii medii	10-15 ani		30 persoane

Semnat:

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

**„GALICUS” SRL**  
denumirea, numele

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **”Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice la parcul DENDRARIU.”**
2. Numărul și data contractului: **Nr. ocds-b3wdp1-MD-1620336423766** din 16 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Î.M. Parcul „Dendrariu”**
4. Adresa beneficiarului: **MD-2064, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. George Enescu, 5**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **contractant unic, antreprenor general, ”Galicus S.R.L.”**
7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
  - a) inițială / **1 680 453.77 lei moldovenești TVA /**  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală / **1 680 453.32 lei moldovenești TVA /**  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
  - a) Contractată **60 zile**
  - b) efectiv realizată **90 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Act de recepție la terminarea lucrărilor f/nr.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Casap Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**


Denumirea firmei și sigiliu: **GALICUS S.R.L.**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Geen Light moldova- Modernisation and Saving Energy in Street Lighting.”financed by EU**
2. Numărul și data contractului: **GLM 04/18/Ocnita din 17 iulie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or.Ocnita**
4. Adresa beneficiarului: **or.Ocnita, str.Mihai Viteazul nr.1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **contractant unic, antreprenor general, „Galicus S.R.L.”**
  
7. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
  - a) inițială / **1 393 241.28 lei moldovenești TVA** / (71 485.13 euro)  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală / **1 393 241.28 lei moldovenești TVA** / (71 485.13 EUR)  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
  - d) Contractată **120 zile**
  - e) **efectiv realizată 111 zile**
  - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Act de recepție a lucrarilor din 03 octombrie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat: 

Nume: **Casap Iurie**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **GALICUS S.R.L.**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **”Geen Light moldova- Modernisation and Saving Energy in Street Lighting.”financed by EU**
2. Numărul și data contractului: **GLM 04/18/Cantemir din 17 iulie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or.Cantemir**
4. Adresa beneficiarului: **or.Cantemir, str.Trandafirilor 2**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **contractant unic, antreprenor general, ”Galicus S.R.L.”**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
  - a) inițială / **2 707 958.78 lei moldovenești TVA / (138 613.37 euro)**  
(la data semnării contractului):
  - b) finală / **2 707 958. 78 lei moldovenești TVA / (138 613.37 EUR)**  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
  - g) Contractată **120 zile**
  - h) **efectiv realizată 111 zile**
  - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Act de receptivă a lucrarilor din 28 octombrie 2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat:   
Nume: **Casap Iurie**  
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
Denumirea firmei și sigiliu: **GALICUS S.R.L.**



**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **”Lucrari privind reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public stradal.”**
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriza Nr. 30 din 07 februarie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria or.Nisporeni**
4. Adresa beneficiarului: **or.Nisporeni, str.Alexandru cel Bun 55**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **contractant unic, antreprenor general, ”Galicus S.R.L.”**
7. Valoarea contractului  
exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
  - a) inițială / **4 438 644.31 lei moldovenești TVA** /  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală / **4 396 526.56 lei moldovenești TVA** /  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Durata de execuție a lucrării (luni)
  - j) Contractată **3,5 luni**
  - k) efectiv realizată **12 luni**
  - l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal la terminarea lucrărilor nr.01 din 29 august 2019**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_  
Semnat:   
Nume: **Casap Iurie**  
Funcția în cadrul firmei: **Administrator**  
Denumirea firmei și sigiliu: **GALICUS S.R.L.**





**DECLARAȚIE  
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului :”**Renovare a sistemului public de iluminat si constructia unui sistem integrat inteligent in mun. Cahul.**”
2. Numărul și data contractului: Contract de subantrepriza Nr. 08 din 06 ianuarie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Street Lighting SRL**
4. Adresa beneficiarului: **mun.Chisinau, or.Cahul.**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor ”Galicus S.R.L.”**
  
7. Valoarea contractului exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul
  - a) inițială / **11 769 906.43**lei moldovenești TVA /  
(la data semnării contractului ):
  - b) finală / **11 769 906.43**lei moldovenești TVA /  
(la data finalizării contractului)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Durata de execuție a lucrării (luni)  
m) Contractată **8 luni**  
n) efectiv realizată **8 luni**  
o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Proces Verbal de recepție la treminarea lucrurilor din 23.08.22**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu au fost**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:

Semnat:

Nume:

**Casap Iurie**

Funcția în cadrul firmei:

**Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu:

**GALICUS S.R.L.**

