

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul, **Valeriu Severin** în funcție de Director general, reprezentant al ofertantului **FȘP „Universinț” SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Servicii de proiectare privind expertizarea podului poziționat pe drumul public R14.2 Unguri – Otaci, km 7,600** pentru suma fără TVA de **256.569,00 (două sute cincizeci și șase mii cinci sute șizeci și nouă lei 00 bani) MDL**, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **51.314, 00 (cincizeci și unu mii trei sute paisprezece lei 00 bani) MDL**.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, până la **20.04.2025**.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci) zile**, respectiv până la data de **16 februarie 2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.
(se bifează opțiunea corespunzătoare)
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 30 / decembrie / 2024

Valeriu Severin,

în calitate de **director general**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
FȘP „Universinț” SRL



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor - (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de scrisoare de garanție bancară eliberată de banca comercială, în cuantum de **5%** (din prețul total ofertat) și constituie **15.394,00** MDL.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate constituie 1 lună calendaristică după termenul limită de execuție.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 10 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 10 zile calendaristice.

Ofertant,



Valeriu Severin

Director general

FȘP „Universinț” SRL

Deviz de execuție expertizei de pod № _____
pentru îndeplinirea lucrărilor neplanificate a construcției de pod (Tip 8)

№ d/e	Caracteristica construcției				Valoarea coeficienților				Reproducerea coeficienților de corecție, $\prod K_i$	Sinecostul, lei, MD., $C_{ce\bar{a}}$	Profit (6%), lei MD. , P	Cost DEVIZ, lei MD., C
	Denumirea	Lungimea totala a constr., m	Lățimea totală, m (medie)	Suprafața totală F , m ²	A	C	m	$K_{\tau 0}$				
1	2	3	4	5				6		7	8	9
Costuri determinate conform CP L.00.00:2020 "Prețuri de referință pentru lucrări de inspectare, diagnosticare, încercare, stabilirea stării tehnice a lucrărilor de artă (poduri, podețe) amplasate pe drumuri",												
Salariu mediu zilnic a executanților lucrării SM (3.Π.) lei/zi/8 ore (ex: 94,60 lei/h sim.III an 2024)										$3\Pi_{cp}$	756,8	
Coeficientul de coraport dintre salariu și costul serviciilor (dependent de tipul lucrării și calificarea personalului, stabilit de executantul serficiilor/furnizor)										$K_{\tau n}$	0,52	
Formula de calcul a sinecostului serviciilor/lucrărilor										$C_{ce\bar{a}}=(A+C\cdot F^m) \cdot K_{\tau 0} \cdot \prod K_i \cdot 3\Pi_{cp}/K_{\tau n}$		$C=C_{ce\bar{a}}+P$
1	Expertizarea podului de piatra pozitionat pe drumul public R14.2 Unguri-Otaci, km 7,600 (Monument Arhitectural, cu nr.1683, an.1829)	34,7	7,62	264,414	16	3,4	0,53	1,00	1,65	195794,83	11747,690	207542,52
	TOTAL:										207542,52	
	TVA 20%										41508,50	
	TOTAL inclusiv TVA										249051,02	

TOTAL: doua sute cincizeci si sase mii cinci sute douazeci si doua, 55 lei

- NOTĂ:
- Beneficiarul va pune la dispoziție toată documentația de proiect.
 - În cost sunt icluse și cheltuielile de urnă, deplasări, etc.
 - Devizul este alcătuit fara calculul incercarilor dinamice sau statice a construcției.

Ofertant: FȘP "Universinij" S.R.L.
Director general:
" _____ " _____ a.2024
V. Severin

Coef. de coretie	Valoarea
K_{η}	1,00
K_{ρ}	1,00
K_{c1}	1,00
K_{c8}	1,30
K_{p1}	1,06
K_{p5}	1,20
K_{di}	1,00
$\prod K_i$	1,65

Deviz pentru lucrările topografo-geodezice

Beneficiar: Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Obiectul achizițiilor: Studiul privind expertizarea podului poziționat pe drumul public
R14.2 Unguri – Otaci, km 7,600

Nr. d/o	Denumirea și categoria lucrărilor	NCM L.02.12-1:2018	Unitatea de măsură	Categori a de complexi tate	Costul unei unități	Coeficientul conform notelor din tabele	Coeficient total	Numărul (volumul)	Valoarea
1	Prospecțiuni inginero-geodezice, drum de categoria tehnica - IV	tab. 5, p. 5	ha	2	2824	$(1,0+0,15+0,2+0,3)*1,92$	3,17	2,00	17893
Total de câmp I									17893
2	Lucrări de birou pentru drum	tab. 5, p. 5	ha	2	1078	$(1,0+0,75+0,15)*1,92$	3,65	2,00	7865
Total lucrări camerale II									7865
3	Cheltuielile pentru transportul intern	tab. 1, p.2	10,70%		17893	1,00	1,00		1915
4	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.10	6,00%		19807	2,50	2,50		2971
5	Cheltuielile pentru transportul extern	tab. 2, p. 2	14,80%		19807	1,00	1,00		2931
Total III									5903
Total I + II +III									31661

Nota:

Au fost aplicați următorii coeficienți:

1,15 - executia prospectiunilor in conditii de achitarea soldei de campanie, nota 3.11

1,2 - întocmirea planului comunicațiilor subterane pe teritorii neconstruite, nota 4 tab.5

1,3 - cercetarea detaliilor căminurilor de comunicații, nota 5 tab. 5

1,15 - realizarea planurilor inginero-topografice ale teritoriului neconstruit si construit nota 6 tab.5

1,75 - întocmirea planurilor (profilelor longitudinale) în format electronic și pe suport hîrtie, lucrări de birou . 3.12 d);

1,92- Coeficient de indexare 2024

Ofertant: Director general FSP "Universinij" SRL
V. Severin

DEVIZ
pentru lucrările inginero-geologice

1. Beneficiar: **ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"**

2. Ofertant: **FSP "Universinij" SRL**

3. Denumire obiect: **Studiul privind expertizarea podului poziționat pe drumul public R14.2 Unguri – Otaci, km 7,600.**

Nr. crt.	Descriere lucrari	Culegere de preț NCM L.02.12-2:2018	Unitate	Cat.	Cantitate	Preț (MDL)	Coeficient	Preț curent (MDL)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Lucrări de teren								
1	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	0,2	476	1,25	119
2	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	0,2	251	1,3	65
3	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	1	520	1,3	676
4.1	Foraj percutat cu cablu D=168mm	Tab. 15 § 2	m.l.	I	15	272	1	4080
4.2		Tab. 15 § 2	m.l.	II	15	305	1	4575
4.3		Tab. 15 § 2	m.l.	III	10	403	1	4030
5.1	Monolite de la ad. 0-10m	Tab. 49 § 1	mon.		5	316	1	1580
5.2	Monolite de la ad. 10-20m	Tab. 49 § 2	mon.		5	422	1	2110
6	Reperaj planimetric si altimetric intre puncte	Tab. 83 § 1	punct	III	2	149	1	298
Total lucrări de teren								17533
7	Transport intern	Tab. 1 § 1	%		3,6	17533	1	631
8	Transport extern	Tab. 2 § 2	%		14,8	18164	1	2688
9	Organizarea și lichidarea lucrărilor	p. 3.9	%		6	18164	1	1090
Total cap. I								21943
II. Lucrări de laborator								
10	Proprietăți fizice simple/ plastic.	Tab. 55 § 1, 4	determ.		10	413	1	4130
11	Analiza granulometrică a pământului (fr. 10 - 0.001mm)	Tab. 54 § 21	determ.		10	270	1	2700
12	Încercarea la compresiune a paminturilor	Tab. 54 § 30	determ.		5	193	1	965
13	Forfecare neconsolidată	Tab. 55 § 23	determ.		4	1516	1	6064
14	Complexul determinarilor umiditatii optime si densitataii maxime a pamintului	Tab. 5 § 10	determ.		4	939	1	3756
Total cap. II								17615
III. Lucrări de birou								
15	Procesare de birou a datelor	Tab. 74 §1	m.	III	40	130	1	5200
16	Cercetare de recunoastere a traseului	Tab. 5 § 1, 5	km	III	0,2	356	1,25	89
17	Observatii pe traseu la realizarea hartii	Tab. 6 § 3	km	III	0,2	25	1,3	7
18	Descrierea punctelor de observatie	Tab. 7 § 1, 2	punct	III	1	324	1,3	421
19	Prelucrarea de birou a datelor de laborator	Tab. 78 § 1	%		20	17615	1	3523
20	Elaborarea raportului	Tab. 79 § 4	%	III	13	8723	1,25	1417
Total lucrări de birou								10657
Total cu actualizare preturi 2024								96413

Director FSP "Universinij" SRL

V. Severin

Deviz

prospecțiuni hidrologice și hidraulice. Culegere de prețuri 1982.

Studiul privind expertizarea podului poziționat pe drumul public R14.2 Unguri – Otaci, km 7,600.

Beneficiar: ÎS "Administrația de Stat a Drumurilor"

Ofertant: FSP "Universinij" SRL

Nr. crt.	Caracteristica întreprinderii, clădirei, construcției sau tipul lucrărilor	Numerele compartimentelor,secțiunilor, tabelor, paragrafelor și punctelor, indicațiilor la subcapitolului sau capitolului. Indicatorului de prețuri de referință pentru lucrările de proiectare (prospecțiuni) în construcție	Calculul prețului curent (Pc)					Suma (ruble)
			Preț	Coeficienți		Coef. de iarnă	Volumul lucrării	
1	Prospecțiuni recognitive (cercetare) a riului, km perioada iarna	Tab.313 §-1 categoria 1 preț-8,2 coef-0,6 notă.1, (modificări IC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5 coef-1,17	8,2	0,60	1,17	1,0	1,5	9
2	Fixarea altitudinii NAM la diferite distanțe de secțiunea morfologică	Tab.129 §-1 categoria 1 preț-46 coef-1.32 (modificări IC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32		1,00	1	61
3	Investigații pentru calcularea scurgerii apei de suprafață de pe bazinul hidrografic cu aria 20-50km²	Tab.148 §-6, preț-21 coef-1.32 (modificări IC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	21,0	1,32			1	28
4	Aprecierea declivității momentale a oglizii apei pe țăruse pentru 0,5 km	Tab.130 §-1 preț- 46 coef-1,32 (modificări IC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	46	1,32	1	1,00	0,5	30
5	Amplasarea și nivelmentul secțiunei morfologice, 0,3km	Tab.128 §-1 categor 1 preț-41 coef-1.32 (modificări IC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.3	41	1,32		1,00	0,3	16
6	Măsurarea adâncimei apei în scțiunea pregătită anterior pentru lățimea râului pînă la 20m, pentru 3 secțiuni	Tab. 316 §-5 preț-7,4 coef-1,17 (modificări IC № 22 din 1990) tab.3.§-1.pct.5	7,40	1,17	1	1,00	3	26
7	Total lucrări în teren							170
8	Transport Intern	Pct.8 Tab.4 §-2 preț- 9/100=0,09% (modificări IC № 22 din 1990) pct.8 coef suplentar - 1,25	170	1,25	0,09			19
9	Total lucrări în teren și transport intern		170	+	19	=		189

10	Organizarea și lichidarea lucrărilor	Pct.13 Tab.6 §-5 preț (3,3+2,7)/100=0,06 % (modificări FC № 22 din 1990) pct.13 tab.6 nota1 coef - 2,5	189	2,5	0,06				28
11	Transport Extern	Pct.9 Tab.5 §-2, preț-14/100=0,14% (modificări FC № 22 din 1990) pct.9 coef -1,4	189	0,14	1,4				37
12	Total lucrări în teren și transport								254
16	Colectarea zilnică a debitului maximal de apă ani	Tab.322 §-2 preț -3,2 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	5,20	1,17				50	304
13	Construcția curbei debitelor prin metoda hidraulică	Tab.323 §-43 preț -32 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	32	1,17				3	112
14	Determinarea scurgerii maximele cu formula intensității limite	Tab.323 §-77 preț -38 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	38	1,17	1			1	44
15	Determinarea scurgerii maximele cu formula empirică de reducere	Tab.323 §-78 preț -17 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	17	1,17	1			1	20
16	Determinarea scurgerii maximal prin metodă indirectă	Tab.323 §-76 preț -13, (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	13	1,17				1	15
17	Compunerea scurtă a raportului hidrometeorologic	Tab. 324 §-1 preț-1156 notă 4 coef- 0,4 (modificări FC № 22 din 1990) Tab.3 §-2. pct.5 coef-1,17	1156	0,4	1,17			1	541
18									
19	Total lucrări camerale (Ruble)								1037
20									
21	Total lucrări camerale și de teren (ruble)				254	+	1037	=	1291
22									
23	Index de modificare a prețurilor la lucrări de proiectare și prospecțiuni	21,2	Scrisoarea Min Fin №3261-01-07 din 21.12.2007 coef- 21,2	21,2	x	1291	=	lei	27372
24	Calculul hidraulic	NCM L.02.11- 4:2013 tab.8, pct. 1.1,6	0,059	60000	1,00			lei	3540
25	TOTAL							lei	30912

**Ofertant: Director general FȘP "Universinij" SRL
V. Severin**