



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ **Primaria Orasul Vulcănești** _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1659968155774** din **25.08.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «**Капитальный ремонт системы отопления «Детский сад №3, №7» г. Вулканешть**» (denumirea contractului de achiziție publică), noi «**Sud-Terra**» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **25.08.2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

**DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei**

Către _____ **Primaria Orasul Vulcănești** _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «**Капитальный ремонт системы отопления «Детский сад №3, №7» г. Вулканешть**» prin procedura de achiziție - **Запрос ценовых оферт (работы)** (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **26.09.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **25.08.2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat
«Sud-Terra» SRL
(semnătura autorizată)



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.10
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Капитальный ремонт системы отопления «Детский сад №3, №7» г. Вулканешть»
(denumirea lucrărilor)

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2022	
	10 zile	30zile
Lucrări organizatorice și pregătitoare		
1.Centrala termica gradinita de copii №7		
1.1.Lucrari de montare		
1.1.1.Montarea sau intercalcarea pe conducte a fittingurilor		
1.1.2.Montarea mufelor		
1.1.3. Teava din politilena armata		
1.1.4.Izolarea tevilor		
1.1.5.Piesa de racordare		
1.1.6. Radiatoare din otel		
1.1.7.Distribuitor/collector din cupru		
1.1.8.Armaturi in statie		
2.Centrala termica gradinita de copii №3		
2.1. Lucrari de montare		
2.1.1.Cazan de preparare agent termic pentru incalzire		
2.1.2.Robinet de trecere		
2.1.3. Montarea sau intercalcarea pe conducte a fittingurilor		
2.1.4. Montarea mufelor		
2.1.5. Teava din politilena armata		
2.1.6. Izolarea tevilor		
2.1.7. Piesa de racordare		
2.1.8. Radiatoare din otel		
2.1.9. Distribuitor/collector din cupru		
2.1.10. Armaturi in statie		
Transferul obiectului către client		

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Reconstrucția sistemului de încălzire a clădirii centrale de învățământ a Colegiului «M.Ciachir» mun.Comrat»**
2. Numărul și data contractului: **nr. 8-2021 din 28.06.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Colegiul «M.Ciachir»**
4. Adresa beneficiarului: **str.Lenina 160**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	388 362.83	21 575.71
b) finală(la data finalizării contractului)	388 362.83	21 575.71
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: **6 (sase) luni**
 - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 23.09.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.08.2022

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Капитальный ремонт общежития №8»**
2. Numărul și data contractului: **Nr.2 din 13/08/2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Светловский Аграрно-технический Колледж**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Ленина 22**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială(la data semnării contractului)	5 654 449,60	332 614,68
---	---------------------	-------------------

b) finală(la data finalizării contractului)	5 654 449,60	332 614,68
---	---------------------	-------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni) _____

b) contractată: **17 (saptesprezece) luni**

b) efectiv realizată: **17 (saptespreze) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 16.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.08.2022

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: «Капитальный ремонт IV этажа общежития Комратского Государственного Университета»

2. Numărul și data contractului: **nr. 49/21 din 29.06.2021**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Universitatea de Stat din Comrat**

4. Adresa beneficiarului: **mun.Comrat, str.Galatan, 17**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului) **2 258 404.05**

125 466.89

b) finală(la data finalizării contractului) **2 258 404.05**

125 466.89

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată: **8 (opt) luni**

b) efectiv realizată: **6 (sase) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 21.01.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îșisustțineexperiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.08.2022

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: « Ремонтные работы в детском саду №6 мун.Комрат.»
2. Numărul și data contractului: **nr. 190 din 21.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Третьякова,36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - k) antreprenor asociat
 - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 450 032,95	85 296,05
b) finală(la data finalizării contractului)	1 450 032,95	85 296,05
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: **4 (patru) luni**
 - b) efectiv realizată: **4 (patru) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 25/10/2018.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.08.2022

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **«Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат»**
2. Numărul și data contractului: **nr. 205 din 05.07.2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун.Комрат**
4. Adresa beneficiarului: **ул.Третьякова 36**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - n) antreprenor asociat
 - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 248 962,98	69 220,17
b) finală(la data finalizării contractului)	1 248 962,98	69 220,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată: **1 (o) luna**
 - b) efectiv realizată: **1 (o) luna**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 11.08.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 25.08.2022

Semnat: _____

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL

Anexa nr.12
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

din 25.08.2022

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонтные работы здания детского сада с.Копчак* »
2. Numărul și data contractului: **Nr. ocde-b3wdp1-MD-1543233653789 din 04 ianuarie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Comitetul Executiv UTA Gagauzia**
4. Adresa beneficiarului: **мун.Комрат, ул.Ленина,196**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - q) antreprenor asociat
 - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului)	1 625 981.04	95 645.94
b) finală(la data finalizării contractului)	1 625 981.04	95 645.94
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - f) contractată: **3 (trei) luni**
 - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 27/12/2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: ____ 25.08.2022 _____

Semnat: _____

Nume: ____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: ____ Director _____

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL _____

Anexa nr.13
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2021)

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Inlocuirea si repararea ferestrelor din caminul №2 a colegiul M.Ciachir mun.Comrat str.Lenina 160	Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin 160	contractant unic	147 967,54	1	Nr.01 din 17.03.2021
2	Servicii pentru realizarea Studiului de Fezabilitatea pentru proiectul "Realizare lucrari de protectie impotriva dezastrelor provocate de inundatii ale paraurilor in comuna Stefan cel Mare din judetul Vaslui si comuna Gotesti din raiuonul Cantemir"	Primaria Gotesti – s.Gotesti r-ul Cantemir	contractant unic	145 502,08	7	act de primire-predare
3	Устройство подземного ливне провода в противопавадковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов)	Primaria Comrat –str.Tretiakov,36	contractant unic	623 304,91	1	Nr.01 din 20.07.2021
4	Услуги проектирования объекта «Очистка русла р.Кагул и осушительных каналов в административно-территориальных границах прим.Этулия, Вулканештского района»	Primaria Etulia – s.Etulia, str.Lenin 147	contractant unic	160 693,00	5	act de primire-predare
5	Lucrarile de constructie a blocului sanitar la Postul vamal Cismichioi	Serviciul Vamal al RM – mun.Chisinau. str.Starostenco 30	contractant unic	679 153,67	5	-
6	Reconstrucția sistemului de încălzire a clădirii centrale de învățământ Colegiului Mihail Ciachir mun.Comrat	Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin 160	contractant unic	388 362,83	3	Nr.01 din 23.09.2021
7	Servicii de proiectare obiectului "Masuri tranfrontaliere de prevenire a proceselor de eroziune in localitatea s.Gotesti, r-ul Cantemir (masuri hidrotehnice)"	Primaria Gotesti – s.Gotesti r-ul Cantemir	contractant unic	199 801,00	2	act de primire-predare
8	Капитальный ремонт IV этажа Общежития Комратского госуниверситета	Universitatea de Stat din Comrat – or.Comrat, str.Galatan 17	contractant unic	2 258 404,05	1	Nr.01 din 21.01.2022
9	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат	Primaria Comrat –str.Tretiakov,36	contractant unic	1 346 013,43	1	Nr.01 din 11.08.2021

10	Amenajarea teritoriului Gimnaziului M.Eminescu din s.Baimaclia, r-ul Cantemir	Gimnaziului M.Eminescu s.Baimaclia – s.Baimaclia, r-ul Cantemir	contractant unic	152 204,42	1	-
11	Ремонтные работы в д/с №7 в мун.Чадыр-Лунга	Primaria Ceadir-Lunga	contractant unic	299 936,52	2	-
12	Dispozitivul suprafatei drumului cu placi vibropresat cu grosimea de 6cm pe stradela Kalinin s.Cotovscoe (fara costul placilor)	Primaria Cotovscoe - s.Cotoscoe str.Lenin 17	contractant unic	278 143,56	2	-
13	Reparatie curenta in Gimnazia s.Baurci	Gimnaziul Baurci – s.Baurci, str.Lenin	contractant unic	558 884,26	3	-
14	Пешеходный мост через р. Ялпуг, с.Буджак Комратский район АТО Гагаузия	Primaria Bugeac	contractant unic	173 816,36	3	-
15	Услуги аренды авто механизмов для нужд города и строительства дамбы в мун.Комрат	Primaria Comrat –str.Tretiakov,36	contractant unic	239 750,00	4	act de primire predare
16	Lucrari de pavare a unui segment de trotuar si lucrari la sistema de captare si evacuare a apelor pe str-la Fintinilor in s.Carbalia, r-ul Vulcanesti	Primaria s.Carbalia – s.Carbalia	contractant unic	238 375,42	2	-
17	Dezvoltarea localitatii rurale prin reparatia capitala cu pavaj a strazii pietonale si drumului public local str.Sulac, s.Sadic r-l Cantemir	Primaria s.Sadic – str.Nicolae Sulac nr.18	contractant unic	234 903,15	2	-
18	Lucrari de reparatii finale a grădiniței de copii din s.Sadic r-l Cantemir	Primaria s.Sadic – str.Nicolae Sulac nr.18	contractant unic	297 709,55	1	-
19	Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию,ямочный ремонт,щебеночное покрытие	Pretura Botanica – s.Congaz, str.Lenin 75	contractant unic	904 421,51	2	Nr.39 din 2021
20	Lucrari de amenajarea teritoriului Liceului Teoretic «M.I.Tuzlov» in s.Chirsova	Liceul Teoretic "M.I.Tuzlov" s.Chirsovo	contractant unic	299 362,98	1	-
21	Lucrari de reparatie capitala a spalatorii de vesela a cantinii in Gimnaziul s.Curoglo mun.Comrat	Gimnaziul S.Curoglo mun.Comrat	contractant unic	287 208,65	1	-
22	Lucrari de finisare la fasada gradinitei de copii s.Zirnesti	Primaria com.Zirnesti – s.Zirnesti	contractant unic	299 913,01	1	-
23	Lucrari de reparatie coridorului si a scarii a etajul nr.1 in cladirea primariei s.Congaz	Pretura Botanica	contractant unic	239 502,80	1	-
24	Reconstructia sistemului de incalzire a cladirii centrale de invatamint a Colegiul «M.Ciachir» mun.Comrat	Colegiul M.Ciachir – or.Comrat, str.Lenin 160	contractant unic	388 362,83	3	Nr.1 din 23.09.2021

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: ____Protiuc N.I._____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____

Anexa nr.14
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion IVECO	buc.	1	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	2	
4.	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	
6.	Aparat de sudura pentru polifisiune	buc.	1	
7.	Compactor pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	5	
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	
9.	Compresor mobil motor ardere interna, presiune apina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	
10.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	
13.	Dispozitiv pentru gaurit placi	buc.	2	
14.	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	
15.	Грейдер	buc.		2
17.	KAMAZ	buc.		1
18.	Каток BOMAG	buc.		2
19.	Камаз-самосвал	buc.	1	
20.	Экскаватор	buc.	1	1
21.	Бульдозер С-130	buc.		1
22.	Дранглайн	buc.		1
23.	ЗИЛ-самосвал	buc.		1
24.	Бобкат	buc.		1
25.	Манипулятор	buc.	1	
26.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.		1
27.	Uzina de asfalt	buc.		1
28.	Freza	buc.		1
29.	Compactor de asfalt	buc.		1
30.	Finisor	buc.		1
31.	Gudronator	buc.		1
32.	Бурильно- крановая машина	buc.		1

Semnat: _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____

Anexa nr.15
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numarul certificatului de atestare și data eliberării
1	2	3	4	5	6
<u>I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, constructii speciale</u>					
1.	<u>Gherasimov Fiodor</u> - diriginte de santier - constructii civile, industriale si agrozootehnice (1)	Super.	2	Капитальный ремонт IV этажа Общежития Комратского госуниверситета Lucrarile de constructie a blocului sanitar la Postul vamal Cismichioi Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат	№ 0752 din 06.02.2020
2.	<u>Casim Gheorghii</u> – diriginte de santier - constructii rutiere – drumuri si piste de aviatie; poduri (2a,b)	Super.	6	Ремонт улиц г.Вулканешты по асфальтобетонному покрытию,ямочный ремонт,щебеночное покрытие	№ 1111 din 08.10.2020
3.	<u>Rudenco Boris</u> – diriginte de santier- constructii hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare (4); Constructii speciale: fântâni arteziene (5a).	Super.	12	Строительство бюветов (станций очистки воды) в с.Копчак Чадыр-лунгского района по проекту "Расширение возможностей жителей в с.Копчак путем обеспечения	№ 1454 din 02.07.2021
4.	<u>Popovici Victor</u> – diriginte de santier - constructii civile, industriale si agrozootehnice (1); Constructii speciale: porturi și debarcadere (5b).	Super.	12	Очистка русла реки Ялпуг (Лот 1:от ул.Московская до ул.Освобождения) и (Лот2: от ул.Гаврилюка до комратского водохранилища) в мун.Комрат Lucrari de termoizolarea fasadelor la gradinita de copii din s.Zirnesti r-ul Cahul	№ 1454 din 02.07.2021
<u>II. Diriginte cu executarea lucrărilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor</u>					



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

5.	Tofan Anatolie - diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare (1); instalatii si retele de incalzire (2)	Super.	11	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Устройство подземного ливнепровода с противопаводковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат	№ 0446 din 10.02.2021
6.	Godorozea Dumitru – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii si retele de alimentare cu apa si canalizare(1); Instalatii si retele de incalzire(2); Instalatii de ventilatie si climatizare(3).	Super.	6	Устройство подземного ливнепровода в противопаводковой дамбе в районе винзавода в мун.Комрат (подготовка основания; монтаж ж/б элементов)	№ 0332 din 08.12.2020
7.	Velcev Ivan – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4);	Super.	16	Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0220 din 27.11.2019
8.	Manastirli Piotr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele electrice (4); Instalatii de automatizare (5).	Super.	14	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP	№ 0260 din 27.11.2019
9.	Cotruta Vitalie – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - instalatii si retele de telecomunicatii (6).	Super.	7	Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0559 din 24.11.2021
10.	Cinali Piotr – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de semnalizare (7)	Super.	14	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат	№ 0547 din 22.09.2021
11.	Poleacov Maxim – diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor - Instalatii de ventilatie si climatizare (3); Instalatii frigorifice si compresoare (8); Instalatii tehnologice (9).	Super.	11	Ремонтные работы в детских садах мун.Комрат Капитальный ремонт общежития №8 Светловского Аграрно-технического колледжа	№ 0292 din 04.03.2020
12.	Protiuc Iuri – responsabil de producerea lucrărilor de gaze	Super.	11	Servicii de deservire tehnica si reglare a cazangeriei gradinitei de copii "Andries" s.Zastinca r-ul Soroca	Seria A nr.0194

Semnat: _____

Nume: _____ Protiuc N.I. _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____ Director _____

Denumirea întreprinderii: _____ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: _____

Nume: __Protiuc N.I._____

Funcția în cadrul întreprinderii: __Director_____

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL _____



Sud-Terra”

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: sud-terra@mail.ru tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17
la Documentația standard nr.
ocds-b3wdp1-MD-1659968155774
din 25.08.2022

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
«Капитальный ремонт системы отопления «Детский сад №3, №7» г. Вулканешты»
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) _____

b) _____

c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere _____

b) Locul și data înregistrării asociației _____

c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite _____

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate _____

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării 25.08.2022 _____

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____