

Nr. 1  
Din 02.06.2020

## Recomandare

Prin prezenta, Liceul Teoretic „M.Eminescu” mun.Cahul, str.Negruzzi, 143  
(Autoritatea contractantă)

recomandă selectarea companiei SC„Gebhardt-Construct”SRL,  
(Denumirea ofertantului)  
pentru atribuirea contractului privind execuția lucrărilor:  
„Lucrări de reparație capitală la sala de sport” IP Colegiul de Medicină Cahul  
ID Nr.21020994

(Denumirea lucrărilor)

În calitate de Antreprenor general, compania SC„Gebhardt-Construct”SRL,  
(Denumirea ofertantului)

a realizat construcția:

(Denumirea investiției realizate)

într-un termen de 17 luni, în perioadă 05.05.2014-27.10.2015.

(început, sfârșit)

**„Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, mun.Cahul Contract Nr26 din 05.05.2014, suma Contractului 4 481 274,00 lei MD**

Construcția : **„Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, ,**

(Denumirea investiției realizate) **șie capitală**

Reprezintă **Reparația acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, pentru asigurarea eficienței energetice și crearea condițiilor optime de studiu a elevilor .**

(Caracteristicile succinte: destinația, structura, sisteme de utilități).

Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată la data de 27.10.2015.

Remedierile constatate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor au fost executate în termenul stabilit în Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul realizării construcției compania SC„Gebhardt-Construct”SRL,  
(Denumirea ofertantului)

și-a îndeplinit corect și cu responsabilitate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.

Lucrările **„Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, mun.Cahul**

(Denumirea investiției realizate)

au fost executate conform prevederilor proiectului, reglementărilor tehnice în vigoare și contractului de antrepriză.

Pe parcursul execuției lucrărilor , **„Lucrări de reparații a acoperișului, termoizolarea fațadei și schimbul tâmplăriei în cadrul Liceului Teoretic „M.Eminescu,, mun.Cahul Contract Nr26 din 05.05.2014**

(Denumirea investiției realizate)

nu au fost înregistrate:

- neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;
- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a Antreprenorului;
- recepții de lucrări amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate;
- întârzieri de la graficul de execuție a lucrărilor.

Ținând cont de experiența bogată și atitudinea responsabilă față de îndeplinirea contractului a companiei **SC„Gebhardt-Construct”SRL,**

(Denumirea ofertantului)

Noi, **Liceul Teoretic „M.Eminescu” mun.Cahul, str.Negruzzi, 143**

(Autoritatea contractantă)

,suntem convinși, că dacă această companie va fi selectată pentru execuția contractului privind **„Lucrări de reparație la Obiectivul Dvs”** ea î-și va îndeplini obligațiunile cu succes.

**Autoritatea contractantă:**

**Liceul Teoretic „M.Eminescu” mun.Cahul, str.Negruzzi, 143**

**Director**



**A. Gaidar**

# S.R.L. "USBA"

Rezident al Zonei Economice Libere "BĂLȚI", Subzona "Cahul"

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE  
LIMITATĂ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Republica Moldova, MD-3901  
mun. Cahul, str. Muncii, nr.4  
Ph./Fax: + 373 299 4 17 01  
e-mail: [sausba@mail.ru](mailto:sausba@mail.ru)

Республика Молдова, МД-3901  
муп. Кахул, ул. Мунчий, 4  
Тел./Факс: + 373 299 4 17 01  
e-mail: [sausba@mail.ru](mailto:sausba@mail.ru)

codul IBAN (код IBAN): MD09AG000000022513286618 BC "Moldova-Agroindbank" S.A., fil. Cahul; cod bancar (код банка): MFO- AGRNMD2X756, cod fiscal (фискальный код): 1003603004810, cod TVA (код НДС): 3400021

Nr. 1  
Din 02.06.2020

## Recomandare

Prin prezenta, SRL „USBA” (succesor de drept al Combinatului de producere a Materialelor de Construcții „USBA” SA), mun.Cahul, str. Muncii, 4,

(Autoritatea contractantă)

recomandă selectarea companiei SC „Gebhardt-Construct” SRL,  
(Denumirea ofertantului)

pentru atribuirea contractului privind execuția Lucrărilor de Reparație la Obiectivul Dvs.

În calitate de Antreprenor general, compania SC „Gebhardt-Construct” SRL,  
(Denumirea ofertantului)

a realizat construcția: Lucrări de construcție a uzinei de producere a cablajelor pentru a/m „Draexelmaier” (Contract Nr.104 din 05.12.2017) suma contractului 171 901 240,00 lei MD, Beneficiar: SRL „USBA”,

(Denumirea investiției realizate)

într-un termen de 24 luni, în perioadă 05.12.2017-27.12.2019.

(început, sfârșit)

Construcția : Uzina „Draexelmaier” de execuție a cablajelor pentru a/m ,  
(Denumirea investiției realizate)

Reprezintă Hala de producere a uzinei „Draexelmaier” cu sistema complexă de utilități (rețelele de apeduct și canalizare, rețelele electrice, rețelele termice, rețelele de gaze, telefonie staționară și mobilă, sistema antiincendiară, infrastructura de drumuri și căi de acces etc.), logistica, cantina, blocul de cazare, blocul de control vamal, pentru a crea condiții de execuții a cablajelor a/m conform cerințelor Standartelor internaționale.

(Caracteristicile succinte: destinația, structura, sisteme de utilități).

Recepția la terminarea lucrărilor a fost efectuată la data de 27.12.2019.

Remedierile constatate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor au fost executate în termenul stabilit în Procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

În cadrul realizării construcției compania **SC „Gebhardt-Construct” SRL**,  
(Denumirea ofertantului)

și-a îndeplinit corect și cu responsabilitate obligațiile contractuale pe parcursul derulării contractului respectiv.

Lucrările **Lucrări de construcție a uzinei de producere a cablajelor pentru a/m „Draexelmaier” (Contract Nr.104 din 05.12.2017), Beneficiar: SRL „USBA”**,  
(Denumirea investiției realizate)

au fost executate conform prevederilor proiectului, reglementărilor tehnice în vigoare și contractului de antrepriză.

Pe parcursul execuției lucrărilor, **Lucrări de construcție a uzinei de producere a cablajelor pentru a/m „Draexelmaier” (Contract Nr.104 din 05.12.2017) Beneficiar: SRL „USBA”**, (Denumirea investiției realizate)

nu au fost înregistrate:

- neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale de lucrări;
- cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusivă a Antreprenorului;
- recepții de lucrări amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate;
- întârzieri de la graficul de execuție a lucrărilor.

Ținând cont de experiența bogată și atitudinea responsabilă față de îndeplinirea contractului a companiei **SC „Gebhardt-Construct” SRL**, noi  
(Denumirea ofertantului)


**SRL „USBA”, mun. Cahul, str. Muncii, 4**, suntem convinși  
(Autoritatea contractantă)

că dacă această companie va fi selectată pentru execuția contractului privind **Lucrările de reparație la Obiectivul Dvs**, ea î-și va îndeplini obligațiunile cu succes.

Autoritatea contractantă:

**SRL „USBA”, mun. Cahul, str. Muncii, 4**

Director



/ V. A. COHANIUC /



AGENȚIA PENTRU  
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9  
tel. 022238024, tel/fax 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Танае, 9  
тел. 022238024, тел/факс 022242584,  
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„11” „noiembrie” 2019 nr. 20/386/19

**AVIZ**  
**pentru participare la licitațiile publice**

Eliberat întreprinderii SRL „Ghebhardt - Construct” c/f 1003600058904 conform cererii nr. 413/AST din 18.10.2019 și listei actelor (anexa nr.2) **declarate/depuse de către agentul economic** privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

**Prezentul Aviz este valabil 12 luni calendaristice de la data emiterii acestuia.**

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului №102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 1        | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.                                                                                                                                                                                        |    | Nu |
| 2        | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 3        | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.                                                                                                                                                                     |    | Nu |
| 4        | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amânări de recepții preliminare.                                                                                                                                                                                                                                  |    | Nu |
| 5        | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.                                                                                                                                          |    | Nu |
| 6        | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.                                                                                                                                                                                              |    | Nu |
| 7        | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.                                                                                                               | Da |    |
|          | Inclusiv,<br>La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor                                                                                                                                                                                                                                   |    | DA |

Director



Andrei VATAMANIUC