

**victoriabank**[®]Grupul
Banca TransilvaniaNr. 354 din "01" 12 2021La Nr. _____ din "____" _____ Către: **Instituția Medico-Sanitară Publică
Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile****Garanție Bancară**
(de participare la licitație)

BC "Victoriabank" SA (în continuare - Garant), eliberează prezenta Garanție Bancară (în continuare - Garanție) la cererea **Societății cu Răspundere Limitată "COMOD CONSTRUCT"** (în continuare - Ordonator) în favoarea **Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalului Dermatologie și Maladii Comunicabile** (în continuare Beneficiar) pentru garantarea executării obligațiilor Ordonatorului rezultate din oferta de participare la licitația f/n din 10.11.2021, privind achiziționarea "**Lucrărilor de reparație capitală bloc "A", secția de internare, casa scării și holurile etajelor al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str. Costiujeni nr. 5/1, or. Codru**".

- Prezenta Garanție intră în vigoare din data de **02.12.2021** și este valabilă până la data de **30.01.2022**.
- Cuantumul sumei garantate și susceptibile de plată nu poate depăși plafonul de **80,000.00 (optzeci mii) MDL**. În suma dată nu pot fi incluse și Garantul nu va achita Beneficiarului orice sumă care reprezintă sancțiuni, majorări de întârziere, amenzi etc., rezultate din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către Ordonator a obligațiilor sale conform ofertei de participare la licitația indicată la p.1.
- Cazul garantat survine dacă Ordonatorul:
 - și-a retras sau modificat oferta după expirarea termenului de depunere a ofertelor;
 - devenind câștigătoare, nu semnează contractul de achiziție;
 - nu a acceptat rectificarea erorilor aritmetice, efectuată de către grupul de lucru, erori depistate în ofertă în timpul examinării ei;
 - nu a dat asigurarea executării contractului după acceptarea ofertei sau n-a executat vreo condiție, specificată în documentele de tender înainte de semnarea contractului de achiziție,
- Dacă a survenit cazul garantat, Beneficiarul va înainta o reclamație în scris Garantului, indicând cuantumul obligațiunii de plată a Ordonatorului care nu a fost executată și solicitând plata în baza prezentei Garanții. Reclamația trebuie să fie expediată Garantului până la expirarea termenului de valabilitate a Garanției, indicat în pct. 1. În cazul în care reclamația este înaintată pe suport hârtie, o copie a acesteia va fi în aceeași zi expediată Garantului prin fax, în caz contrar reclamația primită după expirarea termenului Garanției se va considera trimisă cu întârziere.
- În caz dacă vor fi întrunite condițiile de plată stabilite prin prezenta Garanție și Ordonatorul nu va satisface reclamația Beneficiarului neîntârziat, Garantul va plăti în contul curent al Beneficiarului suma cerută conform următoarelor date:
Prestatorul Beneficiar: B.C. "Moldindconbank" S.A.
C/b: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1003600151517
Cod IBAN: MD74ML000000002251002142
- În cazul executării obligațiilor de plată de către Ordonator conform licitației indicate în p.1, Beneficiarul va restitui Garantului prezenta Garanție.
- Obligația Garantului față de Beneficiar se stinge în următoarele cazuri:
 - prin plata sumei garantate;
 - prin expirarea termenului indicat la p. 1;
 - Ordonatorul devine ofertant câștigător;
 - la primirea de către noi a copieii înștiințării privind adjudecarea contractului;
 Renunțarea Beneficiarului de la prezenta Garanție se va efectua prin intermediul remiterii originalului Garanției către Garant.
- Prezenta Garanție este supusă dreptului Republicii Moldova. Litigiile care rezultă din prezenta Garanție vor fi supuse examinării de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

Directorul Sucursalei nr. 8 Chișinău

Liliana Pereteatcu

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 21 din 05.10.2021

Privind lucrarea: *Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic Holercani, r-nul Dubăsari*, executată la obiectul: *Liceul Teoretic din s. Holercani, r-nul Dubăsari* în cadrul Contractului de subantrepriză nr. 2 din 05.10.2020, încheiat între *Antreprenorul general "Valdcongrup" S.R.L. și Subantreprenorul "Comod Construct" SRL*, pentru lucrările de sporire a eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic Holercani din s. Holercani, rl Dubăsari.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 5 din 05.10.2020, eliberată de către dl T. Tanasiev - primarul s. Holercani, r-nul Dubăsari.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 05.10.2021, ora 9:00, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Denis Țurcan – director, "Valdcongrup" SRL;

Membrii comisiei:

Anatolii Țurcan – diriginte de șantier, "Valdcongrup" SRL,
Tudor Dombrovan - responsabil tehnic,
Adrian Ceban – administrator, "Comod Construct" SRL,
Ion Ceban – diriginte de șantier, "Comod Construct" SRL.

3. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor: *Sporirea eficienței energetice la Liceul Teoretic Holercani, r-nul Dubăsari*, sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3 la acest proces verbal.

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor privind *Sporirea eficienței energetice la Liceul Teoretic Holercani, r-nul Dubăsari*.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție - montaj prevazute in contract.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie, a fost încheiat astăzi 05.10.2021 la orele 09.00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei

Denis Țurcan



Membrii comisiei:

Anatolii Țurcan



Tudor Dombrovian



Adrian Ceban



Ion Ceban

8. Lucrări de sporire a eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic Holercani din s. Holercani, rî Dubăsari.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"Comod Construct", SRL
05.10.2021




(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR
"Valdcongrup" SRL
05.10.2021

L.Ș.

(semnătura)



Nr. 304 din "05" "10" 2021

La Nr. _____ din "____" "____" 20____

Mun.Chisinau

C E R T I F I C A T

Eliberat firmei COMOD CONSTRUCT SRL cod fiscal 1017600015458 cu sediul în MD , mun. Chisinau, str. Sprincenoaia 5C, ap. 5 precum că a detine urmatoarele conturi :

MD50VI022240800000212MDL

MD80VI022240800000170USD

in cadrul Sucursalei nr.8 mun. Chisinau , BC "Victoriabank" SA, codul băncii **VICBMD2X802.**

Director Sucursalei Nr. 8
BC "Victoriabank" SA



Violetta Chifa



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 19155 din 06.10.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «COMOD CONSTRUCT».**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. «COMOD CONSTRUCT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1017600015458.**

Data înregistrării de stat: **31.03.2017.**

Sediul: **MD-2028, str. Sprîncenoaia, 5C, ap.(of.) 5, mun.Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

1 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări; 2 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; 3 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.; 5 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare; 6 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții; 7 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale; 8 Lucrări de pregătire a terenului de construcții; 9 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții; 10 Fabricarea produselor din beton pentru construcții; 11 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții; 12 Fabricarea betonului; 13 Fabricarea mortarului; 14 Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos; 15 Comerț cu ridicata nespecializat; 16 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 17 Comerț cu ridicata al mobilei de birou; 18 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou; 19 Alte lucrări de finisare; 20 Fabricarea de mobilă pentru bucătării; 21 Fabricarea de mobilă n.c.a.; 22 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate.

Capitalul social: **100 lei.**

Administrator: CEBAN ADRIAN.

Asociați:

1. CEBAN ADRIAN 100 %.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 06.10.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-838



Gutu Victoria



EB 0380332