

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr d/o</b> | <b>Obiectul contractului</b>                                                                                             | <b>Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa</b>                   | <b>Calitatea antreprenorului*)</b> | <b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | Lucrări de reparație capitală a blocului V, etajul 2, al Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun.Chisinau           | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                | 3 689 697,00                                              | 150 zile                                      | Ianuarie 2024                                                                 |
| <b>2</b>      | Lucrări de reparație la centrele de plasament pentru refugiați                                                           | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                | 2 299 302,37                                              | 60 zile                                       | Ianuarie-Februarie 2024                                                       |
| <b>3</b>      | Lucrări de reparație capitală a blocului V et. 1, casa scării, galereea a LT "M. Lomonosov"                              | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                | 3 850 478,00                                              | 90 zile                                       | Proces verbal N1/4 din luna august 2024                                       |
| <b>4</b>      | Lucrări de reparație capitală a cabinetului radiologic, mun.Chisinau str. M.Lomonosov 49                                 | IMSP Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii      | Antreprenor general                | 699 929,00                                                | 30 zile                                       | Proces verbal nr.1/2 pe l. august 2024                                        |
| <b>5</b>      | Lucrări de reparație a rețelilor de apeduct la Tabara de Recreere a Ministerului Afacerilor Interne din or.Vadul lui Vod | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                | 145 654,00                                                | 10 zile                                       | Proces verbal N1 din luna iulie 2024                                          |
| <b>6</b>      | Lucrări de reparație capitală a Grupurilor tehnico-sanitare din cadrul Blocului de locuit TM123, mun.Chisinau            | Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a MA        | Antreprenor general                | 1 958 473,00                                              | 60 zile                                       | Proces verbal pentru luna decembrie 2024                                      |
| <b>7</b>      | Lucrări de reparații în cadrul Centrului de Resurse pentru profesioniști/e din domeniul educație, copii și tineret       | Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului | Antreprenor general                | 319 900,00                                                | 20 zile                                       | Proces verbal pentru luna iulie 2024                                          |
| <b>8</b>      | Lucrări de reparație în cabinetul de informatică or.Vatra                                                                | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                | 119 367,00                                                | 5 zile                                        | Proces verbal N1 din luna iulie 2024                                          |
| <b>9</b>      | Lucrări de reparație în cabinetele Centrului de resurse a CEIS Orfeu                                                     | WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU           | Antreprenor general                | 110 785,10                                                | 5 zile                                        | Septembrie 2024                                                               |
| <b>10</b>     | Lucrări de reparații în cadrul Centrului de Resurse pentru profesioniști/e din domeniul educație, copii și tineret       | Centrul de Informare și Documentare privind Drepturile Copilului | Antreprenor general                | 129 806,00                                                | 5 zile                                        | Ianuarie 2025                                                                 |
| <b>11</b>     | Lucrări de pavare a terenului din sos.Hincesti nr.53                                                                     | Pretura sectorului Centru                                        | Antreprenor general                | 439 142,00                                                | 20 zile                                       | Decembrie 2024                                                                |

|    |                                                                                                                                  |                                                                          |                     |              |         |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|---------|----------------|
| 12 | Lucrari de reconstructie a scarilor la intrarile principale si laterale si reconstructia gardului din str.Academiei nr.1         | Centrul de Transfuzie                                                    | Antreprenor general | 2 023 395,00 | 70 zile | Decembrie 2024 |
| 13 | Reparatia rezervorului de apa pentru antiincendiu. Lucrari de hidroizolare                                                       | Termoelectrica SA                                                        | Antreprenor general | 339 519,00   | 20 zile | Noiembrie 2025 |
| 14 | Reparatia locala a invelitorii acoperisului                                                                                      | Termoelectrica SA                                                        | Antreprenor general | 408 038,00   | 20 zile | Decembrie 2024 |
| 15 | Inlocuirea retelelor termice din cadrul centrelor termice ale S.A. „Apa Canal” Chisinau 2024                                     | Apa-Canal Chisinau SA                                                    | Antreprenor general | 808 585,00   | 30 zile | Decembrie 2024 |
| 16 | Lucrari de reparatie curenta Bloc B Etajul (stomatologie, aripa dreapta, coridor, depozit, administratia                         | IMSP Centrul de Sanatate Durlesti                                        | Antreprenor general | 1 254 000,00 | 60 zile | Decembrie 2024 |
| 17 | Lucrari de amenajare Strada Otovasca 7/1, Chisinau                                                                               | BASIS S.R.L.                                                             | Antreprenor general | 799 470,00   | 30 zile | Decembrie 2024 |
| 18 | Lucrari de reparatie a blocului administrativ al IMSP Dispensarul Republican de Narcologie, mun.Chisinau, str.Pruncu Ion         | IMSP Dispensarul Republican de Narcologie                                | Antreprenor general | 398 960,00   | 20 zile | Decembrie 2024 |
| 19 | Lucrari de inlocuire a retelelor termice la obiectivele S.A. Apa Canal Chisinau, dintre CT-27 spre CT-40 din str.Costiujeni 3/15 | Apa-Canal Chisinau SA                                                    | Antreprenor general | 485 699,82   | 30 zile | Februarie 2025 |
| 20 | Lucrari de reparatie a imobilului din str. Buna Vestire 15/1, mun. Chisinau                                                      | FEDERATIA INTERNATIONALA A SOCIETATILOR DE CRUCE ROSIE SI SEMILUNA ROSIE | Antreprenor general | 457 345,00   | 20 zile | Martie 2025    |
| 21 | Lucrari de replanificare a incaperilor cladirii (S+P) cu supraetajare al IMSP SCM Sfanta Treime (ETAPA II)                       | IMSP Spitalul Clinic Municipal "Sfinta Treime"                           | Antreprenor general | 1 822 304,00 | 30 zile | Aprilie 2025   |
| 22 | Servicii de reparatie curenta la obiectul din str. Academiei nr.11                                                               | Centrul de Transfuzie                                                    | Antreprenor general | 170 184,00   | 5 zile  | Aprilie 2025   |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Adrika SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3

Data: 02 Iulie 2025