

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE EXPERIENȚA SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Hidroizolarea bazinului de stropire”
2. Numărul și data contractului Nr. 330/117/21 din 26.08.21
3. Denumirea/numele beneficiarului-“CET-NORD” SA
4. Adresa beneficiarului-mun.Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168
5. Țara-Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul lei dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) 1 300 244,20 73 463,44
- b) finală (la data finalizării contractului) 1 242 816,13 68 163,76
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:-
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 26 luni
 - b) efectiv realizată 26 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.4 din 03.10.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție - nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte -

Data completării: 02 august 2024

Semnat: _____

Nume: Comandari Andrei

Funcția în cadrul întreprinderii: Inginer în construcții

Denumirea întreprinderii: SC "Agrodor Succes" SRL



CET-Nord SA

OE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ nr. 330/117/21

26.08. 2021

mun. Bălți

SRL „Agrodor-Succes”, în persoana Directorului **Boțan Teodor**, care activează în baza Statutului, în continuare denumită **ANTREPRENOR**, pe de o parte și

S.A. „CET-Nord”, în persoana Directorului General interimar **Marian BRÎNZA**, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **BENEFICIAR**, pe de altă Parte, au convenit asupra următoarelor:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute, în termenele și condițiile convenite, la solicitarea Beneficiarului, **Lucrările de hidroizolare a bazinului de stropire**, indicate în anexa nr. 1 la prezentul contract.

II. TERMENUL ȘI CONDIȚIILE EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

2.1. Executarea lucrărilor se va efectua pînă la data de 30.09.2021.

2.2. În cazul survenirii imposibilității executării lucrărilor, la data și în termenii stabiliți, Antreprenorul va informa imediat Beneficiarul despre cauza și modul de remediere a situației create, cu stabilirea unui nou termen.

2.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care, prestarea lucrărilor/serviciilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului.

2.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile pînă la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru Beneficiar.

2.5. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată determinată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, conform prevederilor legislației în vigoare a documentației tehnico-normative și indicațiilor Beneficiarului.

III. VALOAREA CONTRACTULUI, CONDIȚIILE ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor, puse în sarcina Antreprenorului, va fi conform devizului lucrărilor, semnat de Antreprenor și Beneficiar, care este parte integră al prezentului contract și constituie **1 083 536** (un milion optzeci și trei de mii cinci sute treizeci și șase) **lei 38 bani**, fără TVA. Suma TVA constituie **216 707** (două sute șaisprezece mii șapte sute șapte) **lei 37 bani**. Suma totală a contractului constituie **1 300 244** (un milion trei sute mii două sute patruzeci și patru) **lei 20 bani**.

3.2. Achitarea prețului lucrărilor executate se efectuează în avans de 50% din suma totală a contractului și altele 50% în termen de 30 zile lucrătoare din momentul semnării facturilor fiscale și actelor de recepție.

3.3. În cazul în care, anterior executării lucrărilor, vor interveni majorări de prețuri, care afectează costul/prețul lucrărilor, Antreprenorul se obligă să înștiințeze Beneficiarul prin orice mijloace de comunicare despre modificarea prețului.

3.4. Beneficiarul, în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii notificării scrise a Antreprenorului are obligația să comunice acestuia dacă prețul majorat este acceptabil și să solicite continuarea executării lucrărilor.

IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

4. Antreprenorul are următoarele obligații:

4.1.1. Să efectueze lucrările prevăzute în pct.1.1. și în Anexa nr.1 la prezentului contract în modul și termenul stabilit.

4.1.2. Să asigure executarea calitativă a lucrărilor efectuate conform documentației normative-tehnice, regulilor de constructive și exploatare în condiții de singuranță a dispozitivelor să înlăture din cont propriu neajunsurile/deficiențele lucrărilor.

4.1.3. Să acorde Beneficiarului (procesului-verbal de recepție) a lucrărilor efectuate pentru examinare.

4.1.4. Să asigure forța de muncă, instalații, echipamente, utilaj și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

4.1.5. Să înștiințeze Beneficiarul despre încetarea în perioada valabilității prezentului contract a valabilității licențelor, autorizațiilor altor acte permissive în cazul în care acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor contractate.

4.1.6. Să asigure măsurile necesare pentru protecția mediului pe suprafața și în afara șantierului;

4.1.7. Să execute alte obligații prevăzute de prezentul contract.

4.2. Beneficiarul are următoarele obligații:

4.2.1. Să achite costul lucrărilor recepționate în modul prevăzut de prezentul contract;

4.2.2. Să prezinte la solicitarea Antreprenorului documentația tehnică de care dispune pentru asigurarea efectuării lucrărilor.

4.2.3. Să recepționeze lucrările efectuate, în caz de lipsă a obiecțiilor, în baza (procesului-verbal de recepție a lucrărilor).

V. CONDUITA PĂRȚILOR. CONFLICTUL DE INTERESE

5.1 Antreprenorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului, prin apariția conflictelor de interese, ca rezultat al intereselor economice, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricărui alte legături ori interese comune.

5.1 Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Beneficiarului, fără întârziere.


VI. CONDUITA PĂRȚILOR. PREVEDERI ANTI-MITĂ / ANTI-FRAUDĂ

6.1. Antreprenorul (personalul Antreprenorului) va/vor acționa întotdeauna loial și imparțial și ca un consilier de încredere pentru Beneficiar, conform regulilor și/sau codului de conduită al domeniului său de activitate precum și cu discreția necesară.

6.2. Antreprenorul declară, după cunoștința sa, că atât el însuși cât și Personalul său, nici direct, nici printr-un terț, nu a/au promis, nu a/au oferit sau nu a/au dat o sumă de bani, bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu cu intenția de a fi determinat un salariat al Beneficiarului să execute o activitate sau atribuție de serviciu în mod necorespunzător sau să fi răsplătit un salariat al Beneficiarului pentru executarea unei activități sau atribuții de serviciu sau să fi oferit/să fi promis oferirea oricărui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al Beneficiarului să fi întreprins sau să se fi abținut de la a întreprinde o activitate sau de a-și fi exercitat o atribuție de serviciu pe parcursul desfășurării contractului și ulterior, care ar fi încălcat atribuțiile și responsabilitățile persoanei/persoanelor vizate față de Beneficiar.

6.3. Antreprenorul, nici direct, nici printr-un tert, nu va/vor promite sau nu va/vor oferi și nici nu va/vor da o sumă de bani, bunuri materiale și/sau orice alt beneficiu cu intenția de a determina un salariat al Beneficiarului să execute o activitate sau atribuție de serviciu în mod necorespunzător sau să răsplătească un salariat al Beneficiarului pentru executarea unei activități sau atribuții de serviciu sau să ofere/să promită oferirea oricărui stimulent cu scopul de a determina un salariat al Beneficiarului să întreprinda sau să se abțină de la a întreprinde o activitate sau de a-și exercita o atribuție de serviciu pe parcursul desfășurării contractului și ulterior, care ar încălca atribuțiile și responsabilitățile persoanei/persoanelor vizate față de Beneficiar.

6.4. Antreprenorul declară că, după cunoștința sa, Personalul nu a/au plătit direct sau indirect, niciun comision necuvenit sau o taxă solicitată nelegal, unui salariat al Beneficiarului, în legătură cu prezentul contract.



6.5. Antreprenorul (personalul Antreprenorului) nu va/vor plăti sau nu va/vor intenționa să plătească, direct sau indirect, niciun comision necuvenit, nicio taxă solicitată nelegal și nu va/vor oferi niciun cadou unui salariat al Beneficiarului în legătură cu derularea contractului sau pentru obținerea oricărui favor ori pentru orice alt motiv.

6.6. În cazul în care Antreprenorul (personalul Antreprenorului) se oferă să dea/să acorde sau dau/acordă oricărei persoane mită, bunuri, facilități, comisioane în scopul de a determina sau recompensa îndeplinirea/neîndeplinirea oricăror acte sau fapte în legătură cu prezentul contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoană în legătură cu prezentul contract, Achizitorul va putea decide încetarea/rezilierea contractului.

6.7. Antreprenorul (personalul Antreprenorului) este/sunt de acord să furnizeze și să susțină, la solicitarea expresă a Beneficiarului, o declarație pe propria răspundere în privința respectării politicilor anti-mită, ale principiilor de afaceri și de conduită etică ale Beneficiarului și se obligă să anunțe imediat, în scris, Beneficiarul în privința oricărui caz apărut sau de care a/au luat cunoștință ulterior, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a situației apărute.

6.8. Antreprenorul și Personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării contractului, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, precum și după încetarea contractului.

6.9. Antreprenorul (personalul Antreprenorului) este/sunt de acord și se angajează să respecte politicile și procedurile referitoare la sistemul de management anti-mită al Beneficiarului.

6.10. Orice încălcare a obligațiilor asumate prin clauzele anti-mită de la punctele de mai sus va conferi dreptul Beneficiarului de a rezilia contractul, cu efect imediat, fără nicio compensație, fără nicio formalitate și fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară.

6.11. În aplicarea prezentului Contract, prin „Personalul Antreprenorului” se înțelege personalul angajat la data semnării prezentului contract, precum și oricare alt personal care va fi angajat de Vânzător pe perioada de valabilitate a prezentului Contract.

6.12. Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezoluționa contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în situația în care Antreprenorul a săvârșit nereguli, neconformități sau infracțiuni care implică fraudă, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea acestuia.

6.13. Antreprenorul poate rezoluționa contractul fără însă a fi afectat dreptul Părților de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care Beneficiarul a comis erori esențiale, nereguli, neconformități sau infracțiuni care implică fraudă, corupția, mita, delapidarea sau alte infracțiuni economico-financiare în cadrul procedurii de atribuire a contractului sau în legătură cu executarea acestuia.

VII. ORDINEA DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRĂRILOR

7.1. La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepției acestora și va remite Beneficiarului procesele-verbale de recepționare a lucrărilor, întocmite pentru fiecare obiect în parte.

7.2. Beneficiarul urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 10 zile prin semnarea (proceselor-verbale de recepție), sau să remită în același termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiectelor.

7.3. Termenul prevăzut la pct.7.2. al contractului poate fi prelungit de Beneficiar în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate.

7.4. În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

7.5. Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Antreprenorului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

7.6. După lichidarea de către Antreprenor a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

7.7. Contractul nu va fi considerat executat până când nu vor fi semnate de către părți procesele-verbale de recepție a lucrărilor.

VIII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru asigurarea condițiilor de siguranță personală a salariaților săi, în conformitate cu legislația în vigoare a R.Moldova.

- 8.2. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Antreprenorul:
- 8.2.1. compensează Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.
- 8.2.2. achită Beneficiarului pentru neexecutarea lucrărilor în termen o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor neexecutate în termen, pentru fiecare zi de întârziere.
- 8.3. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a contractului, Beneficiarul:
- 8.3.1. compensează Antreprenorului toate prejudiciile cauzate astfel.
- 8.3.2. achită Antreprenorului pentru depășirea termenului de achitare, o penalitate în mărime de 0,01 % din suma neachitată în termen, pentru fiecare zi de întârziere.

IX. FORȚA MAJORĂ

- 9.1. Părțile contractante vor fi exonerate de răspundere dacă vor dovedi că neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forță majoră.
- 9.2. Forțe majore sunt recunoscute circumstanțe neprevăzute de caracter excepțional, apariția, derularea precum și urmările cărora sunt imposibil de preîntâmpinat prin voința părților și anume: incendii, inundații, cutremure de pământ, etc., confirmate în ordinea stabilită de legislație.
- 9.3. Partea pusă în imposibilitate de executare din cauză de forță majoră va preîntâmpina în scris cealaltă parte în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.
- 9.4. În caz dacă situația de forță majoră va continua o perioadă excesiv de mare, partea lezată de aceasta este în drept să rezilieze contractul prin înștiințarea scrisă a celeilalte părți.

X. TERMENUL EXECUTĂRII CONTRACTULUI

- 10.1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării și este valabil până la finalizarea lucrărilor și semnarea proceselor-verbale de recepție de către părți.
- 10.2. Documentele contractului, care sunt parte integrantă a acestuia:
- Factura fiscală;
 - Procesul - verbal de recepție a lucrărilor.

XI. GARANȚII

- 11.1. Perioada de garanție este de 36 (treizeci și șase) luni și începe a curge de la data recepției finale.
- 11.2. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederile contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.
- 11.3. Garanția bancară de bună execuție a contractului, agreată de Beneficiar în sumă de **195 000** (o sută nouăzeci și cinci mii) **lei 00 bani**, ce constituie 15% din valoarea contractului cu TVA, urmează a fi prezentată în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea prezentului și care va fi valabilă până la executarea definitivă a contractului.

XII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 12.1. Divergențele apărute în cadrul executării prezentului contract urmează a fi soluționate pe cale amiabilă.
- 12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.
- 12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

XIII. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

- 13.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă, în termenii și condițiile prezentului Contract, să păstreze strict confidențial, pe durata Contractului și după încheierea acestuia, toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte în cadrul executării prezentului Contract.



13.2. Excepție de la prezenta obligațiune sunt cazurile în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și doar cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile de drept.

XIV. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

14.1. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

14.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral în caz de:

- refuz al Antreprenorului de a îndeplini lucrările prevăzute în prezentul contract;
- nerespectare de către Antreprenor a termenelor de livrare stabilite;
- nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a bunurilor;
- nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului contract

14.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

14.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării.

XV. DISPOZIȚII FINALE

15.1. Prezentul contract este întocmit, în limba română, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

15.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

XVI. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

ANTREPRENOR

SRL „Agrodor-Succes”

Drumul Național R1 (Chișinău Ungheni) km14,8

Tel/e-mail: 067441163

023792068/agrodor.succes@agrodor.md

Cod fiscal 1004600048461/TVA 8600778

Codul băncii ECBMMD2X

BC ”EuroCreditBank” S.A.

IBAN: MD27E000000225137162732

Director

Teodor BOȚAN



BENEFICIAR

S.A. „CET-Nord”

str. Ștefan cel Mare, 168, mun. Bălți

Tel/e-mail: 023153367/office@cet-nord.md

IDNO 1002602003945/TVA 1200023

Codul băncii VICBMD2X740

BC ”Victoriabank” SA, fil nr. 1, m. Bălți

IBAN MD39VI022510100000013MDL

Director General interimar

Marian BRÎNZA





CET-Nord SA

Anexa nr.2
la contractul nr.330/117/21 din 26.08.2021

ACORD

la contractul de antrepriză
nr.330/117/21 din 26.08.2021

30 septembrie 2021

Nr.1

mun. Bălți

SRL „Agrodor Succes” în persoana **Directorului Boțan Teodor** care activează în baza Statutului, pe de o parte, și „CET-Nord” SA, în persoana Directorului General interimar **Marian Brînza**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au convenit de a modifica Contractul de antrepriză nr.330/117/21 din 26.08.2021, după cum urmează:

1. Anexa nr.1 la contractul nominalizat, „*Lucrări de reabilitare a bazinului de răcire a apei din or.Bălți, SA „CET-Nord”*” se modifică prin excluderea lucrărilor stabilite în „*Devizul local nr.1 lucrări de reabilitare a bazinului. Lucrări excluse*”, și efectuarea lucrărilor suplimentare aprobate prin „*Devizul nr.2 Reabilitarea bazinului de răcire. Lucrări suplimentare*”, fiind parte integră a prezentului Acord.
2. Pct.2.1 se expune în redacția următoare: „Executarea lucrărilor se va efectua până la data de 08.10.2021”.
3. Pct.3.1 se expune în redacția următoare: „*Prețul lucrărilor puse în sarcina Antreprenorului va fi conform devizelor de lucrări, semnate de către Antreprenor și Beneficiar, parte integră al prezentului contract și constituie 1 161 642,44 (un milion una sută șaizeci și unu mii șase sute patru zeci și doi) lei și 44 bani.*”
4. Celelalte prevederi ale contractului rămân fără modificări.
5. Prezentul Acord adițional este parte integrată la contractul nominalizat, fiind întocmit în limba română, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte, având aceeași putere juridică și forță obligatorie executării.

ADRESELE și SEMNĂTURILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

„CET-Nord” SA

Sediul: mun.Bălți str.Ștefan cel Mare, 168

IDNO 1002602003945

Director General Interimar

Marian BRÎNZA

Coordonat

DF Mosorete L.

DT Savin I.

DD Chesnic I.

Șef SJ Calinovski V.

Șef SA Roșca G.

SRL „Agrodor-Succes”

Sediul: mun.Chișinău Drumul Național R1, km14,8

IDNO 100460004861

Director

Teodor Boțan



Antreprenor SC Agrodor-Succes SRL
 (denumirea)

Investitor CET Nord SA
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a
 bazinului de racire a apei din or.
 Balti al CET NORD SA**

Valoarea lucrarilor executate **29 049,50 lei**

Proces - verbal № 02

de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1	IzF09F+	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare (Adaptare)	buc	2,0000	2 161,38 44,98	4 322,75 89,95	
2	CL24A	Jardiniera din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc - Adaptare norma (Panglica inox 20x0.7mm) pentru coloane din bazin	m	80,0000	79,01 49,01	6 320,88 3 920,88	
3	Suport din beton	Etansarea cu geomembrana HDPE 1,5mm pentru suporturi din beton pentru tevi	set	8,0000	936,83 28,83	7 494,64 230,64	
4	CL24A	Jardiniera din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc - Adaptare norma (Panglica inox 20x0.7mm) pentru	m	16,0000	79,01 49,01	1 264,18 784,18	

1	2	3	4	5	6	7
		suporturi din beton pentru tevi				
		<i>Total</i>	lei			19 402,45
		<i>Fondul Social (VR) * 24 %</i>	24 %			1 206,16
		<i>Transportarea (VR+Fondul) * 4,5 %</i>	4,5 %			610,61
		<i>Depozitarea (VR+Fondul+Transp) * 1 %</i>	1 %			135,69
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Depozi</i>				21 354,91
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp+Depozi) * 9 %</i>	9 %			1 921,93
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Depozi +Cheltu</i>				23 276,84
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Fondul+Transp+Depozi+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			931,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 207,92 5 025,65

		Total	lei			24 207,92
		TVA (VR) * 20 %	20 %			4 841,58
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				29 049,50 5 025,65

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Agrodor-Succes SRL

(denumirea)

Frășineac Roman

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
CET Nord SA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reabilitare a
bazinului de racire a apei din or.
Balti al CET NORD SA**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 02
Reabilitarea bazinului de racire a apei (lucrari suplimentare)

Valoarea de deviz 29 049,50 lei

Intocmit in prețuri curente 09.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera:

1.	01g	Specialist geomembrane	h-om.	4,0000	57,66	230,64
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,5600	57,66	89,95
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,0000	57,66	4 151,52
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000	57,66	553,54
Total manopera						5 025,65

Materiale:

1.	00215p	Plastic pentru extruder	kg	6,4000	650,00	4 160,00
2.	0215	Geomembrana HDPE 1,5mm	m2	24,0000	96,00	2 304,00
3.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	6,5000	650,00	4 225,00
4.	2812106300011	Fisie inox 20x0.7	m	96,0000	30,00	2 880,00
Total materiale de construcții						13 569,00

Utilaje de construcții:

1.	02542ext	Extruder	h-ut.	4,0000	200,00	800,00
2.	29522700040223 11	Extruder de plastic	h-ut	0,0260	300,00	7,80
Total utilaje de construcții						807,80

Total	lei	24 207,92
TVA (VR) * 20 %	20 %	4 841,58

Total deviz:

29 049,50


Intocmit

Frăsineac Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Antreprenor SC Agrodor-Succes SRL
(denumirea)

Investitor CET Nord SA
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare a
bazinului de racire a apei din or.
Balti al CET NORD SA**

Valoarea lucrarilor executate **1 132 592,94 lei**

P r o c e s - v e r b a l № 01

de receptie a lucrarilor executate
pe octombrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructie					
1		Lucrari de geodezie	ha	1,0000	3 500,00 3 500,00	3 500,00 3 500,00	
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	17,0000	469,13 317,13	7 975,21 5 391,21	
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,0000	790,41 778,41	1 580,82 1 556,82	
4	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	25,0000	228,76 92,26	5 718,90 2 306,40	
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	8,0000	1 399,61 259,47	11 196,86 2 075,76	

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	<u>3 018,23</u> 253,70	<u>3 018,23</u> 253,70
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	40,7500	<u>40,97</u> 2,59	<u>1 669,55</u> 105,74
8	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica pentru bazin (fundatie)	m3	52,0000	<u>594,22</u> 50,74	<u>30 899,22</u> 2 638,52
9	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. Sapatura transeu pentru fixare geotextil si geomembrana pe perimetrul bazinului 220m x 0,5m x 0,5m	100 m3	0,3000	<u>1 488,00</u> 0,00	<u>446,40</u> 0,00
10	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m	m3	3,0000	<u>110,71</u> 110,71	<u>332,12</u> 332,12

1	2	3	4	5	6	7
		adincime teren mijlociu				
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,0000	<u>17,87</u> 17,87	<u>89,37</u> 89,37
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - umpluturi trensee cu excavatorul	100 m3	0,2800	<u>717,50</u> 0,00	<u>200,90</u> 0,00
13	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	3,0000	<u>45,25</u> 43,25	<u>135,74</u> 129,74
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3200	<u>3 625,56</u> 508,56	<u>1 160,18</u> 162,74
15	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I - restabilirea solului vegetal	100 m3	0,1000	<u>423,50</u> 0,00	<u>42,35</u> 0,00
16	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - 2 straturi pe taluzele bazinului 7,5x190x2=2850	m2	2 850,0000	<u>27,52</u> 2,31	<u>78 433,14</u> 6 573,24

1	2	3	4	5	6	7
		Norma pentru geotextil se ia 1,1 la 1m2				
17	TsJ05A	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe taluze, contra ravinarilor - 1 strati pe fundul bazinului Norma pentru geotextil se ia 1,1 la 1m2	m2	1 820,0000	<u>27,52</u> 2,31	<u>50 087,13</u> 4 197,65
18	DD08A01+	Geomembrane HDPEpt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protectie UF pe taluzele bazinului	m2	1 340,0000	<u>122,24</u> 3,40	<u>163 804,19</u> 4 558,59
19	DD08A01+	Geomembrane HDPEpt. impermeabilizare, ecologizare depozite mat. periculoase/ nepericuloase, t=1,5mm cu protectie UF pe fundul bazinului	m2	1 670,0000	<u>122,24</u> 3,40	<u>204 144,05</u> 5 681,25
20	Coloane beton	Etansarea cu geomembrana HDPE 1,5mm a constructiilor coloanelor de beton	set	20,0000	<u>9 910,64</u> 230,64	<u>198 212,80</u> 4 612,80
21	IzF09F	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii peste 200 mm Etansare conducta D800	buc	1,0000	<u>6 715,99</u> 44,97	<u>6 715,99</u> 44,97
22	IzF09F	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii peste 200 mm Etansare conducta de evacuator de fund	buc	1,0000	<u>6 715,99</u> 44,97	<u>6 715,99</u> 44,97
23	IzF09B	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv pentru ventilatii etc., inclusiv	buc	3,0000	<u>2 461,26</u> 34,60	<u>7 383,77</u> 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		bratarile din banda de otel pentru presarea hidroizolatiei de elemente de strapungere				
		<i>Total</i>	lei			783 462,91
		<i>Fondul Social (VR) * 24 %</i>	24 %			10 646,25
		<i>Transportarea (VR+Fondul) * 4,5 %</i>	4,5 %			31 486,80
		<i>Depozitarea (VR+Fondul+Transp) * 1 %</i>	1 %			6 997,07
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Depozi</i>				832 593,03
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp+Depozi) * 9 %</i>	9 %			74 933,37
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Depozi+Cheltu</i>				907 526,40
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Fondul+Transp+Depozi+Cheltu) * 4 %</i>	4 %			36 301,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				943 827,45 44 359,38

		Total	lei			943 827,45
		TVA (VR) * 20 %	20 %			188 765,49
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 132 592,94 44 359,38

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC Agrodor-Succes SRL

(denumirea)

Inginer-sef Frasineac Roman
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
CET Nord SA

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reabilitare a
bazinului de racire a apei din or.
Balti al CET NORD SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Borderou de resurse № 01
Reabilitarea bazinului de racire a apei

Valoarea de deviz 1 132 592,94 lei

№	Simbol norme	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate	Total

Manopera :

1.	0000126	Lucrari de geodezie	h-om.	1,0000	3 500,00	3 500,00
2.	01g	Specialist geomembrane	h-om.	80,0000	57,66	4 612,80
3.	20000145	Pavator	h-om.	159,5300	57,66	9 198,50
4.	20000149	Muncitor deservire	h-om.	9,0300	57,66	520,67
5.	20000158	Muncitor auxiliar	h-om.	9,0300	57,66	520,67
6.	7123010010200	Betonist	h-om	162,2400	57,66	9 354,76
7.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	46,7000	57,66	2 692,72
8.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,6300	57,66	93,99
9.	7124010010700	Dulgher	h-om	35,0000	57,66	2 018,10
10.	7129020012800	Pavator	h-om	8,3200	57,66	479,73
11.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	143,4600	57,66	8 271,90
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3324	57,66	480,45
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,3038	57,66	2 381,57
14.	9312040019600	Sapator	h-om	4,0500	57,66	233,52
		Total manopera				44 359,38

Materiale:

1.	00215p	Plastic pentru extruder	kg	180,0000	650,00	117 000,00
2.	0215	Geomembrana HDPE 1,5mm	m2	600,0000	96,00	57 600,00
3.	02545dad	Adeziv pentru lucrari de impermeabilizare	buc	20,0000	150,00	3 000,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,9800	225,00	1 345,50
5.	1421302200464	Amestec de nisip cu ciment 6:1	m3	52,1560	400,00	20 862,40
6.	1711217329883	Material textil 200gr/m2	m	5 137,0000	20,83	107 003,71
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0375	9 000,00	337,50
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2750	9 000,00	2 475,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0100	9 000,00	90,00
10.	2010237318750	Distantieri	buc	12,2250	50,00	611,25
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,0200	6,00	36,12
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0030	6 000,00	18,00
13.	2320187315789	Decofrol	kg	3,0000	30,00	90,00
14.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	9,0200	650,00	5 863,00
15.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,8100	300,00	543,00
16.	2663102100001	Beton clasa. M250	m3	8,3230	900,00	7 490,70
17.	266310210000150	Beton armat 1,5x1,5x0,8	m3	1,0404	2 500,00	2 601,00
18.	2682132600489	Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046	m2	4,3400	2 000,00	8 680,00
19.	2682132601626125	Plastic extrudat	m2	1,6800	3 000,00	5 040,00
20.	27104037024151	Banda din inox T 2 x 30 mm	kg	1,3200	300,00	396,00
21.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	0,2038	18,00	3,67

		de 8 mm				
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,0000	35,00	70,00
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4075	30,00	12,22
24.	2873122004100	Plase sudate 100x100	kg	41,1575	22,52	926,87
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,5000	30,00	75,00
26.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	6,0000	5,00	30,00
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	826,5900	13,00	10 745,67
28.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,4400 0,3000	0,00 20,00	0,00 6,00
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,2448 0,1015	0,00 20,00	0,00 2,03
30.	B2B_LB	Geomembrane tesute HDPE B2B Consprod t=1,5mm	m2	3 612,0000	96,00	346 752,00
Total materiale de constructii						699 706,64

Utilaje de constructii:

1.	02542ext	Extruder	h-ut.	80,0000	200,00	16 000,00
2.	20000371	Aparat automat sudura geomembrane HDPE - ASTRO 230V/1800W	h/ut	99,3300	80,00	7 946,40
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,9500	200,00	1 190,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,8000	60,00	228,00
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0245	400,00	9,80
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2080	600,00	124,80
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,0040	350,00	1 401,40
8.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	4,0040	250,00	1 001,00
9.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	4,0040	600,00	2 402,40
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5740	350,00	200,90
11.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1160	400,00	446,40
12.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1440	450,00	64,80
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1210	350,00	42,35
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,4000	40,00	216,00
15.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,9500	200,00	1 190,00
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4560	600,00	273,60
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,3248	300,00	997,44
18.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0530	300,00	15,90
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,7500	550,00	1 512,50
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,7440	300,00	1 123,20
21.	6728	Macara pe pneuri pana la 9,9tf	h/ut	12,0400	250,00	3 010,00
Total utilaje de constructii						39 396,89

Total	lei	943 827,45
TVA (VR) * 20 %	20 %	188 765,49

Total deviz:

Intocmit

Inginer-sef Frasinca Roman
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)

1 132 592,94



**Lucrari de reabilitare a
bazinului de racire a apei din or.
Balti al CET NORD SA**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01
Reabilitarea bazinului de racire a apei
Lucrari excluse

Valoarea de deviz 167 651,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	8,0000	469,13	3 753,04
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	8,0000	790,41	6 323,28
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	12,0000	1 399,61	16 795,29
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	459,2500	40,97	18 815,44
8	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica pentru bazin (fundatie)	m3	38,0000	594,22	22 580,20
24	CL24A	Jardiniere din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc	m	80,0000	570,83	45 666,48
		<i>Total</i>	lei			113 933,73

1	2	3	4	5	6	7
		Fondul Social (VR) * 24 %	24 %			4 540,46
		Transportarea (VR+Fondul) * 4,5 %	4,5 %			3 902,58
		Depozitarea (VR+Fondul+Transp) * 1 %	1 %			867,24
		Total VR+Fondul+Transp+Depozi				123 244,01
		Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp+Depozi) * 9 %	9 %			11 091,96
		Total VR+Fondul+Transp+Depozi+Cheltui				134 335,97
		Beneficiul de deviz (VR+Fondul+Transp+Depozi+Cheltui) * 4 %	4 %			5 373,44
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				139 709,41 18 918,60

		Total	lei	139 709,41
		TVA (VR) * 20 %	20 %	27 941,85
		Total deviz: Inklusiv salariu		167 651,26

Intocmit

Frasineac Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



AV. Savan Igar

[Handwritten signature]

**Lucrari de reabilitare a
bazinului de racire a apei din or.
Balti al CET NORD SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 01
Reabilitarea bazinului de racire a apei
Lucrari excluse**

Valoarea de deviz 167 651,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	188,5600	57,66	10 872,37
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,3700	57,66	1 059,21
3.	7129020012800	Pavator	h-om	6,0800	57,66	350,57
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	60,0000	57,66	3 459,60
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,0962	57,66	3 176,85
		Total manopera				18 918,60

Materialie:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,3700	225,00	983,25
2.	1421302200464	Amestec de nisip cu ciment 6:1	m3	38,1140	400,00	15 245,60
3.	2010237318750	Distantieri	buc	137,7750	50,00	6 888,75
4.	235421	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	buc	400,0000	45,83	18 332,00
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,0000	2,00	80,00
6.	2663102100001	Beton clasa. M250	m3	12,4845	900,00	11 236,05
7.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,2962	18,00	41,33
8.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,5925	30,00	137,78
9.	2812106300000	Fisie inox 50x5	m	80,0000	291,67	23 333,60
10.	2873122004100	Plase sudate 100x100	kg	463,8425	22,52	10 445,73
11.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,3600	0,00	0,00
12.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,0922	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				86 724,09

Utilaje de construcții:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,8000	200,00	560,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2000	60,00	192,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2756	400,00	110,24
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1520	600,00	91,20
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,9260	350,00	1 024,10
6.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	2,9260	250,00	731,50
7.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	2,9260	600,00	1 755,60

8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2160	450,00	97,20
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	40,00	288,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,8000	200,00	560,00
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,6840	600,00	410,40
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0000	550,00	1 650,00
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7360	300,00	820,80
		Total utilaje de construcții				8 291,04

Total	lei	139 709,41
TVA (VR) * 20 %	20 %	27 941,85

Total deviz:

167 651,26

Intocmit

Frasineac Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DT Savin Dor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

Obiect Lucrari de reabilitare a bazinului de
racire a apei din or. Balti al CET NORD SA

Investitor CET Nord SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			469,13
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	200,00	70,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	200,00	70,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	60,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 753,04
3	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			790,41
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	60,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 323,28
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 399,61
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	57,66	236,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001	Beton clasa. M250	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	600,00	34,20
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	450,00	8,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	550,00	137,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 795,29
7	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			40,97
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	57,66	2,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,29
	2873122004100	Plase sudate 100x100	kg	1,0100	22,52	22,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	50,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 815,44
8	DA10B	Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica pentru bazin (fundatie)	m3			594,22
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7200	57,66	41,52
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1600	57,66	9,23
	1421302200464	Amestec de nisip cu ciment 6:1	m3	1,0030	400,00	401,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1150	225,00	25,88

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,7200	0,00	0,00
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0770	250,00	19,25
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0720	300,00	21,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0040	600,00	2,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0770	350,00	26,95
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	600,00	46,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			22 580,20
24	CL24A	Jardiniere din tablă zincată de 1 mm grosime, gata confecționate, prevăzute cu garduri de scurgere, montate pe console de oțel, confecționate pe loc	m			570,83
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106300000	Fisie inox 50x5	m	1,0000	291,67	291,67
	235421	Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm	buc	5,0000	45,83	229,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			45 666,48

APROBAT:

Intocmit
Frasineac Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature in blue ink]

Investitor

[Handwritten signature in blue ink]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature in blue ink]

**Lucrari de reabilitare a
bazinului de racire a apei din or.
Balti al CET NORD SA**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 02
Reabilitarea bazinului de racire a apei (lucrari suplimentare)

Valoarea de deviz 29 049,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IzF09F+	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare (Adaptare)	buc	2,0000	2 161,38	4 322,75
2	CL24A	Jardiniera din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc - Adaptare norma (Panglica inox 20x0.7mm) pentru coloane din bazin	m	80,0000	79,01	6 320,88
3	Suport din beton	Etansarea cu geomembrana HDPE 1,5mm pentru suporturi din beton pentru tevi	set	8,0000	936,83	7 494,64
4	CL24A	Jardiniera din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc - Adaptare norma (Panglica inox 20x0.7mm) pentru suporturi din beton pentru tevi	m	16,0000	79,01	1 264,18
		<i>Total</i>	lei			19 402,45
		<i>Fondul Social (VR) * 24 %</i>	24 %			1 206,16
		<i>Transportarea (VR+Fondul) * 4,5 %</i>	4,5 %			610,61
		<i>Depozitarea (VR+Fondul+Transp) * 1 %</i>	1 %			135,69
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Depozi</i>				21 354,91

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie (VR+Fondul+Transp+Depozi) * 9 %</i>	9 %			1 921,93
		<i>Total VR+Fondul+Transp+Depozi+Chelt u</i>				23 276,84
		<i>Beneficiul de deviz (VR+Fondul+Transp+Depozi+Chelt u) * 4 %</i>	4 %			931,08
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				24 207,92 5 025,65

		Total	lei			24 207,92
		TVA (VR) * 20 %	20 %			4 841,58
		Total deviz: Inclusiv salariu				29 049,50

Intocmit

Frăsineac Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DT Savin Ipor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

**Lucrari de reabilitare a
bazinului de racire a apei din or.
Balti al CET NORD SA**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02
Reabilitarea bazinului de racire a apei (lucrari suplimentare)**

Valoarea de deviz 29 049,50 lei

Intocmit in prețuri curente 09.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02:				

Manopera:

1.	01g	Specialist geomembrane	h-om.	4,0000	57,66	230,64
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,5600	57,66	89,95
3.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	72,0000	57,66	4 151,52
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,6000	57,66	553,54
		Total manopera				5 025,65

Materiale:

1.	00215p	Plastic pentru extruder	kg	6,4000	650,00	4 160,00
2.	0215	Geomembrana HDPE 1,5mm	m2	24,0000	96,00	2 304,00
3.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	6,5000	650,00	4 225,00
4.	2812106300011	Fisie inox 20x0.7	m	96,0000	30,00	2 880,00
		Total materiale de construcții				13 569,00

Utilaje de construcții:

1.	02542ext	Extruder	h-ut.	4,0000	200,00	800,00
2.	29522700040223 11	Extruder de plastic	h-ut	0,0260	300,00	7,80
		Total utilaje de construcții				807,80

Total		lei	24 207,92
TVA (VR) * 20 %		20 %	4 841,58

Total deviz:

29 049,50

Intocmit

Frășineac Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reabilitare a bazinului de
racire a apei din or. Balti al CET NORD SA

Investitor CET Nord SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	IzF09F+	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare (Adaptare)	buc			2 161,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7800	57,66	44,98
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,2500	650,00	2 112,50
	295227000402231 1	Extruder de plastic	h-ut	0,0130	300,00	3,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 322,75
2	CL24A	Jardiniere din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc - Adaptare norma (Panglica inox 20x0.7mm) pentru coloane din bazin	m			79,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106300011	Fisie inox 20x0.7	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 320,88
3	Suport din beton	Etansarea cu geomembrana HDPE 1,5mm pentru suporturi din beton pentru tevi	set			936,83
	01g	Specialist geomembrane	h-om.	0,5000	57,66	28,83
	0215	Geomembrana HDPE 1,5mm	m2	3,0000	96,00	288,00
	00215p	Plastic pentru extruder	kg	0,8000	650,00	520,00
	02542ext	Extruder	h-ut.	0,5000	200,00	100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 494,64
4	CL24A	Jardiniere din tabla zincata de 1 mm grosime, gata confectionate, prevazute cu garduri de scurgere, montate pe console de otel, confectionate pe loc - Adaptare norma (Panglica inox 20x0.7mm) pentru suporturi din beton pentru tevi	m			79,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	57,66	43,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2812106300011	Fisie inox 20x0.7	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 264,18

APROBAT:

Intocmit

Frăsineac Roman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Acord adițional Nr.2

la contractul de antrepriză nr. 330/117/21 din 26.08.2021

mun. Bălți

” ___ ” aprilie 2022

SC „Agrodor Succes” SRL în persoana Directorului **Teodor BOȚAN**, denumită în continuare „**Antreprenor**” și SA „**CET-Nord**”, în persoana Directorului General interimar **Marian BRÎNZA**, ce activează în baza Statutului societății, denumită în continuare „**Beneficiar**” au încheiat prezentul Acord adițional la Contractul nr. 330/117/21 din 26.08.2021 (în continuare Contract), convenind asupra următoarelor clauze:

1. Părțile constată că, odată cu finalizarea sezonului de încălzire 2021- 2022, Antreprenorul poate relua lucrările de hidroizolare a bazinului de stropire, conform punctului 1.1 al Contractului, **începând cu 16.05.2022.**
2. Punctul 2.1 al Contractului se expune în redacția următoare:
”Termenul de executare a contractului se stabilește până la 09.06.2022.”
3. În termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, din ziua semnării prezentului Acord, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului Garanția bancară de bună executare a Contractului, în sumă de 174246 (o sută șaptezeci și patru mii două sute patruzeci și șase) lei 37 bani.
4. În rest, Părțile se conduc de prevederile clauzelor Contractului nr. 330/117/21 din 26.08.2021 și Acordului adițional nr.1 din 30.09.2021.
5. Prezentul Acord adițional este partea integrantă a Contractului nr. 330/117/21 din 26.08.2021, este întocmit în două exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către ambele părți.
6. În cazurile nereglementate de prezentul Acord, părțile sunt obligate să aplice prevederile contractului nr. 330/117/21 din 26.08.2021, acordului adițional nr.1 din 30.09.2021 și legislația Republicii Moldova în vigoare.

Semnăturile și rechizitele părților

SA „CET-Nord”

SC “Agrodor - Succes” SRL

IDNO 1002602003945
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 168

IDNO 1004600048461
Drumul Național R1 (Chișinău-Ungheni), km
14,8

Director General interimar

Director

Marian BRÎNZA

Teodor BOȚAN



Investitorul (proprietarul)
S.A., „CET-Nord”, mun. Bălți”

Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor
nr. 4 din 05.10 2023

privind lucrarea de **hidroizolare a bazinului de stropire** executată la obiectul „**Bazinul de stropire**” în cadrul contractului **nr. 330/117/21 din 26.08.2021**, încheiat între compania **SRL ”Agrodor-Succes”** cu sediul în Drumul Național R1 (Chișinău-Ungheni) km 14,8 în calitate de „Executant” și **S.A. „CET-Nord”** cu sediul în municipiul Bălți str. Ștefan cel Mare 168 în calitate de „Investitor”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 03 - 05.10.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Director Tehnic al întreprinderii

Savin Igor

Membrii comisiei:

Șef secție în industria prelucrătoare (cazane și turbine), SCT

Sosna Igor

Șef secție în industria prelucrătoare (construcții și reparații), SCR

Cantemir Ion

Șef serviciu în domeniul dezvoltării și planificării, SI

Sirețanu Vadim

Responsabil tehnic

Dragan Vasile

3. Au mai participat la recepție:

Frasineac Roman
(numele, prenumele)

Inginer șef în construcții
(calitatea)

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție: obiecții la lucrările executate nu sunt

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: demararea procesului de recepție la terminarea lucrărilor la obiectul „Bazinul de stropire”

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: finalizarea lucrărilor de hidroizolare a „Bazinului de stropire”

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: de a recepționa lucrările executate la obiectul „Bazinul de stropire”

Recepția obiectivului la terminarea lucrărilor, nu absolvă Executantul de obligația de a realiza obiectivul în conformitate cu contractul, nici de obligațiile care îi revine pe perioada de notificare a defectelor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și - anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi ”05” 10 2023 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Director Tehnic al întreprinderii

Membrii comisiei:

Șef secție în industria prelucrătoare (cazane și turbine), SC

Șef secție în industria prelucrătoare (construcții și reparații), SCR

Șef serviciu în domeniul dezvoltării și planificării, SI

Responsabil tehnic

Au mai participat:

9. Lucrarea de hidroizolare a „Bazinului de stropire”:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SRL ”Agrodor-Succes”

„ 05 ” 10 _____ 2023



(semnătura)

Savin Igor

Sosna Igor

Cantemir Ion

Sirețanu Vadim

Dragan Vasile

Frasineac Roman

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

S.A. „CET-Nord”

„ 05 ” 10 _____ 2023



(semnătura)