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DEVIZ DE CHELTUELI

Servicii de elaborare
unui scuar in cartierul Decebal-Sarmizegetusa-Mins

Proiectant : »GEOCONSTRUCT” SRL

Beneficiar : DGLCA a Primdriei mun.Chisinau

a documentatiei de proiect p-u amenajarea
k-N.Titulescu

Caracteristica cladirii, Nr.capitolului,tabel&punctului,refe- Calculul Pret;ul
consrucicinveprinderi [ 8OV It vy araX | tucrrilor
sau tipul lucrarilor pectiuni geologice&topografice Volum.lucrari x100% lei
efectuate p-u constructii
1] Prospectiuni geodezice si Contract de antrepriza 1,0x12 000= 12 000
topografice, pind la 1,0 ha deviz de cheltueli ;
2 | Prospectiuni inginero-geo- Deviz de cheltueli, 3x6x900= 16200
logice, studiu geotehnic, 3 fordri pind la 4-6 m
Proiecte PG(Plan General), | Indicativul de preturi la lucrari
POS (PlanOrganiz.Santier), de proiectare p-u constructie
3| planificare pe verticald, si reparatie capitald, a.1990; 2073x1,2x21,2= 52 737
amenajare teritoriu, parcare, Tabel Nr.107, pct 569 k3=1,0- coeficient
acces, proiect dendrologic- | ( pand la 2 ha), k2=21,2-coe- complexicitate
copaci, arbusti, etcetera ficient actualizarea preturilor
Proiect constructie veceu si| ,,—;, - Tabel Nr.66, p.380-383, (264+381+437) X
4 lcladire modulard Arhitectu- k1=1,2-coeficient Proiect de 2L 2xox2l.2= 55 052
ra, Rezistenta, RAC,AEE Executie,k2=21,2-coeficient
5| Retele Apeduct si Canali- actualizarea preturilor, k3=1,0-
zare Externe coefficient complexicitate 15 000
Retele Electrice Externe 12 000
6 Proiect irigare 12 000
7| Proiect prezentare in 3D 15 000
8| Elaborare Devize de Pina la 10 % din proiect 161789 x 0,1= 16 000
cheltuieli
9| Verificarea proiectelor si | Pind la 15,37 % din suma 177789x0,1537= 27 326
devizelor de cheltuieli proiectarii
TOTAL 233 315
Coordonarile Cheltueli de transport, taxe 4 685
TOTAL cu Coordondri 233 315+4 685= 238 000
TVA 20% 238 000x 0.2 = 47 600
1| TOTAL cu TVA 20% 238000+47600= | 285 600

TOTAL : Doui sute optzeci si cinci mii sase sute lei MD
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