

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- lucrari de montare a geamurilor din PVC, in continuare “Bunuri”, lucrări care sunt destinate implementării proiectului „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a instituțiilor publice din mun. Chișinău”, finanțat prin acordul de grant nr. 47899 dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și mun. Chișinău, semnat la 7 decembrie 2017 la Chișinău și intrat în vigoare la 29 martie 2018._
2. Numărul și data contractului_-Contract de subantrepriza 01/07A din 01.07.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului_ **AMINA and SEVICE LLC sucursala Chisinau**
4. Adresa beneficiarului_-or Chisinau, str Vlaicu Pircalab 63
5. Țara_Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului_-**subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul EURO
a) inițială
(la data semnării contractului) 5 770 000.00 lei 288 720.00
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării-la solicitarea AC pe parcursul perioadei august 2022-mai 2023
a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: electronic

Denumirea firmei și sigiliu: **Danstar Evolution SRL**



AMINA AND S SERVICES LLC

AMINA AND S SERVICES, LLC., Baku Sucursala Chişinău
MD-2009, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Nicolae Iorga 3, of 2
Tel: +373 607 96 092
Email: aminasrl@amina.az
URL: www.amina.az

AMINA AND S SERVICES, LLC., Baku
Sucursala Chişinău
Intrare/ieşire Nr. 03 02/139
din 18.05.2023

Scrisoare de recomandare

Am ales sa colaboram cu SRL "Danstar Evolution" ca companie de constructie, datorita calitatii deosebite a serviciilor acordate si a eficientei procesului de lucru.

Totodata, echipa intreprinderii prin profesionalismul membrilor sai, a oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune optiuni si solutii pentru solicitarile noastre punctuale legate de serviciile solicitate.

In concluzie, recomand compania SRL Danstar Evolution ca fiind un partener profesionist si de incredere pentru orice Entitate cu care va relationa si apreciez serviciile sale de calitate si flexibilitatea solutiilor oferite care o diferentiaza intr-un mod favorabil de competitorii sai.

Cu respect,

Emil Khalilov
Administrator
AMINA AND S SERVICES, LLC, Baku,
Sucursala Chisinau

Digitally signed by Khalilov Emil
Date: 2023.09.19 10:01:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

NR.2

din data de 10 februarie 2023

SRL „DANSTAR EVOLUTION”, în executarea contractului nr.01/07A din 01 iulie 2022, transmite „AMINA and S SERVICES” LLC următoarele construcții din PVC montate la IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfinta Treime” :

Nr.	Denumire lucrări	u/m	cantitate	Pret, EUR	Suma EUR
1	Vitralii antracit (poz 8735-16 buc)	M2	112.57	118.0	13 283.26
2	Ferestre PVC et2 (poz 8745-18buc ferestre)	M2	90.51	90.00	8 145.90
3	Usi din PVC et2(poz 8747-3 buc usi)	M2	7.09	135.00	957.15
4	Ferestre PVC et tehnic(poz 8747-47 buc)	M2	118.45	90.00	10660.50
5	Ferestre PVC et tehnic(poz 8747-9 buc)	M2	3.52	96.00	337.92
6	Ferestre PVC et1, subsol(poz 8748-36 buc)	M2	134.63	90.00	12 116.70
7	Ferestre PVC parte laterala(poz 9454-7 buc)	M2	39.17	90.00	3525.30
8	Ferestre PVC parte laterala(poz 9454-6 buc)	M2	11.71	96.00	1124.16
9	Ferestre PVC profesori(poz 10416-2 buc)	M2	10.14	90.00	912.60
10	Ferestre PVC (et 4 vestiar) (poz 10884-33 buc)	M2	8.48	96.00	814.08
11	Ferestre PVC (et 4 vestiar) (poz 10884-10 buc)	M2	48.47	90.00	4362.30
12	Ferestre(sandwici) et2(poz 11508-27 buc)	M2	19.33	96.00	1855.68
13	Ferestre (spalatoria) (poz 11507-18buc)	M2	64.71	90.00	5823.90
14	Usi (spalatoria) (poz 11507-2 buc)	M2	3.84	135.00	518.40
15	Ferestre (scara bloc) (poz 11506-16 buc)	M2	81.08	90.00	7297.2
16	Bara ajustare (subsol)	ML	12.00	18.00	216.00
17	Bara ajustare (et1)	ML	16.65	18.00	299.70
18	Bara ajustare (et2)	ML	22.45	18.00	404.10
19	Bara ajustare (scara colt)	ML	14.96	18.00	269.28
20	Bara/teava coltar adaptor (subsol, et tehnic)	ML	12.81	18.00	230.58
21	Pervaz 250	ml	524	12.00	6288.00
TOTAL					79442.71

Lucrările de montare a construcțiilor din PVC sunt destinate implementării proiectului „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a instituțiilor publice din mun.Chișinău”, finanțat prin acordul de grant nr.47899 dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și mun.Chișinău, semnat la 7 decembrie 2017.

Lucrarile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate

Executat: SRL „Danstar Evolution”

Primit: „AMINA and S SERVICES” LLC



Vicent S. Danstar



PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

NR.3

din data de 10 februarie 2023

SRL „DANSTAR EVOLUTION”, în executarea contractului nr.01/07A din 01 iulie 2022, transmite „AMINA and S SERVICES” LLC următoarele construcții din PVC montate la **IMSP Spitalul Clinic Municipal “Valentin Ignatenco”**,



Nr.	Denumire lucrări	u/m	cantitate	Pret, EUR	Suma EUR
1	Ferestre PVC (sectia covid et1 Poz 1-Poz 10151-47 buc	M2	169.44	90.00	15249.60
2	Ferestre PVC (director-galerie) Poz 9873-24 buc	M2	82.56	90,00	7430.40
3	Ferestre PVC (laborator) Poz 11641-14 buc	M2	55.22	90.00	4969.80
4	Ferestre PVC Poz 10152-35 buc	M2	136.62	90.00	12295.80
4	Sandwici 48mm Poz 11641-12 buc	M2	15.05	96.00	1444.80
5	Pervaz PVC (500mm)	ML	12.00	15.00	180.00
6	Pervaz PVC (250mm)	ML	91.25	12.00	1095.00
7	Pervaz PVC (450mm)	ML	164.00	16.00	2624.00
8	Glaf exterior (250mm(laborator)	ML	24.00	9.00	216.00
9	Bara ajustare	ML	19.0	18.00	342.00
TOTAL					45847.40

Lucrările de montare a construcțiilor din PVC sunt destinate implementării proiectului „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a instituțiilor publice din mun.Chișinău”, finanțat prin acordul de grant nr.47899 dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și mun.Chișinău, semnat la 7 decembrie 2017.

Lucrarile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate

Executat: SRL „Danstar Evolution”
LLC

Primit: „AMINA and S SERVICES”





NR.4

SRL „DANSTAR EVOLUTION”, în executarea contractului nr.01/07A din 01 iulie 2022, transmite „AMINA and S SERVICES” LLC următoarele construcții din PVC montate la **IMSP Spitalul Clinic Municipal “Gheorghe Paladi” (nr.1) bloc O :**

Nr.	Denumire lucrări	u/m	cantitate	Pret, EUR	Suma EUR
1	Ferestre PVC (Poz 7773-39 buc)	M2	118.75	90.00	10 687.50
2	Ferestre PVC (Poz 7804-42 buc)	M2	51.05	90.00	4 594.50
3	Ferestre PVC (Poz 7805-42 buc)	M2	51.05	90.00	4 594.50
4	Ferestre PVC (Poz 10134-1 buc)	M2	3.48	90.00	313.20
5	Ferestre PVC (Poz 10437-4 buc)	M2	12.18	90.00	1 096.20
	Ferestre PVC (et tehnic) (Poz 10915-28 buc)	M2	63.41	90.00	5706.90
6	Uși din PVC (Poz 8598-51 buc)	M2	158.32	135,00	21 373.20
7	Pervaz din PVC (250mm)	ML	189.5	12.00	2274.00
TOTAL					50640.00

Lucrarile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate

Primit: „AMINA and S SERVICES”



PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

NR.5

din data de 10 februarie 2023

SRL „DANSTAR EVOLUTION”, în executarea contractului nr.01/07A din 01 iulie 2022, transmite „AMINA and S SERVICES” LLC următoarele construcții din PVC montate la IMSP Spitalul Clinic Municipal “Gheorghe Paladi” (nr.1) bloc O:


Nr.	Denumire lucrări	u/m	cantitate	Pret, EUR	Suma EUR
	Ferestre PVC Poz 11664-31 fer	M2	102.54	90,00	9228.60
	Usi PVC Poz 11664-24 usi	M2	75.2	135.00	10152.00
	Ferestre PVC Poz 11665-26 fer	M2	76.07	90.00	6846.30
	Usi PVC Poz 1166518usi	M2	55.8	135.00	7533.00
	Ferestre PVC Poz 13226-5 buc	M2	14.96	90.00	1346.40
	Usi PVC Poz 13433-1buc	M2	2.99	135.00	403.65
	Ferestre PVC Poz 13452-4 buc	M2	8.86	90.00	797.40
	Pervaz pvc (300mm)	ML	10.0	13.00	130.00
	Pervaz pvc (250mm)		130.0	12.00	1560.00
TOTAL					37997.35



Lucrările de montare a construcțiilor din PVC sunt destinate implementării proiectului „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a instituțiilor publice din mun.Chișinău”, finanțat prin acordul de grant nr.47899 dintre Banca Europeană pentru Reconstructie și Dezvoltare și mun.Chișinău, semnat la 7 decembrie 2017.

Lucrările sus-mentionate au fost acordate în totalitate și în termenii stabiliți. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate

Executat: SRL „Danstar Evolution”
LLC

Primit: „AMINA and S SERVICES”

PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

NR.7

din data de 10 februarie 2023

SRL „DANSTAR EVOLUTION”, în executarea contractului nr.01/07A din 01 iulie 2022, transmite „AMINA and S SERVICES” LLC următoarele construcții din PVC montate la IMSP Spitalul Clinic Municipal “Valentin Ignatenco”


Nr.	Denumire lucrări	u/m	cantitate	Pret, EUR	Suma EUR
	Ferestre PVC Poz 13227-2 fer	M2	3.8	90.00	342.00
	Ferestre PVC Poz 13439-2 fer	M2	3.75	90.00	337.50
	Ferestre PVC Poz 12571 -35 sandw	M2	45.15	96.00	4334.40
	Ferestre PVC Poz 12572 -40sandw	M2	38.52	96.00	3697.92
	Ferestre PVC Poz 423-20 fer	M2	46.44	90.00	4179.60
	Pervaz pvc (300mm)	ML	102.00	13.00	1326.00
TOTAL					14217.42

Lucrările de montare a construcțiilor din PVC sunt destinate implementării proiectului „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a instituțiilor publice din mun.Chișinău”, finanțat prin acordul de grant nr.47899 dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și mun.Chișinău, semnat la 7 decembrie 2017.

Lucrarile sus-mentionate au fost acordate în totalitate și în termenii stabiliți. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate

Executat: SRL „Danstar Evolution”
LLC

Primit: „AMINA and S SERVICES”



**PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE**

NR.6

din data de 10 februarie 2023

SRL „DANSTAR EVOLUTION”, în executarea contractului nr.01/07A din 01 iulie 2022, transmite „AMINA and S SERVICES” LLC următoarele construcții din PVC montate la IMSP Spitalul Clinic Municipal “Sfinta Treime”

Nr.	Denumire lucrări	u/m	cantitate	Pret, EUR	Suma EUR
	Ferestre PVC Poz 11916-1 fer	M2	2.52	90.00	226.80
	Ferestre PVC Poz 11916-1 sandw	M2	0.49	96.00	47.04
	Ferestre PVC Poz 12414-47 fer	M2	118.45	90.00	10660.50
	Ferestre PVC Poz 12414-9 sandw	M2	3.52	96.00	337.92
	Ferestre PVC Poz 12415-25 fer	M2	63.00	90.00	5670.00
	Ferestre PVC Poz 12415-4 sandw	M2	1.56	96.00	149.76
	Ferestre PVC Poz 12462-15 sand	M2	12.18	96.00	1169.28
	Usa PVC Poz 13768-1 buc	M2	4.79	135.00	646.65
	Fereastra PVC Poz 186-33 buc sandw	M2	12.89	96.00	1237.44
	Pervaz pvc (300mm)	ML	251.2	13.00	3265.60
	Pervaz pvc (250mm)		25.8	12.00	309.60
TOTAL					23720.59

Lucrările de montare a construcțiilor din PVC sunt destinate implementării proiectului „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a instituțiilor publice din mun.Chișinău”, finanțat prin acordul de grant nr.47899 dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și mun.Chișinău, semnat la 7 decembrie 2017.


Lucrarile sus-mentionate au fost acordate in totalitate si in termenii stabiliti. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate

Executat: SRL „Danstar Evolution”
LLC

Primit: „AMINA and S SERVICES”



Vicen. S. Ionescu



PROCES VERBAL
DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

NR.1

din data de 14 februarie 2023

SRL „DANSTAR EVOLUTION”, în executarea contractului nr.01/07A din 01 iulie 2022, transmite „AMINA and S SERVICES” LLC următoarele construcții din PVC montate la IMSP Spitalul Clinic Municipal “Gheorghe Paladi” (nr.1) bloc K:


Nr.	Denumire lucrări	u/m	cantitate	Pret, EUR	Suma EUR
1	Ferestre PVC Poz 6369-32 buc	M2	94.73	90,00	8525.70
2	Ferestre PVC (Poz 10373-1 buc)	M2	4.04	90,00	363.60
3	Pervaz pvc (300mm)	ML	63.35	13.00	823.55
TOTAL					9712.85

Lucrările de montare a construcțiilor din PVC sunt destinate implementării proiectului „Eficiența energetică (EE) și reabilitarea termică a instituțiilor publice din mun.Chișinău”, finanțat prin acordul de grant nr.47899 dintre Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și mun.Chișinău, semnat la 7 decembrie 2017.

Lucrările sus-mentionate au fost acordate în totalitate și în termenii stabiliți. Clientul pretentii nu are pentru calitatea serviciilor acordate

Executat: SRL „Danstar Evolution”
LLC

Primit: „AMINA and S SERVICES”



Vicu S. Gheorghe

